



73/EZP/JBi/498/25

Bieruń, dnia 18.12.2025 r.

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętego procedurą ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.:
„Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem nowych separatorów elektromagnetycznych dla ZPMW w PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit z podziałem na zadania”, nr sprawy: 422501020.

Działając w oparciu o § 32 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A., Zamawiający udziela wyjaśnień do treści SWZ.

Pytanie

Szanowni Państwo, po dokonaniu wizji lokalnych stwierdzamy, że konieczne będzie zarówno w lokalizacji na terenie KWK Piast jak i KWK Ziemowit wykonanie fundamentów pod konstrukcje podtrzymujące separatory a co za tym idzie konieczne będzie wykonanie badań geologicznych, mapy do celów projektowych, projektu budowlanego oraz wystąpienie o decyzję administracyjną- uzyskanie pozwolenia na budowę. Powyższe w Naszej ocenie wydłuży termin realizacji o 4-6 miesięcy. Wnioskujemy o wydłużenie terminu realizacji do 9 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Odpowiedź

Termin realizacji zamówienia przyjęty przez Zamawiającego jest terminem pożądanym i został ustalony na podstawie przeprowadzonego badania rynku, potwierdzającego możliwość realizacji zamówienia w tym czasie. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Daniel
Adamczewski

Elektronicznie podpisany przez
Daniel Adamczewski
Data: 2025.12.18 12:52:20 +01'00'

.....