

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego objętego ustawą Prawo zamówień publicznych pn: "Dostawa skrzynek ognioszczelnych łączeniowych, rozdzielczych, przelotowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 312-1".

Nr postępowania 702500294

I. Działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. Zamawiający odpowiada na zapytanie do treści specyfikacji warunków zamówienia złożone przez Wykonawcę. Pytanie i odpowiedź przedstawia się następująco:

Pytanie nr 1:

„Prosimy o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji dostawy z 30 dni na 70 dni od daty otrzymania zamówienia (część IX pkt.4 SIWZ) Uzasadnienie Na rynku komponentów oraz podzespołów nadal można zaobserwować tendencję wzrastających problemów z dostawami ww oraz wydłużone terminy realizacji zamówień przez producentów zarówno polskich jak i zagranicznych. Urządzenia dla górnictwa są produkowane pod specjalne zamówienia i projekty . W związku z powyższym mając na uwadze możliwość otrzymania kar umownych za nieterminowe dostawy jesteśmy zmuszeni prosić o przedłużenie terminów dostaw jak wyżej. Dołożymy wszelkich starań aby skrócić maksymalnie realny termin dostaw .”

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż dokona stosownej modyfikacji zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II. Zamawiający działając w oparciu o art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia :

1) Część IX pkt.4 SIWZ zmienia się w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„4. Wymagany termin realizacji dostawy: **do 45 dni** od daty otrzymania zamówienia.”

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej