

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu
nr 492600491**

Dotyczy: postępowania nieobjętego ustawą Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Remont budynku stacji sprężarek powietrza i pomieszczenia przygotowania cieczy hydraulicznej dla KWK ROW Ruch Marcel”.**

Działając w oparciu o § 32 ust. 2 *Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A.* Zamawiający odpowiada na zapytanie Wykonawcy:

Pytanie:

„Dzień dobry,

W związku z zapoznaniem się bliżej dokumentacji oraz odbycie wizji lokalnej w powyższym temacie, prosimy o zmianę w pkt: §5. Termin realizacji 1. Termin realizacji Umowy wynosi 6 miesięcy od daty przekazania placu budowy. prosimy o przedłużenie terminu do 9 miesięcy od daty przekazania placu budowy(...)?”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w Załączniku nr 5 - Istotne postanowienia umowy w §5 Termin realizacji, ust. 1, który przyjmuje brzmienie:

1. Termin realizacji Umowy wynosi **9 miesięcy od daty przekazania placu budowy.**

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

SWZ po modyfikacji zostaje zamieszczony w Profilu Zamawiającego.

**W imieniu Zamawiającego
Przewodniczący Komisji Przetargowej**