POLSKA GRUPA GÓRNICZA

70/NZB/BR/35424/2026 Katowice, 09.11.2026 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nr 502600947**

**Dotyczy:** postępowania nieobjętego ustawą Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Wykonanie projektów rozbiórek obiektów budowlanych ZPMW dla PGG KWK ROW Ruch Rydułtowy".**

Działając w oparciu o § 32 *Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A.* Zamawiający odpowiada na zapytanie Wykonawcy:

**Pytanie:**

Zwracam się z prośbą, o wprowadzenia zapisu do umowy umożliwiającego fakturowanie częściowe zgodnie z poniższą propozycją:

1) w wysokości 30% wynagrodzenia – po pozyskaniu wymaganych materiałów wyjściowych, w tym map oraz pozostałych niezbędnych dokumentów.
2) w wysokości 20% wynagrodzenia – po opracowaniu dokumentacji projektowej rozbiórek, przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich.
3) w wysokości 20% wynagrodzenia - po przygotowaniu i złożeniu kompletnych wniosków o wydanie pozwoleń na rozbiórkę wraz z wymaganą dokumentacją.
4) w wysokości 25% wynagrodzenia - po uzyskaniu ostatecznych decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.
5) w wysokości 5% wynagrodzenia – Pełnienie nadzoru autorskiego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę fakturowania częściowego.

Ujęcie w pierwszym etapie dokumentacji wraz z wszystkimi uzgodnieniami gwarantuje, że Zamawiający otrzymuje projekt gotowy do realizacji. Dokumentacja bez tych decyzji jest niekompletna i nie pozwala na wszczęcie procedury przetargowej na roboty rozbiórkowe. Ponadto dokumentacja projektowa, która nie pozwala na uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, jest uznawana za wadliwą. Zapłata za nią przed uzyskaniem pozwoleń oznacza finansowanie dokumentacji, który może okazać się bezużyteczna, jeśli np. organ nadzoru budowlanego odrzuci projekt z powodu błędów merytorycznych.

**W imieniu Zamawiającego:**
**Przewodniczący Komisji Przetargowej**

Adam Niedziela
Elektronicznie podpisany przez Adam Niedziela
Data: 2026.11.09 12:51:05 +01'00'

Barbara Rzepka
Elektronicznie podpisany przez Barbara Rzepka
Data: 2026.11.09 12:44:49 +01'00'