

## **Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

**Dotyczy:** postępowania przetargowego pt. Remont 2 szt. ciągników kolejek podwieszanych spalinowych produkcji FAMUR dla PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic (nr sprawy 622601165)

Na podstawie § 32 ust 2 i 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A., Zamawiający udziela odpowiedzi treści SWZ oraz dokonuje modyfikację treści SWZ:

### **1. Pytanie**

Wniosek o zmianę zapisów Załącznika nr 1 do SWZ pkt III –Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31.12.2026r. oraz zapisów zał. nr 5 – Istotne postanowienia umowy §5. Termin realizacji umowy- od daty zawarcia umowy do 31.12.2026r.

W związku z postępowaniem nr 622601165 „Remont 2szt. ciągników kolejek podwieszanych spalinowych produkcji FAMUR dla PGG S.A. Oddział KWK Murcki- Staszic”, zwracam się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów Załącznika nr 1 do SWZ pkt III –Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31.12.2026r. oraz zapisów zał. nr 5 – Istotne postanowienia umowy §5. Termin realizacji umowy- od daty zawarcia umowy do 31.12.2026r.

Proponowane brzmienie Załącznika nr 1 do SWZ pkt III –Termin realizacji zamówienia i zapisów zał. nr 5 Istotne postanowienia umowy §5:

Załącznik nr 1 do SWZ pkt III „Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31.12.2026r.,jednak nie wcześniej niż 6 tygodni od daty przekazania maszyn do remontu

Załącznik nr 5 – Istotne postanowienia umowy §5. „Termin realizacji umowy- od daty zawarcia umowy do 31.12.2026r. jednak nie wcześniej niż 6 tygodni od daty przekazania maszyn do remontu

Uzasadnienie:

Zmiana terminu realizacji na konkretną datę kalendarzową pozwoli na precyzyjne określenie zobowiązań stron oraz ułatwi planowanie logistyczne i rozliczenie zadania. Dodatkowe doprecyzowanie terminu remontu 2szt. ciągników zapewnia przejrzystość harmonogramu i pozwala na bieżącą kontrolę postępu prac.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku i uwzględnienie powyższych zmiany w treści Załącznika nr 1 i 5 do SWZ.

### **Odpowiedź**

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ

W Załączniku nr 1 do SWZ pkt III oraz Załączniku nr 5 – Istotne postanowienia umowy § 5 Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu dotyczącego terminu realizacji, który otrzymuje nowe brzmienie:

*Termin realizacji umowy- od daty zawarcia umowy do 31.12.2026r. jednak nie wcześniej niż 6 tygodni od daty przekazania maszyn do remontu.*

## **2. Pytanie**

Prosimy również o zmianę zapisów w § 4 Fakturowanie i płatności zał. nr 5 do SWZ, akapit 3 (pomyłka pisarska)

## **Odpowiedź**

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ.

W załączniku nr 5 do SWZ w § 4 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

- 1. Rozliczenie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie wystawionej faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest wystawić Protokół odbioru podpisany zgodnie z ust. 3. Do faktur ustrukturyzowanych protokół zdawczo-odbiorczy wymagany umową należy przesłać na adres e-mail [ksef.zal@pgg.pl](mailto:ksef.zal@pgg.pl) . W temacie wiadomości e-mail należy podać numer KSEF faktury. Rekomendowanym plikiem do przesyłania załączników do faktury jest plik PDF*

**W imieniu Zamawiającego  
Przewodniczący Komisji Przetargowej**

Jarosław Michniak

Elektronicznie podpisany przez  
Jarosław Michniak  
Data: 2026.10.14 07:23:36 +02'00'

Katarzyna Hendel

Elektronicznie podpisany przez  
Katarzyna Hendel  
Data: 2026.10.14 07:22:53 +02'00'