

## Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

**Dotyczy:** postępowania przetargowego pt. Remont elementów hydrauliki sterowniczej (zawór pilotowy) prod. DAMS/FAMUR dla PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic  
Nr sprawy: 622601123

Na podstawie § 32 ust 2 i 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A., Zamawiający udziela odpowiedzi treści SWZ oraz dokonuje modyfikację treści SWZ:

### 1. Pytanie

Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), VII. Opis przedmiotu zamówienia:, Pozostałe wymagania

Zamawiający napisał:

*„Zamawiający nie przewiduje rozszerzenia zakresu remontu oraz przekroczenia wartości zamówienia ujętego w umowie. W przypadku uzasadnionego zwiększenia zakresu remontu o czynności, części i materiały, których nie można było przewidzieć/stwierdzić w momencie przeprowadzanych oględzin hydrauliki sterowniczej (na etapie przygotowywania wniosku) i jeżeli spowoduje to przekroczenie kosztu remontu ponad 60% wartości nowego podzespołu/części, to w takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z remontu bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego.”*

Pytanie:

Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie i odpowiednią zmianę treści wskazanego postanowienia poprzez określenie, czy Zamawiający dopuszcza zwiększenie zakresu remontu oraz wartości zamówienia w przypadku ujawnienia czynności, części lub materiałów, których nie można było przewidzieć na etapie oględzin, jeżeli łączny koszt remontu nie przekroczy 60% wartości nowego podzespołu/części.

Obecne brzmienie postanowienia wskazuje z jednej strony, że Zamawiający nie przewiduje rozszerzenia zakresu remontu ani przekroczenia wartości zamówienia określonej w umowie, natomiast z drugiej strony reguluje prawo do rezygnacji z remontu dopiero w przypadku przekroczenia 60% wartości nowego podzespołu/części. Powoduje to wątpliwość, czy rozszerzenie zakresu i zwiększenie wynagrodzenia do poziomu nieprzekraczającego 60%, np. 59% wartości nowego urządzenia, jest dopuszczalne.

Wnosimy zatem o usunięcie powyższej niejednoznaczności i wyraźne wskazanie jednego z poniższych rozwiązań:

*„Zamawiający dopuszcza rozszerzenie zakresu remontu i zwiększenie wynagrodzenia, pod warunkiem że całkowity koszt remontu nie przekroczy 60% wartości nowego podzespołu/części, po uprzednim przedstawieniu kalkulacji i uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego”*  
lub

*„Zamawiający nie dopuszcza żadnego rozszerzenia zakresu remontu ani zwiększenia wynagrodzenia ponad wartość określoną w umowie, niezależnie od relacji kosztu remontu do wartości nowego podzespołu/części.”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje zapis SWZ w załączniku nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), VII. Opis przedmiotu zamówienia: Pozostałe wymagania pkt. 1, który otrzymuje nowe brzmienie:

1. „Zamawiający nie dopuszcza żadnego rozszerzenia zakresu remontu ani zwiększenia wynagrodzenia ponad wartość określoną w umowie, niezależnie od relacji kosztu remontu do wartości nowego podzespołu/części.”

**2. Pytanie**

§ 4, pkt 3 Załącznika nr 5 do SWZ

Wnosimy o uzupełnienie o zapis: Jeżeli Zamawiający nie stawia się w uzgodnionym terminie w celu podpisania Protokołu odbioru lub odmówi podpisania dokumentu bez uzasadnionej przyczyny, Wykonawca uprawniony będzie do sporządzenia i jednostronnego podpisania dokument.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**3. Pytanie:**

§ 4, pkt 15 Załącznika nr 5 do SWZ

Zamawiający napisał:

„Jako termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego”

Pytanie:

Prosimy o zmianę treści i nadanie mu brzmienia:

„Jako termin zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**W imieniu Zamawiającego  
Przewodniczący Komisji Przetargowej**

Jarosław Michniak

Elektronicznie podpisany przez  
Jarosław Michniak  
Data: 2026.10.21 13:21:10 +02'00'

Katarzyna Hendel

Elektronicznie podpisany przez  
Katarzyna Hendel  
Data: 2026.10.21 13:20:02 +02'00'