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Dotyczy: odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

nieobjętego ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu 

nieograniczonego, pn. „Zawarcie umów ramowych na wykonywanie usług w zakresie 

opracowania dokumentacji technicznych oraz projektowo-kosztorysowych 

niezbędnych do naprawy szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego Oddział 

KWK Mysłowice – Wesoła z podziałem na 12 zadań” (nr spr. 602600431) 

 
 

Zamawiający, zgodnie z § 32 ust. 2, 3 i 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie 
Górniczej S.A. udziela odpowiedzi na zapytanie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia  
i modyfikuje treść SWZ w następujący sposób:  
 

Pytanie 1 

W związku z przekazaną wersją wzoru umowy ramowej na wykonywanie usług w zakresie opra-

cowania dokumentacji technicznych oraz projektowo-kosztorysowych niezbędnych do naprawy 

szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła, z podziałem 

na 12 zadań, zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie terminu realizacji przedmiotowej 

umowy. Jednocześnie informuję, że w przekazanej wersji umowy brakuje § 5, który zgodnie z 

układem i treścią dokumentu powinien określać termin realizacji umowy. W związku z powyższym 

uprzejmie proszę o uzupełnienie brakującego § 5 oraz wskazanie terminu obowiązywania i reali-

zacji umowy ramowej.  

 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 5 do SWZ – Istotne postanowienia umowy po-
przez dodanie § 5 w brzmieniu: 

§ 5. Termin realizacji 

1. Termin obowiązywania Umowy ramowej wynosi 36 miesięcy. 
2. Jeżeli w tym okresie wartość Umowy nie zostanie w pełni wykorzystana, Umowa pozostaje w 

mocy do dnia wykorzystania tej wartości, jednak nie dłużej niż przez kolejne 6 miesięcy, 
chyba że Zamawiający, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, wskaże wcześniejszy ter-
min zakończenia obowiązywania Umowy.  

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

 



3. W ramach niniejszej Umowy ramowej mogą być realizowane zamówienia wykonawcze, które 
zostaną udzielone w okresie jej obowiązywania. 

4. Termin realizacji zamówienia wykonawczego określany będzie każdorazowo na etapie postę-
powania prowadzonego w celu zawarcia umowy wykonawczej do umowy ramowej. 

 
 
 

W imieniu Zamawiającego 
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