70/FZP/JM/ 29394 /26 Katowice, 08.09.2026 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 432600386 pt. „Remont sprzęgieł produkcji Voith dla Oddziałów PGG S.A.”

W związku zapytaniem do SWZ, na podstawie § 32 pkt 3 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupy Górniczej S.A., Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

7. Pytanie:
Prosimy o wprowadzenie następujących zmian w tekście umowy:
&3 p1. Prosimy o podanie maksymalnej wartości jaką Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na realizację umowy, i która wynikającej z aktualnych ograniczeń dotyczących postępowań prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego.
Uzasadnienie:
Zamawiający odnosi się w umowie do wartości umowy netto/brutto w przypadku naliczania kar oraz odpowiedzialności Wykonawcy. Wykonawca musi znać wysokość ewentualnych kar wynikających z umowy, jeżeli ma zobowiązać się do jej podpisania w trakcie procedury przetargowej.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie przewiduje podania maksymalnej wartości środków, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego Regulaminu Zamawiającego, który nie przewiduje obowiązku publikowania ani udostępniania Wykonawcom informacji o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia na etapie prowadzenia postępowania. Wysokość ewentualnych kar umownych wynika z zapisów &12 Załącznika nr 5 do SWZ.

8. Pytanie:
&12 p 1. Jest:
Wysokość wszystkich kar naliczanych z tytułu niezrealizowania zlecenia w wymaganym terminie nie może przekroczyć wartości zlecenia.
Prosimy zmienić na:
Wysokość wszystkich kar naliczanych z tytułu niezrealizowania zlecenia w wymaganym terminie nie może przekroczyć 20% wartości zlecenia. Powyższa kara jest jedynym roszczeniem przysługującym Zamawiającemu z tytuły nieterminowej realizacji zlecenia.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

9. Pytanie:
&12 p 3. Jest:
W przypadku:
1) odstąpienia od Umowy w całości, rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia lub wypowiedzenia Umowy w całości przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 20% wartości netto Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1. niezrealizowanej części umowy
lub
1) odstąpienia od Umowy w części lub wypowiedzenia Umowy w części przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 20% wartości netto niezrealizowanej części Umowy.
Prosimy zmienić na:
W przypadku:
1) odstąpienia od Umowy w całości, rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia lub wypowiedzenia Umowy w całości przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 20% wartości netto niezrealizowanej części umowy
lub
1) odstąpienia od Umowy w części lub wypowiedzenia Umowy w części przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 20% wartości netto niezrealizowanej części Umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

10. Pytanie:
Prosimy wprowadzić następujący zapis do umowy (zapis krytyczny):
W przypadku, gdy kalkulacja cen jednostkowych w ramach remontu rozszerzonego przekroczy cenę remontu kapitalnego Wykonawca w cenie remontu kapitalnego wykona kompleksową usługę obejmującą cały zakres remontu rozszerzonego z zastrzeżeniem możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od remontu w przypadku, gdy zlecenie uzupełniające jest nieopłacalne lub skutkowałoby przekroczeniem wartości Umowy.
Wykonawcy na tę okoliczność przysługuje prawo do żądania zwrotu 30 % wartości brutto zlecenia obejmującego zakres podstawowy.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

11. Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert na dzień **15.09.2026r.**
Szczegóły zostały określone na portalu EFO.

W imieniu Zamawiającego

Grzegorz Wąs
Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Wąs
Data: 2026.09.08 12:12:47 +02'00'
Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Jarosław Michniak
Elektronicznie podpisany przez Jarosław Michniak
Data: 2026.09.08 07:44:16 +02'00'