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Czes¢ 1. Zamawiajacy.

Polska Grupa Goérnicza S.A.

KRS 0000709363, NIP: 634-283-47-28, REGON: 360615984, nr rejestrowy BDO 000014704
Adres: 40 — 039 Katowice, ul. Powstancow 30

Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywey/przetargi

Adres platformy EFO: https://efo.coig.biz

Infolinia: +48 32 716 9999

Godziny pracy: od poniedziatku do pigtku od 6*° do 14°°

Czesé I1. Postepowanie.

1. Postepowanie o udzielenie zamoéwienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (t.j. Dz.U. 2024 poz.
1320 ze zm.), zwanej dalej ustawa Pzp.

2. Postgpowanie jest prowadzone w jezyku polskim.

3. Obowigzek informacyjny wynikajacy z Artykutu 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z dnia
4 maja 2016 roku) (dalej jako ,,RODO”) Zamawiajacy spelnia na stronie internetowej Polskiej Grupy
Gorniczej S.A. w zakltadce RODO, w zalaczniku ,,Kontrahenci / Pracownicy Kontrahentéw”.
W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie
zamoOwienia publicznego, Zamawiajacy spehit obowigzek informacyjny w Profilu Nabywcy na
stronie internetowej Polskiej Grupy Gorniczej w zakladce ,,Obowiazek informacyjny PZP”.

4. Dodatkowo Zamawiajacy informuje, ze:

1) Skorzystanie przez osobe, ktérej dane osobowe dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych, o ktorym mowa w art. 16 RODO, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postgpowania o udzielenie zamdwienia ani zmiang postanowien umowy w sprawie zamowienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawa.

2) W postgpowaniu o udzielenie zamowienia zgloszenie zgdania ograniczenia przetwarzania
danych, o ktorym mowa w art. 18 ust. I RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakonczenia tego postepowania.

Czes¢ I11. Przedmiot zaméwienia. Termin wykonania.

1. Przedmiotem zamodwienia jest: Kompleksowa obsluga infrastruktury kolejowej PGG S.A.
Oddzial KWK ROW z podzialem na zadania:
Zadanie nr 1: Wykonywanie przewozéw i manewréw dla PGG S.A. Oddziat KWK ROW
Ruch Jankowice i Ruch Chwalowice
Zadanie nr 2: Wykonywanie przewozow i manewréw dla PGG S.A. Oddzial KWK ROW
Ruch Marcel
Zadanie nr 3: Zarzadzanie infrastruktura kolejowa PGG S.A. Oddzial KWK ROW Ruch
Jankowice i Ruch Chwalowice
Zadanie nr 4: Zarzadzanie infrastruktura kolejowa PGG S.A. Oddzial KWK ROW Ruch
Marcel
2. Szczegbdtowy opis przedmiotu zamowienia (dalej SOPZ) zawarty jest w Zalaczniku nr 1 do SWZ.
Oswiadczenie o przyjetym do stosowania systemie zmianowym, o ktdrym mowa w Zataczniku nr 1
do SWZ, stanowi Zalacznik nr 4.6 do SWZ.
3. Kody CPV:
Zadanie nr 11 2:
60200000-0: Ustugi transportu kolejowego
63711000-6: Ustugi dodatkowe w zakresie transportu kolejowego
Zadanie nr 3i 4:
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79993000-1: Ustugi zarzadzania obiektami budowlanymi i urzqdzaniami
34632000-6: Urzqdzenia sterowania ruchem kolejowym

50225000-8: Ustugi w zakresie konserwacji torow kolejowych

45221112-0: Roboty budowlane w zakresie mostow kolejowych

45221122-3: Roboty budowlane w zakresie wiaduktow kolejowych
45234000-6: Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemow transportu

4. Termin wykonania zamowienia zostal okreslony w §5 Istotnych postanowien umowy (IPU) —
Zalacznik nr 5 do SWZ.

Czesé IV. Oferty czeSciowe, zamowienia podobne, opcja.

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert cze$ciowych. Zakres 1 przedmiot
poszczegblnych czgsci zamowienia, na ktére mozna sktada¢ oferte zostat okreslony w SOPZ
(Zalacznik nr 1 do SWZ).

2. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaméwienia podobnego, o ktérym mowa w ustawie Pzp.

3. Zamawiajacy nie przewiduje prawa opcji.

Czes¢ V. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawcow.

1. O udzielenie zamdéwienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktdrzy nie podlegaja wykluczeniu z
postgpowania oraz spetniajg warunki udziatu w postgpowaniu.
2. Wykluczeniu z postepowania podlega Wykonawca:

1) wobec ktorego zachodza okolicznosci okreslone w art. 108 ust. 1 pkt 51 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt
8 1 10 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych
ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz w rozporzadzeniu (UE) 2022/576,

2) wobec ktorego zachodzg okolicznosci okre§lone w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

3) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, sad zarzadzit likwidacje majatku w postepowaniu
restrukturyzacyjnym lub upadto$§ciowym, w stosunku do ktérego ogloszono upadios¢ — z
wyjatkiem Wykonawcy, ktéry po ogloszeniu upadiosci zawarl uklad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadtego, ktérego dziatalno$¢ gospodarcza jest zawieszona lub znajduje sig
on w tego rodzaju sytuacji wynikajacej z procedury przewidzianej przepisami miejsca wszczecia
tej procedury,

4) ktory z przyczyn lezacych po jego stronie nie wykonat Iub nienalezycie wykonat umowe zawartg
z Zamawiajacym (PGG SA), co doprowadzito do:

a) wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy, lub

b) dokonania zakupu zastepczego przez Zamawiajgcego lub

c) zagrozenia poniesienia lub poniesienia odpowiedzialnos$ci karnej lub administracyjnej przez
Zamawiajacego ze wzgledu na brak dostosowania infrastruktury Zamawiajacego do
wymagan prawa powszechnie obowigzujacego, w szczegdlnosci prawa ochrony srodowiska,
bezpieczenstwa i higieny pracy,

5) ktoéry, pomimo wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia przeprowadzonym przez Zamawiajacego (PGG SA), odmoéwil podpisania umowy,
nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub zawarcie umowy stato
si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

3. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje:

1) w przypadku, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2), na okres na jaki zostal prawomocnie orzeczony
zakaz ubiegania si¢ o zamowienia publiczne,

2) w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3), 4) i 5), na okres 3 lat od dnia wystapienia
zdarzenia bedgcego podstawa wykluczenia. Zamawiajacy moze nie wykluczy¢ Wykonawcy,
jezeli wykluczenie byloby w sposob oczywisty nieproporcjonalne, w szczegolnoscei, gdy kwota
przeznaczona na zakup zast¢pczy stanowi niewielki udziat w warto$ci poprawnie zrealizowane;j
umowy.
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4. Zamawiajacy stosuje warunki udziatu w postepowaniu:
1) uprawnien niezbednych do prowadzenia okre$lonej dzialalno$ci gospodarczej;
Wykonawca wykaze, ze posiada:
a) dlaZadanianr1i?2:

— licencj¢ na wykonywanie przewozow kolejowych rzeczy na terenie catego kraju, o ktorej
mowa w art. 43 Ustawy o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1234) lub
licencje na wykonywanie przewozow kolejowych rzeczy wydang przez wlasciwe wladze
innych panstw cztonkowskich Unii FEuropejskiej lub panstw cztonkowskich
Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym,

— jednolity certyfikat bezpieczenstwa wydany na podstawie Ustawy o transporcie
kolejowym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1234),

— wpis do Rejestru podmiotow wprowadzajacych produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujacych odpadami (BDO), w zakresie transportu odpaddéw o kodach zgodnych z
decyzjami $rodowiskowymi posiadanych przez Zamawiajacego, tj. 01.04.12, 01.04.81,
01.01.02, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2020 r. poz.
797).

b) dla Zadania nr 3i 4:

— autoryzacje bezpieczenstwa zarzadcy infrastruktury wydanej na podstawie Ustawy

o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 z p6zn. zmianami),

2) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym;
Wykonawca powinien by¢ wpisany do rejestru dziatalnosci gospodarczej prowadzonego w kraju,
w ktorym Wykonawca ma siedzibe,

3) zdolnoSci technicznej lub zawodowej;
3.1) Zadanie nr 1
a) Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 3 lat przed terminem sktadania ofert (a jesli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy to w tym okresie) wykonal / wykonuje co
najmniej ustugi polegajace na przewozach kolejowych rzeczy na liniach lub/i przewozach
/ manewrach w obrgbie stacji lub/i bocznic/y kolejowych/ej o tgcznej wartosci brutto nie
mniejszej niz 15 000 000,00 z1,

b) dysponuje lub bedzie dysponowat do wykonania zamowienia osobami o nastepujacych

kwalifikacjach:
Ruch Jankowice
L.p. Nazwa stanowiska Mn.nmalna
liczba
1. | Dozér zmianowy 3
2. | Ustawiacz 28

Manewrowy z dodatkowymi kwalifikacjami
uprawniajacymi do obstugi urzadzen do przeciggania
3. | wagondw po torach (typu kotowrdét, linocigg, wozek 15
przetokowy) wydawanymi przez TDT (tj. Transportowy
Dozor Techniczny)

4. |Rewident taboru 6
5. | Spisywacz wagonow 3
6. |Maszynista spalinowych pojazdéw trakcyjnych 15
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Ruch Chwalowice

L.p. Nazwa stanowiska Mn.nmalna
liczba
1. [Dozér zmianowy 3
2. |Ustawiacz 6

Ustawiacz z dodatkowymi kwalifikacjami
uprawniajacymi do obstugi urzadzen do przeciaggania
3. | wagonow po torach (typu kotowrdt, linociag, wozek 12
przetokowy) wydawanymi przez TDT (tj. Transportowy
Dozor Techniczny)

4. [Manewrowy 3
Manewrowy z dodatkowymi kwalifikacjami
uprawniajacymi do obstugi urzadzen do przeciaggania
5. | wagondw po torach (typu kolowrdt, linociag, wozek 12
przetokowy) wydawanymi przez TDT (tj. Transportowy
Dozor Techniczny)

6. |Rewident taboru 3
7. | Spisywacz wagonow 3
8. | Maszynista spalinowych pojazdow trakcyjnych 6

c) dysponuje lub bedzie dysponowat nastepujacymi urzadzeniami lub wyposazeniem
zaktadu w celu wykonania zamowienia:

Ruch Jankowice

Minimalna
L.p. Nazwa liczba
[szt.]
Lokomotywa spalinowa, jednokabinowa o minimalnej
1. : . 4
mocy znamionowej 800kW
) Lokomotywa spalinowa, jednokabinowa o minimalne;j 1

mocy znamionowej S80kW

Wagon samowytadowczy typ 418 V (Dumpcar) lub
rOwnowazny

Okreslenie rownowaznosci:

wytadunek jednostronny, grawitacyjny przez przechyt
pudta na dowolng strong, sterowanie roztadunkiem reczne,
3. | zasilanie roztadunku pneumatyczne z uktadu lokomotywy, 68
wagon czteroosiowy, fadowno$¢ od 50 do 52,5Mg,
pojemno$¢ tadunkowa pudia wagonu od 30 do 35m?,
minimalna odleglo$¢ krawedzi zsypu od osi wagonu od
200 do 220 cm, nachylenie pudta podczas roztadunku od
43 do 45°, sprzeg Srubowy

Wagon typ Fals, Falns (TALBOT) 448V lub rownowazny
Okreslenie rownowaznosci:

weglarka budowy specjalnej z roztadunkiem
samoczynnym grawitacyjnym, roztadunek jednoczesnie
catkowity, rownocze$nie dwustronny, po otwarciu klap
bocznych sterowanych recznie lub pneumatycznie
(dotyczy wszystkich) do zasobnikéw lub na place
wyladowcze potozone wzdtuz toréw, na poziomie nizszym
niz tor, wagon czteroosiowy, tadownos¢ od 50 do 56Mg,
wysokos$¢ wagonu proznego od gtowki szyny do 4,00m

20
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| 4. | Wagon platforma 4-osiowy o dtugo$ci min. 16 m 4

Ruch Chwalowice

Minimalna
L.p. Nazwa liczba
[szt.]
Lokomotywa spalinowa, jednokabinowa o minimalnej mocy
1. . . 1
znamionowej S80kW
5 Lokomotywa spalinowa, jednokabinowa o minimalnej mocy 1

znamionowej 800kW

Wagon samowyladowczy typ 418 V (Dumpcar) lub
rOwnowazny

Okreslenie rownowaznosci:

wytadunek jednostronny, grawitacyjny przez przechyt pudta
na dowolng strong, sterowanie roztadunkiem r¢czne,

3. | zasilanie roztadunku pneumatyczne z uktadu lokomotywy, 32
wagon czteroosiowy, tadowno$¢ od 50 do 52,5Mg,
pojemno$¢ tadunkowa pudia wagonu od 30 do 35m’,
minimalna odleglo$¢ krawedzi zsypu od osi wagonu od 200
do 220 cm, nachylenie pudta podczas roztadunku od 43 do
459, sprzeg Srubowy

4. | Wagon platforma 4-osiowy o dtugosci min. 16 m 3

3.2) Zadanie nr 2
a) Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 3 lat przed terminem sktadania ofert (a jesli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy to w tym okresie) wykonat / wykonuje co
najmniej ustugi polegajace na przewozach kolejowych rzeczy na liniach lub/i
przewozach / manewrach w obrebie stacji lub/i bocznic/y kolejowych/ej o tacznej
wartosci brutto nie mniejszej niz 10 000 000,00 zi,
b) dysponuje lub bedzie dysponowal wykonania zamdwienia osoby o nastgpujacych

kwalifikacjach:
L.p. Nazwa stanowiska Mn.nmalna
liczba
1. |Dozoér zmianowy 3
2. | Ustawiacz 6

Ustawiacz z dodatkowymi kwalifikacjami
uprawniajacymi do obstugi urzadzen do przeciggania
3. | wagondw po torach (typu kotowrdét, linocigg, wozek 6
przetokowy) wydawanymi przez TDT (tj. Transportowy
Dozor Techniczny)

4. | Manewrowy 6
Manewrowy z dodatkowymi kwalifikacjami
uprawniajgcymi do obstugi urzadzen do przeciggania
5. | wagonow po torach (typu kotowrot, linociag, wozek 12
przetokowy) wydawanymi przez TDT (tj. Transportowy
Dozor Techniczny

6. | Spisywacz wagonow 3
7. | Maszynista spalinowych pojazdow trakcyjnych 6
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¢) dysponuje nastepujacymi urzadzeniami lub wyposazeniem zaktadu w celu wykonania

zamdwienia:
Minimalna
L.p. Nazwa liczba
[szt.]
| Lokomotywa spalinowa, jednokabinowa o min mocy ’

znamionowej S80kW

Wagon samowyladowczy typ 418 V (Dumpcar) lub
rOwnowazny

Okreslenie rownowaznosci:

wyladunek jednostronny, grawitacyjny przez przechyt
pudia na dowolng strone, sterowanie roztadunkiem rgczne,
2. | zasilanie roztadunku pneumatyczne z uktadu lokomotywy, 7
wagon czteroosiowy, fadowno$¢ od 50 do 52,5Mg,
pojemno$¢ tadunkowa pudia wagonu od 30 do 35m’,
minimalna odleglo$¢ krawedzi zsypu od osi wagonu od
200 do 220 cm, nachylenie pudta podczas roztadunku od
43 do 45°, sprzeg Srubowy

Wagon platforma 4-osiowy o dlugosci min. 16 m
3. | (przynajmniej jedna platforma musi by¢ wyposazona w 3
ktonice)

3.3) Zadanie nr 3
a) Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 3 lat przed terminem sktadania ofert (a jesli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy to w tym okresie) wykonat / wykonuje co
najmniej dzialalno$¢ lub ustugi polegajace na zarzadzaniu infrastrukturg kolejowa,
zgodnie z Ustawa o transporcie kolejowym o tacznej wartosci brutto nie mniejszej

niz 8 000 000,00 z,
b) dysponuje Iub bedzie dysponowal wykonania zamdwienia osoby o nastepujacych
kwalifikacjach:
Ruch Jankowice
L.p. Nazwa stanowiska Mir_limalna
liczba
1 Dyzurny ruchu w tym 3 z uprawnieniami droznika 6
" |przejazdowego
2. |Nastawniczy 9
3. | Zwrotniczy 3
4. | Droznik przejazdowy 3
5. | Automatyk (urzadzen SRK) 2
6. | Toromistrz 2
Ruch Chwalowice
L.p. Nazwa stanowiska Mir.nimalna
liczba
1. | Dyzurny ruchu z uprawnieniami dréznika przejazdowego 3
2. | Nastawniczy z uprawnieniami droznika przejazdowego 3
3. | Zwrotniczy 3
4. | Dréznik przejazdowy 3
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5. | Automatyk (urzadzen SRK) 1
6. | Toromistrz 1

3.4) Zadanie nr 4
a) Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 3 lat przed terminem sktadania ofert (a jesli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy to w tym okresie) wykonat / wykonuje co
najmniej dzialalno$¢ lub ustugi polegajace na zarzadzaniu infrastrukturg kolejowa,
zgodnie z Ustawa o transporcie kolejowym o tacznej wartosci brutto nie mniejszej

niz 5 000 000,00 z1,
b) dysponuje lub bedzie dysponowal wykonania zamdwienia osoby o nastepujacych
kwalifikacjach:
L.p. Nazwa stanowiska Mn.umalna
liczba
1. | Dyzurny ruchu z uprawnieniami dréznika przejazdowego 3
2. | Nastawniczy 6
3. |Zwrotniczy 3
4. | Automatyk (urzadzen SRK) 1
5. | Toromistrz 1

Czes¢ VI. Wykonawcey wystepujacy wspolnie (konsorcjum).

1.
2.

Wykonawcy moga wspdlnie ubiega¢ si¢ o udzielenie zamowienia.

Wykonawey wystepujacy wspdlnie ustanawiaja Pelnomocnika do reprezentowania ich
w postegpowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania ich w postgpowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wytacznie z Pelnomocnikiem.

Kazdy z Wykonawcow wystepujacych wspdlnie (lider / cztonek konsorcjum) nie moze podlegaé
wykluczeniu z postgpowania. Spetnienie warunkéw udzialu w postgpowaniu w stosunku do
Wykonawcow wystepujacych wspodlnie bedzie oceniane tacznie.

W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamowienie przez Wykonawcow, JEDZ oraz podmiotowe
srodki dowodowe sktada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o zamowienie.
Dokumenty te powinny potwierdza¢ brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkow udziatu w
postgpowaniu w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

W przypadku, gdy najwyzej zostanie oceniona oferta ztozona przez Wykonawcow wystepujacych
wspolnie, a takze gdy Zamawiajacy skorzysta z uprawnienia, o ktérym mowa w art. 126 ust. 2 ustawy
Pzp, kazdy z Wykonawcow przedstawia podmiotowe $rodki dowodowe stuzace potwierdzeniu braku
podstaw do wykluczenia. Pozostate podmiotowe $rodki dowodowe mogg by¢ ztozone wspolnie.
Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o niniejsze zamowienie, ktorych oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zaméwienia publicznego, sa zobowigzani
przedstawi¢ Zamawiajgcemu umowe regulujaca ich wspolprace.

Wykonawcy, ktorzy ztozyli oferte wspdolna odpowiadaja solidarnie za realizacje zamowienia.

Cze$¢ VII. Udostepnienie zasobow.

1.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia lub jego czgsci, polegac na
zdolnos$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej Iub finansowej podmiotow
udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkow
prawnych.

2. Wykonawca polegajacy na udostgpnianych zasobach przedstawi zobowigzanie podmiotu
udostepniajgcego zasoby potwierdzajace, ze stosunek ltaczacy Wykonawce z podmiotami
udostepniajacymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobow oraz okresla:
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1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajacego zasoby,

2) sposob i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow podmiotu
udostgpniajacego te zasoby przy wykonywaniu zamowienia,

3) czy i w jakim zakresie podmiot udost¢pniajacy zasoby zrealizuje ushugi, ktorych dotycza
zdolno$ci techniczne i zawodowe.

Zobowigzanie nalezy zlozy¢ w formie elektronicznej, tj. podpisane podpisem elektronicznym

kwalifikowanym przez osoby reprezentujace podmiot udostepniajacy zasoby. Jezeli zobowiagzanie

zostato wystawione jako dokument papierowy — Wykonawca sktada elektroniczna kopi¢ dokumentu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem. Po§wiadczenie nastepuje przez podpisanie podpisem

elektronicznym kwalifikowanym.

W przypadku, gdy najwyzej zostanie oceniona oferta zlozona przez Wykonawce polegajacego na

zasobach podmiotu udostepniajacego, a takze gdy Zamawiajacy skorzysta z uprawnienia, o ktérym

mowa w art. 126 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca obowigzany jest do przedstawienia podmiotowych

srodkéw dowodowych stuzacych potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia podmiotu

udostepniajacego.

Zamawiajacy zastrzega obowiazek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowej czesci

zamoéwienia wskazanej w czgsci IX SWZ — nie dotyczy.

Czes¢ VIII. JEDZ. Podmiotowe Srodki dowodowe.

1.

Zamawiajacy wymaga ztozenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamoéwienia (JEDZ) oraz

podmiotowych $rodkéw dowodowych wskazanych w ust. 2 ponizej przez:

1) Wykonawce,

2) w przypadku Wykonawcdw ubiegajacych si¢ wspdlnie o udzielenie zamoéwienia — przez kazdego
z Wykonawcow,

3) w przypadku polegania na udostepnionych zasobach — przez podmiot udostepniajacy zasoby.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiajacy wymaga zlozenia:

1) JEDZ zgodnie z wzorem stanowigcym Zalgcznik nr 4.1 do SWZ
e  zaznaczenie odpowiedniej odpowiedzi w czgsci Il Podstawy wykluczenia, Sekcja D bedzie

potwierdzeniem braku podstaw do wykluczenia wskazanych w czesci V ust. 2 pkt 2-5,
e wczegscl IV formularza Wykonawca powinien ograniczy¢ si¢ do wypekienia sekeji a,

2) oswiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentow (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawca, ktory ztozyl odrebna
oferte, oferte czgsciowa albo oswiadczenia o przynalezno$ci do tej samej grupy kapitalowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty, oferty czeSciowej
niezaleznie od innego Wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitalowej. Wzor
o$wiadczenia stanowi Zalacznik nr 4.2 do SWZ,

3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sagdowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej, sporzadzonych nie wczesniej niz 3 miesigce przed jej zlozeniem,
jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku, gdy odpis jest
dostepny bezplatnie w publicznej bazie danych Zamawiajacy nie wymaga zlozenia odpisu, o ile
Wykonawca wskazal w JEDZ dane umozliwiajace dostep do tych informacji.

Ztozenie oferty jest rbwnoznaczne z potwierdzeniem, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z

postgpowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegodlnych

rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie

bezpieczenstwa narodowego oraz rozporzadzenia (UE) 2022/576.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 7

ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwiagzaniach w zakresie przeciwdzialania

wspieraniu agresji na Ukraing oraz shuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz
rozporzadzenie (UE) 2022/576 w dostepnych rejestrach.

Zgodnie z ustawa z dnia 5 sierpnia 2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 1235) o certyfikacji wykonawcow

zaméwien publicznych, zwanej dalej ustawqg o certyfikacji, zamiast wymaganych o$wiadczen i

dokumentow wskazanych w ust. 2 pkt 2) Czesci VIII SWZ, Wykonawca moze zlozy¢ aktualny,
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uzyskany w wyniku procedury przewidzianej w treS§ci wyzej wymienionej ustawy, certyfikat

potwierdzajacy niepodleganie wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamdwienia obejmujacy

odpowiednio:

1) potwierdzenie braku istnienia podstaw wykluczenia z postegpowania o udzielenie zamowienia,
o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy Pzp,

2) wprzypadku istnienia podstaw wykluczenia, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 lub art. 109
ust. 1 pkt 8 1 10 ustawy Pzp, udowodnienie spetnienia przestanek okreslonych w art. 22 ust. 1
ustawy o certyfikacji.

6. Jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskie;j:
1) zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i

Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3) — sktada dokument lub

dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,

potwierdzajace odpowiednio, ze:

e nie otwarto jego likwidacji, nie ogtoszono upadtosci, jego aktywami nie zarzadza likwidator
lub sad, jego dziatalno$¢ gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si¢ on w innej tego
rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczecia tej procedury,
chyba, ze okolicznosci te wynikaja ze ztozonego certyfikatu, o ktorym mowa w ust. 5.

2) Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 1) powinny by¢ wystawione nie wcze$niej niz 3 miesiace
przed ich ztozeniem.

3) Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych mowa
w pkt 1) lub gdy dokumenty te nie odnosza si¢ do wszystkich przypadkow, o ktorych mowa w
tym punkcie, zastepuje si¢ je odpowiednio w catosci lub w czgéci dokumentem zawierajagcym
odpowiednio o$wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0s6b uprawnionych do jego
reprezentacji, lub o§wiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, ztozone pod przysiega,
lub, jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument miat dotyczy¢, nie ma przepisow o oswiadczeniu pod
przysiega, zlozone przed organem sadowym lub administracyjnym, notariuszem, organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego, wlasciwym ze wzgledu na siedzibg lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢.
Postanowienie pkt 2 stosuje sig.

7. Jezeli Wykonawca podlega wykluczeniu ze wzgledu na zajScie okolicznosci wskazanych w
przepisach znajdujacych zastosowanie w postepowaniu — Wykonawca przedktada dowody,
wskazujace na spetnienie przestanek okreslonych w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp (samooczyszczenie).

8. W celu potwierdzenia spetnienia warunkdéw udziatu w postgpowaniu Zamawiajacy wymaga ztozenia:
1) wykazu ustug wykonanych, a w przypadku §wiadczen powtarzajacych sie lub ciggtych rowniez

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —

w tym okresie, wraz z podaniem ich wartos$ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz

ktorych ustugi zostaly wykonane oraz zalaczenia dowodow okreslajacych czy te ustugi zostaly

wykonane lub sa wykonywane nalezycie. Dowodami sg referencje badz inne dokumenty
sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktorego ustugi zostaly wykonane, a w przypadku swiadczen

powtarzajacych si¢ lub ciaglych sa wykonywane. Jezeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw —

o$wiadczenie Wykonawcy — dla Zadania nr 1, 2, 3 i 4. Wz6r wykazu stanowi Zalacznik nr 4.3

do SWZ,

2) wykazu osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, w
szczegolnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania
zamoOwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o
podstawie do dysponowania tymi osobami — dla Zadania nr 1, 2, 3 i 4. Wz6r wykazu stanowi
odpowiednio Zalacznik nr 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 i 4.4.4 do SWZ,

3) wykazu urzadzen lub wyposazenia zakladu niezbednych do wykonania zamdéwienia dostgpnych
Wykonawcy — dla Zadania nr 1 i 2. Wz6r wykazu stanowi Zalacznik nr 4.5.1 i 4.5.2 do SWZ,
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4) licencji na wykonywanie przewozow kolejowych rzeczy na terenie catego kraju, o ktorej mowa
w art. 43 Ustawy o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1234) lub licencji na
wykonywanie przewozow kolejowych rzeczy wydang przez wlasciwe wiladze innych panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej lub panstw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o
wolnym handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym — dla Zadania
nrli?2,

5) jednolitego certyfikat bezpieczenstwa wydany na podstawie Ustawy o transporcie kolejowym (t.].
Dz.U. 22025 r. poz. 1234) — dla Zadania nr 1i 2,

6) wpisu do Rejestru podmiotow wprowadzajacych produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujacych odpadami (BDO), w zakresie transportu odpadéw o kodach zgodnych z
decyzjami srodowiskowymi posiadanych przez Zamawiajacego, tj. 01.04.12, 01.04.81, 01.01.02,
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 797) — dla Zadania
nr 1, wpisu do Rejestru podmiotow wprowadzajacych produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujacych odpadami (BDO), w zakresie transportu odpadéw o kodach zgodnych z
decyzjami $srodowiskowymi posiadanych przez Zamawiajacego, tj. 01.04.12 zgodnie z ustawa z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 797) — dla Zadania nr 2

7) os$wiadczenia wraz z podaniem numeru wpisu do BDO, o posiadaniu przez podmiot realizujacy
ushuge transportu odpadow wpisu do Rejestru podmiotéw wprowadzajacych produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujacych odpadami (BDO), w zakresie transportu odpadow o kodach
zgodnych z decyzjami $rodowiskowymi posiadanych przez Zamawiajacego, tj. 01.04.12,
01.04.81, 01.01.02, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21
z p6zn. zm.), zgodnie ze wzorem stanowiacym Zalacznik nr 4.7.1 do SWZ — dla Zadania nr 1.

8) os$wiadczenia wraz z podaniem numeru wpisu do BDO, o posiadaniu przez podmiot realizujacy
ustuge transportu odpadow wpisu do Rejestru podmiotéw wprowadzajacych produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujacych odpadami (BDO), w zakresie transportu odpadéw o kodach
zgodnych z decyzjami srodowiskowymi posiadanych przez Zamawiajacego, tj. 01.04.12, zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.), zgodnie ze
wzorem stanowigcym Zalgcznik nr 4.7.2 do SWZ — dla Zadania nr 2.

9) autoryzacji bezpieczenstwa zarzadcy infrastruktury wydanej na podstawie Ustawy o transporcie
kolejowym (Dz.U. 2003 z p6zn. zmianami) — dla Zadanie nr 3i 4.

10) Wykonawca zamiast podmiotowych $rodkow dowodowych, o ktdorych mowa w niniejszym
ustepie — punkty 4), 5), 9) powyzej, moze ztozy¢ certyfikat potwierdzajacy udzielenie certyfikacji
zdolno$ci Wykonawcy, wydany zgodnie z ustawq o certyfikacji, w zakresie obejmujacym
potwierdzenie zdolnosci Wykonawcy do nalezytego wykonania zamowienia stuzacych do
wykazania spetienia tych warunkow udziatu w postepowaniu, ktére uwzglednia certyfikat.

9. Zamawiajacy dokona weryfikacji waznoSci oraz zakresu przedstawionego certyfikatu
potwierdzajacego udzielenie certyfikacji wykonawcow zamowien publicznych w Bazie Danych o
Certyfikacji Wykonawcow Zamowien Publicznych, za posrednictwem systemu teleinformatycznego
prowadzonego przez Ministra wlasciwego do spraw gospodarki.

10. O$wiadczenie JEDZ powinno by¢ sporzadzone w formie elektronicznej (z podpisem elektronicznym
kwalifikowanym).

11. Podmiotowe $rodki dowodowe powinny by¢ ztozone zgodnie z przepisami Rozporzqdzenia z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzqdzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz Srodkow komunikacji elektronicznej w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452), tj.:

1) Jezeli dokument zostal wystawiony przez podmiot upowazniony inny niz Wykonawca (np.
wlasciwy do jego wydania organ administracyjny lub sgdowy) jako dokument elektroniczny —
Wykonawca przekazuje ten dokument;

2) Jezeli dokument zostal wystawiony przez podmiot upowazniony inny niz Wykonawca (np.
wlasciwy do jego wydania organ administracyjny lub sgdowy) jako dokument papierowy —
Wykonawca przekazuje elektroniczng kopie dokumentu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem;
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12.

13.

14.

15.

3) Jezeli dokument zostat wystawiony przez inny podmiot (np. Wykonawce, wystawce referencji)
w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym kwalifikowanym — przekazuje si¢ ten
dokument;

4) Jezeli dokument zostal wystawiony przez inny podmiot (np. Wykonawce, wystawce referencji)
jako dokument papierowy — Wykonawca przekazuje elektroniczng kopie¢ dokumentu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem.

Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje przez podpisanie podpisem elektronicznym

kwalifikowanym. Po§wiadczenia dokonuje notariusz lub Wykonawca (cztonek konsorcjum, podmiot

udostepniajacy zasoby — odpowiednio w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza).

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddajgcym dane kompresji,

opatrzenie pliku zawierajacego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem

elektronicznym jest rownoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentéw zawartych w tym pliku
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Podmiotowe s$rodki dowodowe sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca przekazuje wraz z

tlumaczeniem na jezyk polski.

Jezeli w dokumentach podane sa warto$ci w walucie innej niz ztoty polski Zamawiajacy dokona

przeliczenia po $rednim kursie NBP obowigzujagcym w dniu publikacji ogloszenia o zaméwieniu.

Czes¢ IX. Przedmiotowe Srodki dowodowe - nie dotyczy.

Czesé X. Podwykonawstwo.

1.

Zamawiajacy dopuszcza udzial podwykonawcow w realizacji zamowienia. Powierzenie realizacji
czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidlowa
realizacje zamowienia.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie cze$ci zamdwienia, ktorych wykonanie
zamierza powierzy¢ ewentualnym podwykonawcom 1 podania przez Wykonawce firm
podwykonawcow, o ile sg juz znani. Wzo6r wykazu stanowi Zalacznik nr 3.1 do SWZ.

Czesé X1. Wadium.

1. Zamawiajacy zada od Wykonawcdéw wniesienia wadium w wysokosci dla:
1) Zadania nr 1 w wysokosci 600 000,00 PLN
2) Zadania nr 2 w wysokosci 200 000,00 PLN
3) Zadania nr 3 w wysokosci 150 000,00 PLN
4) Zadania nr 4 w wysokosci 100 000,00 PLN
W przypadku sktadania wadium na wigcej niz jedno zadanie (cz¢$¢) wymagane jest wniesienie
wadium w wysokosci réwnej sumie kwot wymaganych dla poszczegdlnych zadan (czesci).

2. Wadium nalezy wnie$¢ przed terminem sktadania ofert (w szczego6lno$ci wadium
w pienigdzu powinno znajdowac¢ si¢ na rachunku Zamawiajacego przed upltywem terminu sktadania
ofert).

3. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) pieniadz,

2) gwarancja bankowa,

3) gwarancja ubezpieczeniowa,

4) porgczenie udzielane przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz.U.
2020 nr 109 poz. 1158 z pdzn. zm.).

4. Wadium w pieniagdzu nalezy wplaci¢ przelewem na rachunek bankowy — PKO BP nr rachunku 62
1020 1026 0000 1202 0608 9280 z wpisaniem na dowodzie wplaty hasta: ,, Wadium na przetarg nr
482600262 pn. Kompleksowa obstuga infrastruktury kolejowej KWK ROW — Zadanie nr ...... ”,
Koszty prowizji bankowych z tytutu wptaty wadium ponosi Wykonawca.
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W przypadku wadium sktadanego w pienigdzu — potwierdzenie przelewu nalezy dolaczy¢ do
oferty.

Wadium w formie gwarancji lub porgczenia nalezy dolaczy¢ do oferty w oryginale w postaci
elektronicznej, tj. dokument gwarancji lub poreczenia podpisany elektronicznym podpisem
kwalifikowanym przez gwaranta lub poreczyciela.

Gwarancje lub porgczenia muszg zobowigzywac gwaranta lub porgczyciela do zaptaty wadium na
rzecz Zamawiajgcego na jego pierwsze, pisemne wezwanie, musza by¢ nieodwotalne i wazne co
najmniej przez okres zwigzania ofertg. Wadium powinno zabezpiecza¢ uprawnienia Zamawiajacego
do zatrzymania wadium okre$lone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

Beneficjentem gwarancji lub porgczenia jest: Polska Grupa Goérnicza S.A. ul. Powstancow 30,
40-039 Katowice.

Zwrot lub zatrzymanie wadium nastapi zgodnie z przepisami art. 98 ustawy Pzp.

Czes¢é XII. Opis sposobu przygotowania oferty.

Wymagania ogélne:

L.

2.

3.

4.

S.

Wykonawca moze zlozy¢ jedna oferte.

Oferte nalezy sporzadzic w jezyku polskim. Wymagane zgodnie z SWZ dokumenty oraz
o$wiadczenia sporzadzone w jezyku obcym powinny by¢ zltozone wraz z thumaczeniem na jezyk
polski. W razie watpliwos$ci uznaje si¢, ze wersja polskojezyczna jest wersja wiazaca.

Oferte Wykonawca sporzadza pod rygorem niewazno$ci w postaci elektronicznej i opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Oferte podpisuje osoba (osoby) uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie
z zasadami reprezentacji Wykonawcy lub zgodnie z udzielonym pelnomocnictwem.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

Zawartos¢ oferty:

6.

Oferta sktada si¢ z:

1) Formularza Ofertowego stanowigcego Zalacznik nr 2 do SWZ. Formularz ofertowy dostepny
jest na platformie EFO.

2) Zobowigzania podmiotu udost¢pniajacego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji
zasobow niezbednych do realizacji zamowienia, o ile Wykonawca polega na takich zasobach w
celu wykazania spetnienia warunkow zgodnie z Zalacznikiem nr 3.3 do SWZ.

3) Dokumentu potwierdzajacego zasady reprezentacji Wykonawcy. Zamawiajacy nie wymaga
ztozenia tego dokumentu o ile jest on dostgpny w publicznych, otwartych bezptatnych
elektronicznych bazach danych (np. KRS, CEiIDG, a w przypadku innych baz — wskazanych
przez Wykonawce w ofercie). W przypadku wskazania bazy danych, w ktorej dokumenty sa
dostepne w innym jezyku niz polski, Zamawiajacy moze po ich pobraniu wezwa¢ Wykonawce
do przedstawienia ttumaczenia dokumentu na jezyk polski.

4) Pelnomocnictwa wskazujacego Pelnomocnika Wykonawcoéw wystepujacych wspodlnie (w
wypadku zlozenia oferty przez konsorcjum).

5) Pelomocnictwa do podpisania oferty (w przypadku postugiwania si¢ Pelnomocnikiem).

6) Informacji o czegSciach zamodwienia, ktore Wykonawca zamierza powierzy¢ do realizacji
podwykonawcom sporzadzong zgodnie z Zalacznikiem nr 3.1 do SWZ.

7) Informacji o powstaniu u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg
7 11.03.2004r. o podatku od towardw i ustug. Wzor informacji stanowi Zalgcznik nr 3.2 do SWZ.

8) Oswiadczenia o kategorii przedsigbiorstwa wynikajace z obowigzku art. 81 ustawy Prawo
zamowien publicznych. Wzor o§wiadczenia stanowi Zalacznik nr 3.4 do SWZ.

Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego, pelnomocnictwa lub przedmiotowe srodki dowodowe, z

zastrzezeniem pkt 5), powinny by¢ ztozone zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia z dnia 30 grudnia

2020 r. w sprawie sposobu sporzqdzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla

dokumentow elektronicznych oraz srodkow komunikacji elektronicznej w postegpowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego lub konkursie, tj.:
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1) Jezeli dokument zostal wystawiony przez podmiot upowazniony (np. organ administracyjny lub
sadowy) jako dokument elektroniczny — Wykonawca przekazuje ten dokument;

2) Jezeli dokument zostat wystawiony przez podmiot upowazniony (np. organ administracyjny lub
sadowy) jako dokument papierowy — Wykonawca przekazuje elektroniczng kopi¢ dokumentu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem;

3) Jezeli dokument zostal wystawiony przez inny podmiot (np. podmiot udostgpniajacy zasoby,
mocodawca) w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym kwalifikowanym — przekazuje
si¢ ten dokument;

4) Jezeli dokument zostal wystawiony przez inny podmiot (np. podmiot udostepniajacy zasoby,
mocodawca) jako dokument papierowy — Wykonawca przekazuje elektroniczng kopig
dokumentu po§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem;

5) Zgodnie z orzecznictwem Sadu Zamoéwien Publicznych pelnomocnictwo uprawniajace do
ztozenia oferty powinno by¢ udzielone w formie elektroniczne;j.

Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje przez podpisanie podpisem elektronicznym

kwalifikowanym. Po§wiadczenia dokonuje notariusz lub Wykonawca (cztonek konsorcjum, podmiot

udostepniajacy zasoby — odpowiednio w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza), a w

przypadku pelnomocnictwa po§wiadczenia dokonuje notariusz lub mocodawca.

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddajacym dane kompres;ji,

opatrzenie pliku zawierajacego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem

elektronicznym jest rownoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentéw zawartych w tym pliku
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sposoéb zlozenia oferty:

10.

11.

12.

13.

14.

Formularz Ofertowy oraz pozostale dokumenty na nig si¢ sktadajace powinny by¢ podpisane
podpisem elektronicznym kwalifikowanym przez upowaznione osoby (w tym z uwzglednieniem
wskazanych powyzej wymagan dotyczacych zobowigzania podmiotu udostgpniajacego,
petnomocnictw lub przedmiotowych §rodkéw dowodowych).

Formularz Ofertowy w wersji elektronicznej dostepny jest po kliknigciu na link zamieszczony na
stronie internetowej w Profilu Nabywcy. Wymagania techniczne: komputer klasy PC z jednym z
nastepujacych systemoéw operacyjnych: Windows 7, Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia dla
Windows XP, Vista), przegladarka internetowa z wilaczong obstugg javascript: Internet Explorer
wersja 10 lub 11, Mozilla Firefox od wersji 50 (bez wsparcia dla wersji beta), zainstalowane darmowe
oprogramowanie JAVA (JRE) — zgodnie z zaleceniami ze strony dostawcy Java, minimalna
rozdzielczo$¢ ekranu wymagana do poprawnego wyswietlania 1366x768.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zmian w strukturze Formularza Ofertowego przed
terminem sktadania ofert, je§li Wykonawca ztozyt juz elektroniczng oferte, otrzyma powiadomienie
o koniecznosci zweryfikowania ztozonej oferty w kontekscie jej kompletnosci i zgodnosci. Na
platformie EFO oferta Wykonawcy zostanie oznaczona statusem: ,nieaktualna” (ztozona w
poprzedniej wersji Formularza). W przypadku takiej oferty nalezy zweryfikowaé zakres zmian
wprowadzonych przez Zamawiajacego w formularzu elektronicznym i ich wptyw na zakres zlozonej
juz oferty. Jezeli zmiany formularza sg istotne dla poprawnosci oferty, to taka oferta powinna zostac¢
skopiowana do aktualnego formularza elektronicznego, odpowiednio zmodyfikowana i uzupetniona,
a nastgpnie ponownie wystana do systemu. Oferta pozostawiona przez Wykonawce w statusie
nieaktualna moze by¢ pobrana do systemu informatycznego Zamawiajacego pod warunkiem, ze
faktycznie zmiany wprowadzone w formularzu nie majg wptywu na ztozong oferte. Zaleca sie, aby
kazdorazowo w przypadku zmian struktury formularza elektronicznego Wykonawca zweryfikowat
ztoZong wezesniej oferte i skopiowat jg do nowej wersji formularza w celu zachowania spojnosci i
zgodnosci wystanej oferty z trescig specyfikacyi.

Oferta jest sktadana poprzez wypeienie Elektronicznego Formularza Ofertowego i opatrzenie go
kwalifikowanym waznym podpisem elektronicznym. Wykonawca moze dotaczy¢ do Oferty plik lub
pliki — kazdy opatrzony waznym kwalifikowanym e-podpisem — zgodnie z wymaganiami zawartymi
w SWZ.

Oferte nalezy ztozy¢ przy uzyciu narz¢dzi dostepnych na Platformie EFO.
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15.

Zmiana lub wycofanie oferty jest mozliwa przed terminem sktadania ofert, przy czym zmiana oferty
moze by¢ dokonana jedynie jako wycofanie poprzedniej oferty i ztozenie nowej (zmienionej).

Tajemnica przedsi¢biorstwa:

16.

17.

Jezeli Wykonawca przekazuje informacje bedace tajemnicg przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z
dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dokumenty zawierajace tajemnice
przedsicbiorstwa nalezy dotgczy¢ jako oddzielne pliki. Pliki powinny zawiera¢ w nazwie zwrot
»tajemnica przedsiebiorstwa”. Tajemnica przedsigbiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie
znanych lub tych, ktérych tres¢ kazdy zainteresowany moze legalnie poznaé, w szczegdlnosci nie
mozna zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczacych ceny lub kosztu. Brak
oznaczenia jest traktowany jako przekazanie dokumentéw podlegajacych ujawnieniu.

W przypadku =zastrzezenia informacji stanowiacej tajemnice przedsiebiorstwa Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ wraz z takg informacja wykazanie, ze zastrzezone informacje stanowig
tajemnicg przedsicbiorstwa. Brak prawidlowego wykazania jest réwnoznaczny z brakiem
zastrzezenia tajemnicy przedsiebiorstwa.

Czes¢ XIII. Miejsce, termin skladania i otwarcia ofert oraz termin zwiazania oferta.

L.

2.
3.
4

Oferte nalezy ztozy¢ do 09.11.2026 r. godz. 08:00

Otwarcie ofert nastapi w dniu 09.11.2026 r. godz. 09:00

Do sktadania i otwarcia ofert uzywana jest platforma EFO.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamies$ci na stronie internetowej informacje z otwarcia
ofert.

Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong ofertg do dnia: 08.03.2027 r. Pierwszym dniem terminu jest
dzien, w ktérym uptywa termin sktadania ofert.

Filmy instruktazowe dotyczace m.in. sposobu skladania oferty sa dostepne na platformie EFO w
zakladce POMOC - https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja

W sprawach merytorycznych zwiazanych z opublikowanym ogloszeniem prosimy o kontakt z
Zamawiajacym za posrednictwem formularza kontaktowego dostgpnego pod ikona koperty ,,Wyslij
wiadomo$¢” na platformie EFO.

W sprawach dotyczacych obstugi funkcjonalnej lub technicznej platformy EFO prosimy o
skorzystanie z formularza kontaktowego dost¢pnego na ww. platformie w zaktadce ,,Kontakt™:
https://efo.coig.biz/index/kontakt

Czes$¢ XIV. Informacja o Srodkach komunikacji elektronicznej oraz wymaganiach technicznych i

organizacyjnych sporzadzania, wysylania i odbierania korespondencji.

1.

2.
3.

Komunikacja Zamawiajacego z Wykonawcami odbywa si¢ za pomocg $rodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Wykonawcy przekazuja korespondencj¢ przy uzyciu Platformy EFO.

Zamawiajacy przekazuje korespondencje¢ przy uzyciu Platformy EFO lub przez zamieszczanie
informacji w Profilu Nabywcy.

Wymagania techniczne oraz organizacyjne dotyczace korzystania z Platformy EFO sg zamieszczone
w Regulaminie korzystania z Platformy pod adresem efo.coig.biz oraz w zakladce Pomoc
https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja.

Wykonawcy, ktorzy dysponuja podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot
certyfikujacy, zobowigzani sg dolaczy¢ do oferty wzor takiego podpisu. Zamawiajacy przekaze wzor
ww. podpisu do administratora systemu.

Zamawiajacy informuje, iz informacje zawarte w Zalgczniku nr ....... do SWZ stanowig tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Zamawiajacy przekaze zalacznik do SWZ, po ztozeniu zobowigzania do zachowania informacji w
nim zawartych w poufnosci. Wzor zobowigzania stanowi Zalacznik nr 6 do SWZ — nie dotyczy.
Zamawiajacy przewiduje zwolanie zebrania Wykonawcow zgodnie z art. 136 ustawy Pzp. O
terminie zebrania Zamawiajacy poinformuje na stronie internetowej postepowania.
Zamawiajacy udzieli odpowiedzi na pytania poprzez opublikowanie ich w Profilu Nabywcy.
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Cze$é XV. Opis sposobu obliczenia ceny.

1.
2.

3.

Wykonawca podaje cene oferty zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z Formularza Ofertowego.

Cena catkowita oferty musi wynika¢ z sumy warto$ci wszystkich pozycji Formularza ofertowego,

powickszonej o podatek VAT.

Ceny nalezy poda¢ w ztotych polskich z doktadnoscia co do grosza.

Cena obejmuje wszelkie naleznosci Wykonawcy za wykonanie catosci przedmiotu zamowienia, z

uwzglednieniem optat i podatkow.

Jezeli wybor skladanej oferty prowadzi¢ bedzie do powstania u Zamawiajacego obowiazku

podatkowego zgodnie z ustawa z 11.03.2004r. o podatku od towardéw i ustug Wykonawca obowiagzany

jest poda¢ w ofercie:

1) informacje, ze wybor tej oferty prowadzil bedzie do powstania obowigzku podatkowego u
Zamawiajacego,

2) wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub swiadczenie bgdg prowadzity
do powstania obowigzku podatkowego,

3) wskazanie warto$ci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym Zamawiajacego, bez
kwoty podatku,

4) wskazanie stawki podatku od towarow i ustug, ktora zgodnie z wiedza Wykonawcy bedzie miata
zastosowanie.

Wzér informacji stanowi Zalacznik nr 3.2 do SWZ.

Jezeli wybor sktadanej oferty prowadzitby do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego

zgodnie z ustawg z 11.03.2004r. o podatku od towarow i ustug Zamawiajacy dla celow oceny oferty

w kryterium cena doliczy kwote podatku od towarow i ustug, ktoéra miatby obowigzek rozliczy¢.

Wynagrodzenie Wykonawcy Zadania nr 1 i 2 sktada si¢ z dwoch skladnikéw: ceny za faktycznie

wykonane ustugi przewozowe na rzecz Zamawiajacego (obliczane z zastosowaniem cen

jednostkowych wskazanych w cenniku (Zalacznik nr 2.1 do SWZ)) oraz kwoty réwnej kwocie

pobranych od Wykonawcy optat z tytutu udostepnienia mu infrastruktury przewozowej. Szczegotowe

zasady rozliczen zawiera projekt umowy.

Wykonawca Zadania nr 3 i 4 bedzie obowigzany do przekazania Zamawiajagcemu kwoty opftat z

tytutu udostepnienia infrastruktury kolejowej przewoznikom. Szczegdélowe warunki rozliczen

zawiera projekt umowy.

Czes¢ XVI. Kryteria oceny ofert.

1.

2.

Zamawiajacy oceni oferty z zastosowaniem nastgpujacych kryteriow oceny ofert:

1) najnizsza cena (C) — waga 100 %.

W kryterium cena oceniana bedzie catkowita cena oferty. Oferta z najnizsza ceng otrzyma
maksymalng liczbe punktow. Pozostate oferty zostang ocenione zgodnie ze wzorem:

K. -
Py = % x 100 pkt
X
gdzie:

Potx — liczba punktow w kryterium ,,Cena” dla oferty o numerze ,,x”
Kmin — najnizsza cena realizacji brutto oferty sposrod wszystkich rozpatrywanych ofert
Kx - cena realizacji brutto oferty o numerze ,,x”

Wyliczenie punktéw zostanie dokonane z doktadnoscia do 8 miejsc po przecinku, zgodnie
z matematycznymi zasadami zaokraglania.

Cze$¢ XVII. Aukcja elektroniczna.

1. Zamawiajacy zamierza dokona¢ wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem jednoetapowe;j
aukcji elektroniczne;.
Kompleksowa obstuga infrastruktury kolejowej PGG S.A. Oddzial KWK ROW z podziatem na zadania
Nr postepowania: 482600262 17

Wzor nr ZP/02/2026/v1



Polska Grupa Gornicza S.A.

2. Po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja
elektroniczna, jezeli w postepowaniu ztozone zostang co najmniej dwie oferty niepodlegajace
odrzuceniu.

3. Posiadanie przez Wykonawce waznego bezpiecznego podpisu elektronicznego jest warunkiem
koniecznym udzialu w aukcji.

4. Przedmiotem aukcji elektronicznej bedzie:

1) kryterium ceny

5. Minimalna wysoko$¢ postapienia w kryterium cena:

Zadanie nr 1 —100 000,00 zI brutto
Zadanie nr 2 — 40 000,00 zI brutto
Zadanie nr 3 — 50 000,00 zI brutto
Zadanie nr 4 — 20 000,00 zI brutto

6. W toku aukcji elektronicznej Zamawiajacy na biezaco bedzie przekazywat kazdemu Wykonawcy
informacje o pozycji zlozonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji
najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamkniecia aukcji elektronicznej nie ujawni informacji
umozliwiajacych identyfikacje Wykonawcow.

7. Sposéb oceny ofert w toku aukcji elektronicznej bedzie obejmowat przeliczanie postapien na
punktowa oceng oferty, z uwzglednieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji za kryteria
niezmienne w toku aukcji.

8. Adres strony internetowej, na ktorej bedzie prowadzona aukcja elektroniczna bedzie podany w
zaproszeniu do aukcji.

9. Zgodnie z art. 234 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomoca
Formularza umieszczonego na stronie internetowej, umozliwiajgcego wprowadzenie niezbednych
danych w trybie bezposredniego polaczenia z tg strong, sktadajg kolejne korzystniejsze postapienia
(poprawiajace warunki ztozonych przez nich ofert), podlegajace automatycznej ocenie i
klasyfikacji.

10. Postgpienia, pod rygorem niewazno$ci, sktada si¢ opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu.

11. Dane os6b upowaznionych do skladania ofert w aukcji w postgpowaniu objetym ustawa Prawo
zamoOwien publicznych muszg by¢ zgodne z danymi podanymi w certyfikacie podpisu
kwalifikowanego — przede wszystkim zgodne musza by¢ imig¢ / imiona i nazwisko.

12. W sytuacji, gdy Wykonawca zdecyduje si¢ (po uplywie terminu na skladanie ofert), aby w aukcji
elektronicznej postapienia sktadaly inne osoby, niz wskazane w ztozonej ofercie, zobowigzany jest
przesta¢ Zamawiajgcemu odpowiednie dokumenty (petnomocnictwa lub o§wiadczenia o cofnigciu
petnomocnictw) przed otwarciem aukcji, podajac: imi¢ i nazwisko, adres mailowy i telefon.
Os$wiadczenie musi by¢ podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji.

13. Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji Wykonawcow:

1) Wykonawcy, ktorych oferty nie podlegaja odrzuceniu zostang dopuszczeni do aukcji
i otrzymaja od Zamawiajacego wraz z zaproszeniem poufne identyfikatory, komplety login-
hasto, umozliwiajace im zalogowanie do Portalu Aukcji Publicznych.

2) Zaproszenia do udzialu w aukcji elektronicznej, zawierajagce migdzy innymi poufne
identyfikatory, zostang przekazane przez Zamawiajacego wszystkim Wykonawcom, ktorzy
ztozyli oferty niepodlegajace odrzuceniu, droga elektroniczng, na adres e-mail Wykonawcy,
wskazany w ofercie (w Formularzu ofertowym).

3) Wykonawca ma mozliwo$¢ zalogowania do Portalu Aukcji Publicznych, przeprowadzenia
testu podpisu kwalifikowanego oraz udziatu w stalej aukcji testowej od momentu otrzymania
wraz z zaproszeniem poufnego identyfikatora (komplet login-hasto).

4) Akceptacja regulaminu Portalu Aukcji Publicznych jest elementem wymaganym w trakcie
pierwszego logowania oraz po kazdorazowej zmianie regulaminu Portalu.

14. Konto uczestnika (uzytkownika Portalu Aukcji Publicznych LAIP):

1) uniwersalne, obowigzujace dla wszystkich aukcji przeprowadzanych w Portalu LAIP, pod
warunkiem otrzymania zaproszenia do udziatu w danej aukc;ji,

2) tworzone jest automatycznie dla osoby wprowadzonej w polu ,,Osoba prowadzaca
postgpowanie” oraz dla wszystkich osob ujetych na liscie ,,Osoby upowaznione do sktadania
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

ofert w aukcji”,

3) w momencie utworzenia konta uzytkownika Portalu LAIP wysytane jest powiadomienie o
utworzeniu konta w Portalu Aukcji Publicznych,

4) jezeli w polu ,,Osoba prowadzaca postgpowanie” oraz na liscie ,,Osoby upowaznione do
sktadania ofert w aukcji” wprowadzona jest ta sama osoba, o tym samym imieniu i nazwisku
oraz adresie e-mail, to konto wuczestnika zostanie utworzone tylko jedno
i odpowiednio zostanie tylko raz wystane jedno powiadomienie o utworzeniu konta
uzytkownika Portalu LAIP.

Powiadomienie o ogtoszeniu aukc;ji:

1) wysylane jest do osoby wprowadzonej w polu ,,Osoba prowadzaca postgpowanie” oraz do
wszystkich 0s6b ujetych na liscie ,,Osoby upowaznione do sktadania ofert w aukc;ji”,

2) jezeli w polu ,,Osoba prowadzaca postgpowanie” oraz na liscie ,,Osoby upowaznione do
sktadania ofert w aukcji” wprowadzona jest ta sama osoba, o tym samym imieniu
i nazwisku oraz adresie e-mail, to powiadomienie o ogloszeniu aukcji zostanie wystane tylko
raz.

Zalecane wymagania techniczne urzadzen informatycznych uzytych do udzialu w aukcji
elektronicznej, zapewniajgce stabilne wspoldziatanie z Portalem Aukcji Publicznych:

1) Szerokopasmowe tacze internetowe.

2) Komputer klasy PC z jednym z nastepujacych systemow operacyjnych: Windows 7, Windows
8, Windows 10, Windows 11 (bez wsparcia dla Windows XP, Windows Vista);

3) Korzystanie ze stabilnych wersji (bez wsparcia dla wersji beta) przegladarki internetowej
Internet Explorer (wersja 10 lub 11), alternatywnie Microsoft Edge lub Mozilla Firefox od
wersji 50. Przegladarka internetowa musi mie¢ wiaczong obstuge JavaScript i Java.

4) Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany waznym kwalifikowanym certyfikatem.

5) Urzadzenie techniczne stuzace do obstugi podpisu elektronicznego weryfikowanego waznym
kwalifikowanym certyfikatem.

6) Minimalna rozdzielczo§¢ ekranu wymagana do poprawnego wyswietlania portalu
to 1366x768.

7) Wszelkie aktualne i szczegotowe informacje dotyczace ww. warunkéw Wykonawca znajdzie
na stronie, gdzie prowadzona jest aukcja w dziale ,,Pomoc” oraz instrukcji obstugi w dziale
»Instrukcja obstugi” (dostgpnej po zalogowaniu).

Wykonawcy, ktorzy dysponuja podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot
certyfikujacy, zobowiazani sg dotaczy¢ do oferty wzér takiego podpisu. Zamawiajacy przekaze
wzor ww. podpisu do administratora systemu.

W sytuacji, gdy Wykonawca zdecyduje si¢, aby w aukcji elektronicznej postgpienia sktadaty inne
osoby niz wskazane w ztozonej ofercie, zobowigzany jest przesta¢ Zamawiajacemu odpowiednie
dokumenty (petnomocnictwa lub o§wiadczenia o cofnigciu petnomocnictw) przed otwarciem
aukcji.

W  przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji
elektronicznej, Zamawiajacy wyznaczy termin kontynuowania aukcji elektronicznej na nastgpny po
usunigciu awarii dzien roboczy, z uwzglednieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym
postapieniu.

Zamawiajacy po zamknigciu aukcji wybierze najkorzystniejsza oferte w oparciu o kryteria oceny
ofert wskazanych w ogloszeniu o zaméwieniu, z uwzglednieniem wynikow aukcji elektroniczne;j.
Zamawiajacy zamknie aukcje elektroniczna:

1) w terminie okre§lonym w zaproszeniu do udzialu w aukcji elektroniczne;j;

2) jezeli w ustalonym terminie nie zostang zgtoszone nowe postgpienia;

3) po zakonczeniu ostatniego, ustalonego etapu.

W sprawach dotyczacych przebiegu aukcji, w szczegolnosci obstugi funkcjonalnej lub techniczne;j

Portalu Aukcji Publicznych (LAIP), prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego

dostepnego na ww. portalu w zakladce ,Informacje podstawowe”: https:/laip-

pge.coig.biz/index/pomoc

Sposo6b wyliczenia cen jednostkowych i warto$ci zamowienia — dotyczy zadania nr 11i 2.

W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w wyniku przeprowadzenia
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aukcji elektronicznej, po zakonczeniu aukcji, Zamawiajacy dokona wyliczenia cen jednostkowych
netto przyjetych do rozliczania umowy oraz warto$ci zamdwienia w nastepujacy sposob:

1) w pierwszej kolejnosci wyliczony zostanie procentowy wskaznik upustu cenowego od
wartosci oferty pierwotnej (ztozonej w odpowiedzi na ogloszenie), uzyskany w wyniku aukcji.
Wskaznik upustu cenowego wyrazony w procentach, zostanie zaokraglony w gére do dwoch
miejsc po przecinku. Obliczenia zostang wykonane wg wzoru:

A\\Y% oferty — W aukeji
U= x 100 [%)]
A\\Y% oferty

2) nastepnie wyliczone zostang indywidualnie poszczegodlne ceny jednostkowe netto poprzez
obnizenie cen jednostkowych z oferty pierwotnej o warto§¢ upustu wyliczong przy
zastosowaniu warto$ci wskaznika upustu (U), przy czym ceny te zostang zaokraglone w dot
do dwoch miejsc po przecinku. Obliczenia zostang wykonane wg wzoru:

C aukcji = C oferty — (C oferty X U)

gdzie:

U — warto$¢ wskaznika upustu cenowego od wartosci oferty pierwotnej uzyskanego
w wyniku akcji elektronicznej

W oferty — warto$¢ oferty pierwotnej

W aukeji — wartos¢ oferty uzyskanej w toku aukcji elektronicznej

C aukeji — cena jednostkowa netto przyjeta do umowy

C oferty — cena jednostkowa netto oferty pierwotnej

3) warto$¢ umowy netto zostanie wyliczona jako suma iloczynéw cen jednostkowych netto
wyliczonych w sposob okre§lony w pkt 2) oraz szacunkowych ilosci poszczegolnych pozycji
zamodwienia okreslonych w cenniku (Zatacznik nr 2.1 do SWZ).

Czes¢ XVIII. Kolejno$¢ podejmowania czynnoSci przez Zamawiajacego.

1. Zamawiajacy zastosuje procedure odwrocong badania i oceny ofert, o ktorej mowa w art. 139 ustawy
Pzp.

2. Po zlozeniu ofert Zamawiajacy dokona badania i oceny ofert, w tym poprawy omylek zgodnie z art.
223 ustawy Pzp.

3. Po przeprowadzaniu aukcji elektronicznej oraz ustaleniu, ktora z ofert zostata najwyzej oceniona,
Zamawiajacy zgodnie z art. 126 ustawy Pzp wezwie Wykonawce, ktory zlozyt t¢ oferte, do
przedstawienia JEDZ oraz podmiotowych $rodkow dowodowych.

Czes¢ XIX. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Zamawiajacy zada zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w tym roszczen z tytulu rgkojmi
za wady lub gwarancji, w wysokosci 5% maksymalnej wartosci nominalnej zobowigzania
Zamawiajacego wynikajacego z umowy — dotyczy wszystkich Zadan.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed zawarciem umowy w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Zamawiajacy
uzna za wniesione, po wptywie wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy Zamawiajacego.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych
formach:

1) w pienigdzu — wplaty nalezy dokona¢ w formie przelewu na konto bankowe PKO BP nr
rachunku 52 1020 1026 0000 1602 0608 9264 z wpisaniem na dowodzie wplaty hasta:
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — postepowanie nr 482600262,

2) w poreczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszezednosciowo-kredytowej, z
tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
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10.

5) w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigebiorczosci.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym

rachunku bankowym.

Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niz pienigdz nalezy:

1) zdeponowa¢ przed zawarciem umowy w Centrali PGG S.A. Kancelaria Gtéwna (do Biura
Rachunkowosci, Zespot Operacji Gotowkowych i Rozliczen Bankowych), ul. Powstancow 30,
40-039 Katowice w godzinach: 07:00 — 14:00 w formie oryginatu dokumentu, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Kopie tego dokumentu wraz z potwierdzeniem zlozenia
nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy (oryginat w formie papierowej).
lub

2) przesta¢ na adres e-mail sekretarza Komisji Przetargowej: w.bochenska@pgg.pl w postaci
elektronicznej, tj. dokument gwarancji lub porgczenia podpisany podpisem kwalifikowanym
przez gwaranta lub poreczyciela (oryginat w formie elektronicznej).

W przypadku wniesienia wadium w pieniagdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty

wadium na poczet zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub

kilka form, o ktérych mowa w ust. 3.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez

zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajacymi z

umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcg.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania

przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane — dotyczy wszystkich zadan.

Czes¢ XX. Istotne postanowienia umowy (IPU).

1.

2.

Zalacznik nr 5 do SWZ zawiera projektowane postanowienia, ktdre zostang wprowadzone do
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Postanowienia, ktore wprowadzone zostang do umowy, zawieraja informacje w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku).

Czes$¢ XXI. Formalnosci, jakie nalezy dopelni¢ przed zawarciem umowy.

1.

Wykonawca jest zobowigzany do zlozenia niezwlocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze

jego oferty:

1) lecz nie pdzniej niz do dnia rozpoczecia realizacji zamowienia podpisanego zapotrzebowania na
(wzajemne) $wiadczenia Zamawiajacego (dalej: Zapotrzebowanie) zgodnie ze wzorem
stanowigcym Zalacznik nr 1.1 do SWZ,

2) lecz nie pdzniej niz do dnia podpisania umowy o$wiadczenia o niekorzystaniu ze wzajemnych
$wiadczen zgodnie ze wzorem stanowigcym Zalgcznik nr 1.2 do SWZ.

Pod pojeciem wzajemnych §wiadczen nalezy rozumie¢ ustugi $wiadczone przez Zamawiajacego na

rzecz Wykonawcy a obejmujace swym zakresem ustugi tazni, lampowni, szkolenia pracownikow,

tacznosci telefonicznej, korzystanie z polmasek, zatyczek do uszu, aparatdow ucieczkowych,
metanomierzy, najem/dzierzawe srodkow trwatych, inne wg odrebnego ustalenia stron umowy.

Zakres odplatnych uslug $wiadczonych przez Zamawiajagcego na rzecz Wykonawcy stanowi

Zalacznik nr 1.3 do SWZ.

Cennik odptatnych ustlug $wiadczonych przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy stanowi

Zalacznik nr 1.4 do SWZ.
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5. Wzor umowy przychodowej stanowi Zalacznik nr 1.5 do SWZ.
Wskazane powyzej zalaczniki sg dostgpne pod adresem:
https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/cennik-uslug-pgg

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowigzany do:

)]

2)

3)

przekazania Zamawiajacemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej wraz z dowodem oplacenia sktadki
ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci obejmujgcej przedmiot umowy, zgodnie
z §7 Zalacznika nr 5 do SWZ. W przypadku uptywu terminu obowigzywania polisy lub uptywu
terminu ptatnosci kolejnej sktadki, Wykonawca obowigzany jest najp6zniej w dniu, w ktérym
uptywa termin waznosci polisy lub termin oplacenia skladki do przekazania odpowiednio
potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii polisy ubezpieczenia obejmujacej kolejny okres
lub dowodu ptacenia sktadki,

przekazania Zamawiajagcemu Zalacznika nr 4.6 do SWZ ,,Oswiadczenie o przyjetym do
stosowania systemie zmianowym”,

whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia moze zada¢ podmiotowych srodkow dowodowych od
Wykonawcy, ktory ztozyt certyfikat potwierdzajacy udzielenie certyfikacji wykonawcow zamowien
publicznych, na potwierdzenie braku podstawy wykluczenia z postepowania, o ktérej mowa w art.
109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Cze$¢ XXII. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej.

W toku postgpowania o udzielenie zaméwienia Wykonawcom przystuguja srodki ochrony prawnej
przewidziane w przepisach Dziatu X ustawy Prawo zaméwien publicznych — odwotanie do Krajowej
Izby Odwotawczej i skarga do Sadu Zamoéwien Publicznych wnoszone w sposob i w terminach
okreslonych w ustawie Pzp.

Wykaz zalacznikow

Zalacznik nr 1 —  Szczegdélowy Opis Przedmiotu Zamowienia (SOPZ).

Zatacznik nr 1.1 — Wz0r zapotrzebowania na (wzajemne) §wiadczenia Zamawiajacego.

Zatacznik nr 1.2 —  Wzor o$wiadczenia Wykonawcy o niekorzystaniu ze wzajemnych $wiadczen.
Zaltacznik nr 1.3 — Zakres odptatnych ushug swiadczonych przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy

w ramach realizacji przedmiotu przetargu.

Zatacznik nr 1.4 — Cennik odptatnych ustug Swiadczonych przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy

w ramach realizacji przedmiotu przetargu.

Zatacznik nr 1.5 —  Wz0r umowy przychodowe;.

Zalacznik nr 1.6 —  Wzoér umowy dzierzawy

Zalacznik nr 2 —  Formularz Ofertowy — dostgpny na platformie EFO — link na stronie prowadzonego

postgpowania.

Zatacznik nr 2.1 — Cennik — dotyczy Zadanianr 11 2.

Zalaczniki nr 3 — Skladane przez Wykonawce wraz z oferta:
Zatacznik nr 3.1 — Informacja o podwykonawcach.

Zakacznik nr 3.2 — Informacja o powstaniu u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego.

Zalacznik nr 3.3 — Zobowiazanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobow

niezbednych do wykonania zaméwienia.

Zatacznik nr 3.4 — Os$wiadczenie o kategorii przedsigbiorstwa wynikajace z obowigzku art. 81

ustawy Pzp.
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Zalaczniki nr 4 —

Zatacznik nr 4.1 —
Zatacznik nr 4.2 —

Zatacznik nr 4.3 —
Zatagcznik nr 4.4 —
Zatacznik nr 4.5 —
Zatacznik nr 4.6 —
Zatagcznik nr 4.7 —

Zalacznik nr 5 —

Zalacznik nr 6 —

Skladane przez Wykonawce, ktérego oferta jest najwyzej oceniona na
wezwanie Zamawiajacego:

Jednolity Europejski Dokument Zamowienia.

Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowe;j.

Wykaz wykonanych/wykonywanych ustug.

Wykaz 0sob kierowanych do wykonania zamowienia.

Wykaz urzadzen lub wyposazenia zaktadu.

Oswiadczenie o przyjetym do stosowania systemie zmianowym.

Oswiadczenie o posiadaniu wpisu do BDO w zakresie transportu odpadow.

Istotne postanowienia umowy wraz z zatacznikami.

Zobowiazanie Wykonawcy do zachowania poufnosci — nie dotyczy.
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Zalacznik nr 1 Szczegolowy Opis Przedmiotu Zamowienia (SOPZ)

I. Przedmiot zaméwienia.
Kompleksowa obsluga infrastruktury kolejowej PGG S.A. Oddzial KWK ROW z podzialem
na zadania:
Zadanie nr 1: Wykonywanie przewozow i manewrow dla PGG S.A. Oddzial KWK ROW

Ruch Jankowice i Ruch Chwalowice

Zadanie nr 2: 'Wykonywanie przewozow i manewrow dla PGG S.A. Oddzial KWK ROW

Ruch Marcel

Zadanie nr 3: Zarzadzanie infrastruktura kolejowa PGG S.A. Oddzial KWK ROW Ruch

Jankowice i Ruch Chwalowice

Zadanie nr 4: Zarzadzanie infrastruktura kolejowa PGG S.A. Oddzial KWK ROW Ruch

Marcel

II. Termin realizacji zamowienia.
Okreslony w §5 Zatacznika nr 5 do SWZ — Istotne Postanowienia Umowy.

III. Uwarunkowania prawne.
Przedmiot zamowienia winien by¢ realizowany zgodnie z technologiami i instrukcjami
sporzadzonymi przez Wykonawce oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci:

1. Ustawa z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (dalej Ustawa o transporcie kolejowym
lub ustawa UTK) wraz z obowiazujacymi przepisami aktow wykonawczych do ustawy w
zakresie zgodnym z przedmiotem zamowienia,

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

3. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,

4. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z obowigzujacymi przepisami aktywow
wykonawczych do ustawy w zakresie zgodnym z przedmiotem zamowienia,

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

7. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,

8. Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

9. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

10. Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 2 wrze$nia 1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa
1 higieny pracy,

11. Rozporzadzenie Ministra Przedsigbiorczosci 1 Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018r. w
sprawie warunkoéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i
modernizacji urzadzen transportu bliskiego.

12. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach bezposrednio zwigzanych z prowadzeniem i bezpieczenstwem
ruchu kolejowego oraz prowadzeniem okreslonych rodzajow pojazdéw kolejowych,

13. Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie
szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie¢
eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci,

14. Rozporzadzeniem Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie
sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzadzen
technicznych oraz sposobu 1 trybu przedluzania okresu waznosci zaswiadczen
kwalifikacyjnych,

15. Rozporzadzenie Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018r. w
sprawie warunkoéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i
modernizacji urzadzen transportu bliskiego,

16. Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektoéw budowlanych i terenow,

17. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie
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18.
19.

20.

Uwaga:

powaznych wypadkow, wypadkow i1 incydentéw w transporcie kolejowym,

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizycznej,

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie
wzoru protokotu ustalenia okoliczno$ci i przyczyn wypadku przy pracy,

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarow
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy.

W przypadku zmian aktow prawnych, zwigzanych z realizacjg niniejszego zamowienia, przedmiot
zamowienia musi spetniac¢ uwarunkowania prawne, obowigzujgce w okresie jego realizacji.

IV. Wi
1.
2.

zja lokalna.

Zamawiajacy informuje, ze udzial w wizji lokalnej jest fakultatywny.

W celu ustalenia terminu odbycia wizji lokalnej Wykonawca powinien skontaktowac si¢ z:

1) Ruch Chwatowice: Grzegorz Kufieta tel 32 7392197 e-mail: g.kufieta@pgg.pl

2) Ruch Jankowice: Tomasz Kaletka, tel. 32 739 25 72, e-mail: t.kaletka@pgg.pl

3) Ruch Marcel: Michal Weiss, tel. 32 729 25 72, e-mail: m.weiss@pgg.pl

Warunkiem udzialu w wizji lokalnej jest ztozenie, przed jej rozpoczeciem, zobowigzania do
zachowania w poufnosci informacji uzyskanych podczas wizji lokalne;j.

Przedstawiciele Zamawiajacego uczestniczacy w wizji lokalnej nie beda udziela¢ odpowiedzi na
pytania dotyczace tresci SWZ, przedmiotu zaméwienia ani warunkéw realizacji zamowienia.
Powyzsze ma na celu zapewnienie wszystkim Wykonawcom rownego dostepu do informacji oraz
zachowanie zasady rownego traktowania Wykonawcow.

V. Forma zatrudnienia oséb realizujacych zamo6wienie.
Zgodnie z § 9 ust. 1 Zalacznika nr 5 do SWZ — Istotne postanowienia umowy.

VI. Zakres ustug $wiadczonych przez Wykonawce.

ZADANIE NR 1
Wykonywanie przewozow i manewrow
dla PGG S.A. Oddzial KWK ROW Ruch Jankowice i Ruch Chwalowice

A. Zakres przedmiotu zaméwienia.

1. Z

akres ustug $wiadczonych przez Wykonawce w zakresie przewozow kolejowych obejmuje:

Dla Ruchu Jankowice

1) Przewozy na zasadzie jazd pociggowych sktadow wagondéw proznych/tadownych ze stacji
Rybnik Towarowy do stacji Jankowice.

2) Przewozy na zasadzie jazd pociagowych sktadow wagonow tadownych/préznych ze stacji
Jankowice do stacji Rybnik Towarowy.

3) Przewozy w obrebie stacji Jankowice (manewry) zwigzane z obstuga zaladunkow wegla i
zestawianiem pociggow tadownych.

4) Przewozy w obrebie stacji Jankowice (manewry) zwigzane z obstugg zatadunkdéw wegla wraz
roztadunkiem na punkcie roztadunkowym (tor 53) (przewozy LOCO).

5) Przewozy w obrebie stacji Jankowice (manewry) zwigzane z obstugg zaladunkéw odpadow
wydobywczych, zestawianiem sktadéw tadownych i1 przewozami do rejondéw roztadunku i
lokowania odpaddéw (kierunek szyb VI i rejon Poinoc, zasadniczo kierunek skladowisko
odpadow przylegte do stacji Chwatowice).

6) W sytuacjach kryzysowych lub awaryjnych lub na polecenie Zamawiajacego przewozy w
obrebie stacji Jankowice (manewry) zwigzane z obstugg zatadunkéw odpadow
wydobywczych, zestawianiem sktadow fadownych i przewozami do rejondéw roztadunku i
lokowania odpadow (kierunek sktadowisko odpadow przyleglte do stacji Chwatowice,
Mosnik — Kielowiec i Holona).

Nr postep
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7) Przewozy w obrebie stacji Jankowice (manewry) zwigzane z obstuga dostaw i roztadunku

materiatlow podsadzkowych wraz roztadunkiem na punkcie roztadunkowym (tor 552 i 553)
(przewozy LOCO).

Dla Ruch Chwalowice

1)
2)
3)
4)

S)

6)

7)

Przewozy na zasadzie jazd pociggowych sktadow wagonow proznych/tadownych ze stacji
Rybnik Towarowy do stacji Chwatowice.

Przewozy na zasadzie jazd pociggowych sktadéw wagonoéw tadownych/préznych ze stacji
Chwatowice do stacji Rybnik Towarowy.

Przewozy w obrgbie stacji Chwatowice (manewry) zwigzane z obsluga zatadunkow wegla
1 zestawianiem pociggdéw tadownych (kierunek do stacji Rybnik Towarowy).

Przewozy w obrebie stacji Chwatowice (manewry) zwiazane z obstuga zatadunkéw wegla,
i innych materialdow wraz roztadunkiem (przewozy LOCO).

Przewozy w obrebie stacji Chwatowice (manewry) zwigzane z obsluga zatadunkow
odpadow wydobywczych, zestawianiem sktadow tadownych i przewozami do rejondow
roztadunku ilokowania odpadéw (zasadniczo kierunki lokowania: Holona I; Mo$nik-
Kielowiec).

W sytuacjach kryzysowych lub awaryjnych lub na polecenie Zamawiajacego przewozy w
obrebie stacji Chwalowice (manewry) zwigzane z obstuga zaladunkow odpadow
wydobywczych, zestawianiem sktadéow tadownych i przewozami do rejonow roztadunku i
lokowania odpadow (kierunek sktadowisko odpadow przylegle do stacji Jankowice (Poinoc,
Szyb VI).

Przewozy w obrebie stacji Chwatowice (manewry) zwigzane z obstuga dostaw i roztadunku
materiatlow podsadzkowych wraz rozladunkiem na punkcie roztadunkowym (tor 305)
(przewozy LOCO).

2. Informacja o szacunkowych ilo§ciach mas manewrowych dla KWK ROW Ruch Jankowice i Ruch
Chwatowice.

)

Zamawiajacy dochowal nalezytej staranno$ci przy szacowaniu zakresu rzeczowego
zamoOwienia, jednakze ze wzgladu na charakter prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
cechujacej sie miedzy innymi wysoka nieprzewidywalnoscia warunkéow goérniczo -
geologicznych majacych bezposredni wpltyw na zakres rzeczowy zamodwienia szacowane
ilosci moga si¢ znaczaco ro6zni¢ w poszczegdlnych miesigcach, a takze pomigdzy
poszczegolnymi Ruchami (Ruch Chwatowice i Ruch Jankowice) KWK ROW.

2) Zamawiajacy o$wiadcza, ze na etapie realizacji moga wystapi¢ zmiany, przesunigcia w czasie
w zakresie tonazu mas manewrowych pomiedzy poszczeg6lnymi miesigcami trwania umowy
oraz pomi¢dzy Ruchami (Ruch Chwalowice i Ruch Jankowice) KWK ROW.

3) Zamawiajacy przewiduje nastgpujace Srednioroczne iloSci mas manewrowych i
przewozowych.

Tabela nr 1
i Ilo$¢ ton w latach:
L.p. Ruch Rodzaj jom.
masy 2027 2028 2029

. wegiel 2508 900 2939 683 2939 683

1. Jankowice - tony
odpady/inne 927 041 1 080 000 1 080 000
Razem Ruch Jankowice 3435941 4019 683 4019 683
) wegiel 435 000 0 0

2. Chwatowice -
odpady/inne 153 041 0 0
Razem Ruch Chwalowice 588 041 0 0
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B. Opis ustug i warunki ich wykonania.

1. Wykonywanie (pojazdami Wykonawcy oraz przy uzyciu urzadzen technicznych do przetaczania
wagonow) prac manewrowych i przewozow wewngtrznych wagonami préznymi i fadownymi w
obrebie infrastruktury stacji i linii kolejowych Oddziat KWK ROW Ruch Chwatowice i Ruch
Jankowice obejmuje:

)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

10)

11)

12)

przyjmowanie wagonow proznych w imieniu Zamawiajagcego oraz powiadamianie

Zamawiajacego o wagonach niezdatnych pod zatadunek wegla do 1 godz. od chwili przybycia

ich na tory stacji,

przygotowanie wagonow pod zatadunek:

a) sprawdzanie na torach przyjazdowo — odjazdowych lub innych torach wskazanych przez
Zamawiajacego wagonOw podstawionych przez przewoznikow pod wzgledem ich
zdatnosci pod zatadunek,

b) spisanie na gruncie przez spisywacza i przekazanie do dziatu obstugi klienta kopalni, (dla
Ruchu Jankowice spisywanie z wykorzystaniem urzadzenia elektronicznego) nr wagonu,
dopuszczalna tadownos¢, tara, informacja o uszkodzeniach, itd.,

c) wylaczanie ze skladow wagonow niezdatnych do zatadunku Ilub niesprawnych
technicznie,

d) czyszczenie przestrzeni fadunkowej wagonow,

e) w okresie zimowym od$niezanie przestrzeni fadunkowej wagonow oraz wykonywanie
prac manewrowych zwiazanych z zabezpieczaniem wagondéw tadowanych przed
przymarzaniem tadunku do wagonu — Zamawiajacy zapewnia zraszanie §cian
wewnetrznych i podtég wagondw przy pomocy §rodkdéw przeciwzamarzajacych,

f) sprawdzanie wlasciwego stanu zamkniecia drzwi i klap wagonoéw samowyladowczych
(w celu unikniecia otwarcia si¢ podczas zatadunku, jazdy lub postoju),

g) podstawianie czystych i sprawnych technicznie wagonoéw pod zatadunek,

h) spisywanie wagonéw w celu wprowadzenia ich do systemow informatycznych
Zamawiajacego,

zabieranie weglarek po zatadunku z torow tadunkowych, kontrole poprawnosci zatadunku i

odstawianie na tory odstawcze (przyjazdowo-odjazdowe),

manewry zwigzane z obstuga zatadunku wegla — sortymentow miatlowych na torach 101 i 102

(tzw. szybki zatadunek) — dotyczy Ruchu Jankowice,

czyszczenie obwodzin wagondw, sprzgegdow, pomostéw 1 zderzakow wraz z ewentualng

poprawa rozmieszczenia tadunkéw na wagonach

biezaca wspolpraca z pracownikami Zamawiajacego w zakresie réwnomiernego

rozmieszczenia tadunku w wagonach

zestawianie 1 formowanie pociggéw na torach wedlug kierunkdéw, relacji lub potrzeb

Zamawiajacego,

obstuge, konserwacje¢ 1 biezace utrzymanie kotowrotéw do przetaczania wagonow, zgodnie z

DTR. W ramach biezacego utrzymania w gestii Wykonawcy pozostajg wymiany wraz z

dostawa oktadzin hamulcowych z nitami, zaciskow, lin i hakéw. Na wyposazeniu stacji

znajduje sie:
—  Ruch Jankowice - 12 urzadzen do przetaczania wagonow,
—  Ruch Chwatowice — 12 urzadzen do przetaczania wagonow,

prace manewrowe w rejonie zakltadu mechanicznej przerdbki wegla, tj. wszelkie prace

zwigzane z przetaczaniem wagonow niezbedne do dokonania zatadunku wegla wraz z ich

rozprzgganiem przed zaladunkiem i sprz¢ganiem po skoficzonym zatadunku,

prace manewrowe zwigzane z ruchem kopalni, obejmujace przeprowadzanie na polecenie

Zamawiajacego wyrywkowych kontrolnych wazen wagonéw oraz przewozy wagonow lub

platform z materiatami, podstawianie ich na wskazane miejsce celem zaladunku i roztadunku,

manewrowanie wagonami oraz urzadzeniami tarowymi,

roztadunek wagonow na punktach roztadunkowych wskazanych przez Zamawiajacego oraz

na Ruchu Jankowice: roztadunek wegla z wagonow z weglem do zbiornika wglebnego,

zdawanie wagonoéw na punkt zdawczo-odbiorczy w imieniu Zamawiajacego,
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13) pelnienie nadzoru nad wykonywanymi ustugami realizowanymi na rzecz Zamawiajacego i
pracownikami Wykonawcy,

14) inne czynnosci zwigzane z bezpieczng eksploatacja taboru kolejowego w rozumieniu
przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015r.
zmieniajacego Rozporzadzenie w sprawie ogdlnych warunkéw prowadzenia ruchu
kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1476 z pdzn. zm.) z uwzglednieniem postanowien
Przepisow wewnetrznych Wykonawcy i Regulaminéw Technicznych.

. Wykonaweca zrealizuje przewozy sktadow wagonow prdoznych i tadownych w relacji PZO stacji

Rybnik Towarowy — tory przyjazdowo-odjazdowe stacji KWK ROW catodobowo w dni robocze
oraz dni wolne maksymalnie do godz. 18:00. Dla wskazanego zakresu Zamawiajacy nie bedzie
sktadat dodatkowych zamoéwien na dni wolne od pracy bezposrednio nastepujace po dniu
roboczym.

Przewozy sktadow wagonow proznych i tadownych w relacji PZO stacji Rybnik Towarowy — tory
przyjazdowo-odjazdowe stacji KWK ROW Ruch Chwatowice i Ruch Jankowice w dni robocze
oraz w dniu wolnym nastepujacym po dniach roboczych maksymalnie do godz. 18:00.

. Wykonawca odpowiada za rownomierny zaladunek wagonow.

W przypadku nierbwnomiernego zatadunku Wykonawca musi poprawnie rozmiesci¢ materiat. W
przypadku, gdy nieréwno zatadowany wagon opusci stacje i zostanie zatrzymany przez stuzby PKP
PLK (lub innego zarzadce¢, w tym réwniez zagranicznego) Wykonawca ponosi wszystkie koszty z
tym zwigzane.

Wykonawca niezwlocznie przystapi do przywozu podstawionych préznych wagonow z punktu
zdawczo-odbiorczego oraz po zakonczonym zatadunku i otrzymaniu ostatniej karty stokowej do
ztozenia i zwiezienia tadunkow na punkt zdawczo-odbiorczy.

C. Wykonywanie prac manewrowych i przew6z odpadéw wydobywczych.

L.

Podstawianie préznych, czystych wagonow pod zatadunek odpadow wydobywczych, przetaczanie
wagonow podczas zatadunku, zestawianie gotowych sktadow, manewry zwigzane z tarowaniem
i wazeniem tadownych wagonow, przewodz tadownych sktadéw z odpadami wydobywczymi na
zwal wraz z roztadunkiem na frontach roztadunkowych.

Wszelkie prace manewrowe dotyczace odpadow wydobywczych tacznie z ich roztadunkiem
odbywac si¢ beda wylacznie na terenie wskazanym przez Zamawiajacego.

. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ odpadow wydobywczych bedacych wlasnoscia

Zamawiajgcego.

. Do przewozu odpadow wydobywczych beda wykorzystywane dzierzawione przez Zamawiajgcego

wagony samowytadowcze typ 418V lub rownowazne.

. Obsluge roztadunku (obstuga kurkow sterujacych otwarcie / zamknigcie wagonu) wykonuja

pracownicy operatora sktadowiska odpadow.

Lokomotywa wykonawcy uczestniczy w procesie roztadunku odpadéw wykonujac manewry w
trakcie roztadunku wagondéw oraz zasilanie instalacji roboczej sprezonego powietrza sktadu
wagonow.

. Tlos¢ wagonow ktérg mozna jednorazowo wprowadzi¢ na punkt roztadunku odpadow

wydobywczych:
» Rejon Holona I: 8 szt. wagondw,
» Rejon Mosénik-Kielowiec: 8 szt. wagondéw
» Rejon Potnoc: 10 szt. wagonow,
» Rejon szyb VI: - 13 wagonow

D. Dzierzawa wagonow wraz z pelnym utrzymaniem.

1.
2.

Obowiazki Wykonawcy w zakresie obstugi wagonow:
Przewidywana ilo$¢ oraz typy wagondéw niezbedne do wykonania ustug, przedstawia Tabela nr 2:
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Tabela nr 2

Dzierzawa wagonOw wraz z utrzymaniem

Laczna maksymalna ilo§é

L.p. Typ wagonu wagonow na dobe
Chwalowice Jankowice
| Wagon platforma 4-osiowy o dtugo$ci min. 16 m 3 4
" | z utrzymaniem
) Wagon samowyladowczy typ 418 V (Dumpcar) 3 68
" | lub rownowazny z utrzymaniem
3 Wagon typ Fals, Falns (TALBOT) 448 V lub 0 20
* | rbwnowazny z utrzymaniem

1) Wykonywanie przez Wykonawce wszystkich czynno$ci utrzymaniowych (na wszystkich
poziomach utrzymania wg DSU/DTSU) tj. przegladow okresowych, w tym réwniez napraw
biezacych, awaryjnych, modernizacyjnych i pojazdéw kolejowych uzytych do realizacji
umowy zgodnie z harmonogramami przegladow okresowych opracowanymi na podstawie
DSU lub DTSU wraz z ich wyposazeniem w materialy eksploatacyjne tj. m.in. oleje, smary,
wktadki hamulcowe. Koszt wykonania ww. czynnosci powinien zosta¢ uwzglgdniony
i wliczony przez Wykonawce w cenach jednostkowych.

2) Na czas wykonywania czynno$ci zwigzanych z utrzymaniem wagonow (obejmujacy

wylaczenie wagonu z ruchu) Wykonawca zapewnia wagony zastepcze.

3) Wykonawca dostarczy wagony na punkt zdawczo-odbiorczy Zamawiajacego w stanie

technicznym zgodnym 2z Dokumentacja Techniczno-Ruchowa wagonéw w stanie
umozliwiajagcym ich eksploatacj¢ (sprawne, czyste) na koszt wilasny i ryzyko.

4) Po zakonczeniu umowy Wykonawca odbierze pojazdy uzyte do realizacji umowy transportem

wiasnym lub zleconym na swdj koszt i ryzyko.

5) Wykonawca wezmie udziat w odbiorze koncowym po zakonczeniu umowy i protokolarnym

jego potwierdzeniu.

E. Zakres ustug i czynnosci realizowanych przez Sytuatora na PZO w stacji Rybnik-Towarowy.

1.

S.

6.

Przyjmowanie w imieniu Zamawiajacego sktadow wagondéw  prdéznych/tadownych
podstawianych przez przewoznikéw dedykowanych do KWK ROW Ruch Jankowice i Ruch
Chwatowice.

Przekazywanie (zdawanie) w  imieniu Zamawiajacego  przewoznikom  wysylek
wagonowych/catopociagowych (przekazywanie listow przewozowych, wykazow/specyfikacji
wagonowych, itp.).

Kontrola stanu technicznego podstawianych przez przewoznikow wagonow z przeznaczeniem do
Ruchu Jankowice i Ruchu Chwatowice, przeprowadzanie ogledzin technicznych.
Zawiadamianie Przewoznikow /ekspedycji KWK o wylgczeniu wagondéw niesprawnych
technicznie oraz wylaczanie wagonow do ktorych nie jest mozliwe wykonanie zatadunku.
Przeprowadzanie préb hamulca zespolonego dla sktadow wyjezdzajacych do stacji Jankowice/
Chwatowice.

Obsluga przyjmowania i przekazywania dokumentacji przewozowej (listy, wykazy wagonow).

F. Warunki Obstuga stacji.
1. Obstuga stacji i linii w dni robocze odbywa si¢ od godz. 06:00 do godz. 06:00 dnia nast¢pnego.
2. Obsluga stacji i linii w dni wolne od pracy, tj.: soboty, niedziele i $wigta odbywac si¢ bedzie

zgodnie z potrzebami Ruchow na podstawie pisemnych zamdwien, sktadanych upowaznionemu
przedstawicielowi Wykonawcy najpozniej do godziny 09:00 w dniu roboczym, poprzedzajacym
dni wolne od pracy. W zamowieniu Zamawiajacy wskazywal bedzie:

1) czas pracy (data, zmiana robocza lub godziny obshugi),
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2)

przewidywany zakres prac przewozowo - manewrowych oraz zamawiang ilos¢ lokomotyw do
tych prac.

3. Przewidywana ilo$¢ oraz kwalifikacje osoéb do obstugi stacji w dni robocze na poszczego6lnych
Ruchach okreslone zostaty w Regulaminach pracy Stacji.

G. Opis zasad realizacji i rozliczania ustug.

1.

4.

Zamawiajacy bedzie przekazywal Wykonawcy miesieczne szacunkowe wolumeny
przewozéw wegla i odpadéw wydobywczych w terminie do 26 dnia miesigca
poprzedzajacego miesiac realizacji

Zamawiajacy bedzie przekazywal Wykonawcy droga elektroniczng szczegdtowe informacje
o planowanym wolumenie wysytek do godziny 13:00 dnia poprzedzajacego dzieh wysylek..
Dopuszcza si¢ dokonanie przez Zamawiajacego zmian w ww. informacji w trakcie realizacji
po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy.

Rozliczenie przewozéw wagondw proznych: koszty te zostana rozliczone jako przewozy
préznych wagonow, jezeli wagony zdawane beda w stanie préznym z winy Zamawiajacego.
Tara wagonu bedzie stanowita mase¢ przewieziona. W wypadku wagonow niezdatnych do
zatadunku koszty te bedzie ponosit Wykonaweca, a takze nie bgdzie obcigzal Zamawiajacego
za przywiezienie wagonow niezdatnych do zatadunku ze stacji Rybnik Towarowy na teren
stacji Zamawiajacego

Rozliczenie ustug zgodnie z § 3 umowy (Zatgcznik nr 5 do SWZ — IPU).

H. Obowiazki Wykonawcy.

1.

10.

Dozér Wykonawcey lun brygadzista do 30 minut po rozpoczeciu zmiany przekazuje. do
dyspozytora ZPMW informacj¢ o ilosci osdb skierowanych do realizacji ustug
(skierowanych do prowadzenia zaladunkow)na danej zmianie ze wskazaniem ilosci w
poszczegblnych rejonach

Prace (jazdy) manewrowe na stacjach, liniach KWK ROW wykonywane beda zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Wykonawcy i obowigzujacymi Regulaminami udostepnionymi
Zamawiajacemu.

Zatrudnieni pracownicy posiadaé beda wymagane uprawnienia i kwalifikacje oraz
poddawani bedg okresowym szkoleniom i badaniom lekarskim, posiadaé beda przeszkolenie
w zakresie stosowania przepisow BHP i ppoz. zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Wykonawca zapewni niezbedng ilo§¢ pracownikow, osob dozoru oraz taboru kolejowego,
gwarantujaca prawidtowa realizacje umowy. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci
jednoczesnego pelnienia przez jedng osobg funkcji i obowigzkéw dozoru, oraz czynnosci
bezposrednio zwigzanej z prowadzeniem ruchu kolejowego prowadzeniem pojazdow
kolejowych, i wykonywania prac manewrowych.

W przypadku wystapienia sytuacji nadzwyczajnych w dni wolne od pracy, Wykonawca na
telefoniczne zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz do 4 godzin zapewni
niezbedna obstugg stacji.

W przypadku odpracowywania przez Zamawiajacego dni roboczych w soboty, Wykonawca
dostosuje si¢ do tych postanowien Zamawiajacego i dzien ten begdzie traktowany jako dzien
roboczy. O powyzszym Wykonawca zostanie poinformowany z minimum 7-mio dniowym
wyprzedzeniem.

Wykonawca powinien wykonywaé obowigzki zawarte w umowie w sposéb nalezyty, nie
wplywajacy negatywnie na cigglo$¢ ruchu zaktadow Zamawiajacego.

Wykonawca realizujac zamowienie bedzie kontaktowal si¢ na zmianach z osoba dozoru
wyzszego, nadzorujgcego ze strony Zamawiajacego prace Zakladu Przerobezego Iub z
dyspozytorem Zaktadu Przerdbczego oraz kierownikiem zmiany w dziale ekspedycji.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidlowe uzytkowanie obiektow Zamawiajacego,
biezace ich utrzymanie oraz remonty, jak rowniez Wykonawca zapewnia tad, porzadek 1
bezpieczenstwo ppoz. w uzytkowanych obiektach.

Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczenstwo transportu kolejowego 1 ponosi petng
odpowiedzialnos$¢ z tego tytutu wobec organow kontrolnych, zgodnie z Ustawa o transporcie
kolejowym z dnia 28 marca 2003 r.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca odpowiada materialnie za szkody w majatku Zamawiajgcego 1 0sob trzecich
powstate z winy Wykonawcy w zwiazku z realizacja zamo6wienia.

Wykonawca odpowiada materialnie za szkody wynikajace z niewlasciwej kontroli i
czyszczenia wagonow przed zatadunkiem.

Odziez robocza, odziez ochronng, srodki ochrony indywidualnej oraz narzedzia pracy
zapewnia Wykonawca. Winne by¢ one zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami w
tym zakresie.

Wykonaweca jako podmiot wykonujacy na podstawie niniejszej umowy przewozy w obrebie
infrastruktury wtasno§ci KWK ROW jest odpowiednio strong w zakresie kontroli
wykonywanej zgodnie z art. 13, ust. la, pkt 6) i pkt 7) Ustawy o transporcie kolejowym.
Przed zakonczeniem realizacji umowy, celem nabycia praktycznych umiejetnosci dla
potrzeb dokonania autoryzacji pracownikdw nowego Wykonawcy, aktualny Wykonawca
umozliwi dostgp do dokumentacji wskazanemu przez Zamawiajagcego nastgpnemu
Wykonawcy, ktory bedzie kontynuowat obstuge stacji, linii kolejowych.

Wykonawca Zadania nr 1 begdzie ponosit koszty dostgpu do infrastruktury kolejowej na
ponizszych zasadach:

a) Zarzadca infrastruktury wyloniony do realizacji Zadania nr 3 zobowigzany bedzie do
zastosowania w rozliczeniach z przewoznikami wykonujacymi przejazdy po
infrastrukturze bedacej wlasnoscia Zamawiajacego optat na podstawie art. 5 ust. 1 pkt
la ustawy z 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym za udostepnianie infrastruktury
kolejowej 1 $wiadczenie ustug z tym zwigzanych:

1) w pierwszym roku realizacji umowy: w wysokosci tozsamej jak ustalona
cennikiem oplat za korzystanie =z infrastruktury kolejowej zarzadcy
infrastruktury obowigzujacym na dzien 01.01.2026r. oraz na zasadach
okreslonych Regulaminem udostepnienia infrastruktury kolejowej w ramach
rocznego rozktadu jazdy pociagoéw 2025/26.

2)  w kolejnych latach realizacji umowy optaty okreslone w w/w cenniku beda
podlegaly waloryzacji na zasadach okreslonych w §16 umowy.

SCHEMAT PRZEPEYWOW FINANSOWYCGH

‘/’ KWK ROW \\ zwrot od zarzadcy do PGG opfat
| pobranych od wszystkich

przewoznikow —
nota ksiegowa

‘ ptatnoséc przewoznika do zarzadey za dostep do
\ infrastruktury (wg cennika zarzadcy) — faktura VAT /

przewosnik zarzgdca

Kz . infrastruktury

Ur - ustuga zarzadzania - zarzadea Infrastruktury

K -oplata innych przewoinikow kolejowych 2a dostep do infrastruktury pobierana przez zarzqdcs

Kz - oplata przewoinika reallzujgoego przewozy - za dostep do Infrastruktury poblerana przez zarzgdce
Z -2wrot oplat pobranych przez zarzadce Infrastruktury od przewoinika real. przewozy |innych przewoinikw
Up - wartos¢ ustug przewozowych $wiadczonych na rzecz PGG

Legenda
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b) Rozliczenie wykonanych ushug dokonane bedzie na podstawie cen jednostkowych
okreslonych w umowie. Dodatkowo do wartosci wykonanych ustug zostanie doliczona
warto$¢ faktycznie naliczonych przez Wykonawce Zadania nr 3 oplat za dostep do
infrastruktury kolejowej i ustug z tym zwiazanych.

c) Wykonawca Zadania nr 1 zobowigzany bedzie przedstawia¢ Zamawiajagcemu fakture
wystawiong przez Wykonawce Zadania nr 3, dokumentujaca warto$¢ naliczonych
oplat za udostepnienie przekazanej w zarzad infrastruktury i §wiadczenie uslug z tym
zwigzanych.

d) Wykonawca Zadania nr 1, tj. wykonujacy przewozy i manewry dla PGG S.A. Oddziat
KWK ROW Ruch Chwatowice i Jankowice zobowigzany jest do wspolpracy z
Wykonawca Zadania nr 3, tj. zarzadzajacym infrastruktura kolejowa PGG S.A.
Oddziat KWK ROW Ruch Chwatowice i Jankowice.

I. Obowiazki Zamawiajacego.

1.

2.

3.

Przekazywanie Wykonawcy szacunkowych wolumendow przewozow wegla i odpadow
wydobywczych w terminie do 26 dnia miesigca poprzedzajacego miesigc realizacji.
Przekazywanie Wykonawcy droga elektroniczng szczegdélowych informacji o planowanym
wolumenie wysytek do godziny 13:00 dnia poprzedzajacego dzien wysylek.

Umozliwienie pracownikom Wykonawcy odptatnego korzystania z mediow (na podstawie
odrebnych umow).

Umozliwienie Wykonawcy nieodptatnego korzystania z energii elektrycznej stuzacej do
zasilania urzadzen do podciggania wagonéw w punktach zatadunkowych.

Informowanie pisemnie Wykonawcy o istotnych zmianach realizacji przedmiotu
zaméwienia, np. przekierowanie wolumenu wydobycia pomigdzy Ruchami.

W terminie do 5 dnia kazdego miesigca Zamawiajacy obowiazany jest wystawi¢ protokot
odbioru.

J. Swiadczenia Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy w zwigzku z realizacja zaméwienia.

1.

Realizacja przedmiotowego zamowienia wymaga odptatnego korzystania ze sktadnikoéw
majatku Zamawiajacego lub $wiadczenia ustug badz wydania materiatdéw niezbednych do
wykonania zamoéwienia.

Zamawiajacy zapewnia dostep do §wiadczen wskazanych ponizej.

Pod pojeciem wzajemnych $wiadczen nalezy rozumie¢ ustugi $wiadczone przez

Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy a obejmujace swym zakresem:

1) ushugi tazni, lampowni oraz ustug szkolenia pracownikdéw — nie dotyczy

2) ushlugi wewnetrznej tacznosci telefonicznej — koszty ponosi Zamawiajgcy

3) korzystanie z pélmasek, zatyczek do uszu, aparatow ucieczkowych, metanomierzy — nie
dotyczy

4) najem/dzierzawe srodkow trwatych — odpfatnie

5) inne, wg odrebnego ustalenia stron umowy — nie dotyczy

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia, po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego
oferty, lecz nie pdzniej niz do dnia rozpoczecia realizacji zamowienia (wejscia na teren
PGG), podpisanego zapotrzebowania na (wzajemne) $wiadczenia Zamawiajacego, zgodnie
ze wzorem stanowigcym Zalacznik nr 1.1 do SWZ - dostepny pod adresem
https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/cennik-uslug-pgg

W przypadku braku koniecznosci $wiadczenia ustug/dostaw Wykonawca zobowigzany jest
do ztozenia, niezwlocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty, lecz nie
p6zniej niz do dnia podpisania umowy, podpisanego oswiadczenia o niekorzystaniu ze
wzajemnych $wiadczen. zgodnie ze wzorem stanowigcym Zalacznik nr 1.2 do SWZ -
dostepny pod adresem https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/cennik-uslug-pgg
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10.

11.

12.

Zakres i cennik odptatnych ustug §wiadczonych przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy
oraz wzor umowy przychodowe;j Y] dostepne pod adresem
https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/cennik-uslug-pgg

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umowy przychodowej regulujacej zasady
$wiadczenia przez Zamawiajacego wzajemnych ushug na rzecz pracownikow Wykonawcy,
niezbgdnych do wykonania zaméwienia, chyba ze posiada juz zawarta umowe przychodowa
z terminem obowigzywania na czas realizacji zamowienia.

W przypadku zawarcia umowy kosztowej z Konsorcjum — odrgbne umowy przychodowe
zawiera si¢ wylacznie z tymi uczestnikami konsorcjum, ktérzy faktycznie realizuja
zamoéwienie na terenie Oddzialu PGG. W przypadku realizacji umowy kosztowej z udziatem
podwykonawcdéw zawarcie umowy przychodowej z podwykonawcg nastgpuje na pisemny
wniosek Wykonawcy.

Odziez robocza, odziez ochronng, $rodki ochrony indywidualnej oraz narzedzia pracy
zapewnia Wykonawca. Winne by¢ one zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami w
tym zakresie.

Wykonawca wykonujac ushugi objete niniejszym postepowaniem w okresie wykonywania
zamoéwienia, moze korzysta¢ z budynkow, budowli, urzadzen, obiektow socjalno-bytowych
Zamawiajacego. Korzystanie z majatku Zamawiajacego oraz wszelkich mediow odptatnie
na podstawie odrebnie zawartych umow.

Umowy najmu/dzierzawy zostang zawarte niezwlocznie po zawarciu umowy na obstuge
stacji.

Czynsz obowiazywac bedzie przez okres 12 miesigcy od daty wejscia w zycie umowy najmu
i bedzie indeksowany kazdego kolejnego roku kalendarzowego w oparciu o roczny wskaznik
wzrostu cen towarow i ustug konsumpcyjnych za rok ubiegly (jezeli nie stanowi on wartosci
ujemne;j), ogtoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany wysokosci czynszu w przypadku
zwigkszenia kosztow ponoszonych na przedmiot najmu, a w szczegélnosci w przypadku
wzrostu $wiadczen publiczno-prawnych a takze zmian cen medidéw  zwigzanych z
posiadaniem przedmiotu najmu niezaleznych od Zamawiajacego przy zachowaniu
odpowiednich do tych zmian proporcji.

Wykaz sktadnikow majatkowych Zamawiajacego przeznaczonych / mozliwych do
dzierzawy/najmu przez Wykonawce wraz z cenami jednostkowymi najmu/dzierzawy
przedstawia Tabela nr 5 1 6:

Tabela nr 5
Budynki i budowle KWK ROW Ruch Jankowice
Ruch Jankowice
Nr Przedmiot dzierzawy / |Pow. obiektu P ow- Czynsz za obiekt
L.p. inwentarzowy najmu [m?] dzierzawy netto
[m?] [zV/m-c]
Schronisko
1. - manewrowych w rejonie 13 8 60,00
toru 204
Schronisko
2. - manewrowych w rejonie 18 18 135,00
toru 109
Schronisko
3. - manewrowych w rejonie 15 15 112,50
toréw 3021304
4, 9-105-218513 | Budynek socjalny 299 299 2 347,15
5. | 9-104-213468 | Budynek materiatéw 469 469 3 681,65
réznych
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6. 9-101-213442 | Barak — warsztat 137 137 1 075,45
Kanat rewizyjny
lokomotyw o dt. 22 mb

7. - wraz z budynkiem 215 215 301,00
warsztatowym

Energia elektryczna doliczana jest ryczaltem do miesigcznego czynszu dzierzawnego. Na
podstawie zuzycia z lat poprzednich dla Ruchu Jankowice 6 765,8 kWh/m-c.
W/w miesieczne stawki czynszu najmu nie obejmuja oplat za centralne ogrzewanie i innych
mediow.
Tabela nr 6
Budynki i budowle KWK ROW Ruch Chwalowice

Ruch Chwalowice

L.p.

Pow. Czynsz za obiekt
dzierzawy netto
[m?] [zV/m-c]

Nr Przedmiot dzierzawy / |Pow. obiektu
inwentarzowy najmu [m?]

Budynek

1/109/186953 - . .
administracyjno-socjalny

249,49 249,49 1 871,18

1/105/186661 | Budynek gospodarczy 99,71 99,71 747,83

1/102/186637 | Garaz dla lokomotyw 149,40 149,40 1120,50

13.

14.

15.

16.

17.

Energia elektryczna doliczana jest ryczattem do miesigcznego czynszu dzierzawnego.

W/w miesigczne stawki czynszu najmu nie obejmujg oplat za centralne ogrzewanie i innych

mediow. Na podstawie zuzycia z lat poprzednich dla Ruchu Chwatowice 2 698,9 kWh/m-c.

a) Dostawa wody i odprowadzenie $ciekdw oraz energii cieplnej wymagajg zawarcia
oddzielnych umoéw. Dla wody i $ciekow jest to PWIK Rybnik (Ruch Chwatowice) GPW
(Ruch Jankowice), dla energii cieplnej PGG S.A Oddziat Zaktad Elektrocieptownie.

b) Sumarycznie ryczalt za miesigczne zuzycie mediow stanowi sume kosztoéw wskazanych
powyze;j.

c¢) Osoba do kontaktu w powyzszych tematach jest Kierownik Dzialu Restrukturyzacji
Majatku, tel. 32 7160690.

W przypadku, jezeli Wykonawca uzna, ze do nalezytego wykonania zamowienia nie sa mu
potrzebne wszystkie wymienione powyzej obiekty, $rodki i pomieszczenia, moze
zrezygnowac¢ z ich najmu lub dzierzawy.

Infrastruktura zostanie przekazana Wykonawcy na podstawie protokotu zdawczo-
odbiorczego podpisanego przez obie strony w dniu rozpoczecia obowigzywania umowy.

Po zakonczeniu okresu obowigzywania umowy ustugowej Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajacemu infrastrukture w niepogorszonym stanie wynikajacym z
prawidlowej eksploatacji lub ponies$¢ koszty zwigzane z przywroceniem do takiego stanu, w
ostatnim dniu obowigzywania umowy, W oparciu o protokét zdawczo-odbiorczy
sporzadzony przy udziale Zamawiajacego. O terminie protokolarnego przekazania
infrastruktury  kolejowej Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie
Zamawiajacego, na co najmniej siedem dni przed przekazaniem.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do nieoptatnego zasilania energia elektryczng infrastruktury
(m.in. urzadzen do podciggania wagondéw w punktach zatadunkowych) wykorzystywanej
bezposrednio do obstugi stacji.

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ Umowe na dostawe ciepta do centralnego
ogrzewania wynajmowanych pomieszczen, z dostawca ciepta, tj. PGG S.A. Oddzial
Elektrocieplownie.
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18.

19.

20.

Ustugi telefoniczne $§wiadczone w publicznie dostepne;j sieci telefonicznej beda realizowane
na podstawie zawartej Umowy Wykonawcy z PGG S.A. Zaklad Informatyki i
Telekomunikacji.

Do obowigzkow Wykonawcy, jako dzierzawcy pomieszczen naleze¢ bedzie:

1) uzytkowanie obiektéw i przedmiotow najmu i dzierzawy z nalezyta staranno$cia i
zgodnie z ogdlnie przyjetymi warunkami,

2) obiekty i przedmioty bedace przedmiotem najmu i dzierzawy beda wykorzystywane do
prowadzenia dziatalno$ci zgodnej z ich przeznaczeniem przy zachowaniu
obowigzujacych przepisOw ppoz., sanitarnych, porzadkowych, ochrony $rodowiska,

3) nicoddawanie przedmiotu najmu i dzierzawy osobie trzeciej lub podnajmowania i
poddzierzawiania innym bez zgody wynajmujacego/wydzierzawiajacego,

4) dokonywanie jakichkolwiek zmian w przedmiotach najmu i dzierzawy po uzgodnieniu
z wynajmujacym/ wydzierzawiajacym, dokonywanie na wiasny koszt w obiektach
i pomieszczeniach bgdacych przedmiotem najmu konserwacji i napraw biezacych, a dla
obiektéw bedacych przedmiotem dzierzawy réwniez napraw $rednich i gléwnych,

5) zwrbcenie obiektéw i pomieszczen najmu oraz przedmiotdw dzierzawy w stanie nie
pogorszonym ponad zuzycie wynikajace z czasu eksploatacji,

6) przywrdcenie wlasciwego stanu technicznego lub pokrycie kosztow napraw i remontow
w przypadku stwierdzenia niewtasciwej eksploatacji obiektow i przedmiotow najmu i
dzierzawy,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od zgody na uzytkowanie infrastruktury przez Wykonawce,

jezeli Wykonawca:

1) korzysta z infrastruktury w sposdb sprzeczny z jego spoteczno-gospodarczym

przeznaczeniem,

2) w jakiejkolwiek formie przekazat osobie trzeciej,

3) dokonuje w niej zmian bez wczesniejszych uzgodnien z Zamawiajacym,

4) wykorzystuje ja do wykonywania ustug innych, niz okre§lone w niniejszej umowie.

K. Pozostale informacje.

1.

2.

3.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli z zakresu wykonywanych ustug. Kontroli
dokonywac begda uprawnieni przedstawiciele Dziatdéw Przerobki Mechaniczne;.
Zamawiajacy nie bedzie ponosil Zzadnych sankcji karnych natozonych przez jednostki
kontrolne zewnetrzne, a obejmujace zakres odpowiedzialnosci i dziatalnosci Wykonawcy.
W przypadku zaistnienia awarii lub wypadku, powaznego wypadku, incydentu kolejowego
przyczyny ich zaistnienia beda ustalane komisyjnie zudziatem przedstawicieli stron
majacych zwigzek z powstalym wydarzeniem, a takze urzedow i organéw panstwowych
powolanych do badania wypadkéw, powaznych wypadkéw i incydentow kolejowych. W
pracach komisji moze uczestniczy¢é w charakterze obserwatora przedstawiciel KWK ROW
wskazany przez Zamawiajacego zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Koszty wynikte ze skutkéw zaistnienia, jak i usuwania awarii pokrywac bedzie strona uznana
za winng powstania awarii.

Osoba nadzorujaca ze strony Wykonawcy na kazdej zmianie zgtaszal bedzie dyspozytorowi
Zaktadu Przerébczego ilo§¢ osob zatrudnionych do wykonania manewréw w punktach
zatadowczych.
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ZADANIE NR 2

Wykonywanie przewozow i manewrow dla PGG S.A. Oddzial KWK ROW Ruch Marcel

A. Zakres przedmiotu zamowienia.

1. Zakres ustug §wiadczonych przez Wykonawcg w zakresie przewozow kolejowych obejmuje:

Ruch Marcel

1) Przewozy w obrgbie stacji Marcel (manewry) zwigzane z obstugg zatadunkow wegla
i zestawianiem pociggdéw tadownych na torach odjazdowych.

2) Przewozy w obregbie stacji Marcel (manewry) zwigzane z obsluga zaladunkow wegla,
1 innych materialoéw wraz roztadunkiem (przewozy LOCO).

3) Przewozy w obrebie stacji Marcel (manewry) zwigzane z obshugg zatadunkow odpadow
wydobywczych, zestawianiem sktadow tadownych na torach odjazdowych.

4) Przewozy w obrebie stacji Marcel (manewry) zwigzane z obsluga zatadunkéw odpadow
wydobywczych lub innych materiatéw, przewozem do rejonéw roztadunku i lokowania wraz
z zasilaniem instalacji sprezonego powietrza wagondéw dla potrzeb roztadunku.

5) Przewozy w obrebie stacji Marcel (manewry) zwigzane z obstuga dostaw i roztadunku
materiatow podsadzkowych wraz roztadunkiem na punkcie roztadunkowym (tor 36).

6) Manewry realizowane bgda na stacji kolejowej znajdujacej si¢ w bezposrednim sgsiedztwie

linii kolejowej. Wschodnia glowica stacji potaczona jest ze stacja Rybnik Towarowy,
zachodnia ze stacja Wodzistaw Slaski. Na stacji zostaly wyodrebnione dwa rejony
manewrowe. Tory zdawczo odbiorcze sg zelektryfikowane.

2. Informacja o szacunkowych ilosciach mas manewrowych dla KWK ROW Ruch Marcel.

1)

2)

3)

Zamawiajacy dochowat nalezytej staranno$ci przy szacowaniu zakresu rzeczowego
zamoOwienia, jednakze, ze wzgladu na charakter prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
cechujacej si¢ miedzy innymi wysoka nieprzewidywalnoscia warunkow gorniczo -
geologicznych majacych bezposredni wplyw na zakres rzeczowy zamodwienia szacowane
ilo§ci moga si¢ znaczaco rozni¢ w poszczegodlnych miesigcach.
Zamawiajacy oswiadcza, ze na etapie realizacji moga wystgpi¢ zmiany, przesuni¢cia w
czasie w zakresie tonazu mas manewrowych pomigdzy poszczegdlnymi miesigcami trwania
umowy.
Zamawiajacy przewiduje nastgpujace Srednioroczne ilosci mas manewrowych i
przewozowych.

Tabela nr 1

L.p.

Tlo$¢ ton w latach:
2027 2028 2029

Ruch Rodzaj masy jom.

wegiel 2337500 2337500 2295 000

Marcel
odpady/inne | t°"Y 48 000 48 000 48 000

Razem Ruch Marcel 2 385500 2 385500 2343 000

Wg pozyskanych informacji z JSW Koks przewidywane sa nastepujace ilo$ci masy

Marcel dla JSW Koks | tony 1500 000 1 500 000 1 500 000

B. Opis ustug i warunki ich wykonania.

1. Wykonywanie (lokomotywami spalinowymi Wykonawcy oraz przy uzyciu urzadzen
technicznych do przetaczania wagonow) prac manewrowych i przewozoéw wewngtrznych
wagonami proznymi i fadownymi na terenie stacji i linii kolejowych Oddziat KWK ROW Ruch
Marcel obejmuje:
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)

2)

3)
4)
S)
6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

przyjmowanie wagonow préoznych w imieniu Zamawiajagcego oraz powiadamianie

Zamawiajacego o wagonach niezdatnych pod zatadunek wegla do 1 godz. od chwili

przybycia ich na tory stacji,

przygotowanie wagonow pod zatadunek:

a) sprawdzanie na torach zdawczo - odbiorczych lub innych torach wskazanych przez
Zamawiajacego wagonow podstawionych przez przewoznikow pod wzgledem ich
zdatnosci pod zatadunek,

b) spisanie na gruncie przez spisywacza i przekazanie do dzialu obstugi klienta kopalni,
nr wagonu, dopuszczalna tadowno$¢, tara, informacja o uszkodzeniach, itd.,

c) wylaczanie ze sktadéw wagondéw niezdatnych do zaladunku Iub niesprawnych
technicznie,

d) czyszczenie przestrzeni tadunkowej wagonow,

e) w okresie zimowym od$niezanie przestrzeni tadunkowej wagonéw oraz wykonywanie
prac manewrowych zwigzanych z zabezpieczaniem wagondéw tadowanych przed
przymarzaniem tadunku do wagonu — Zamawiajacy zapewnia zraszanie §cian
wewnetrznych i podtdég wagondw przy pomocy srodkdw przeciwzamarzajacych,

f) sprawdzanie wtasciwego stanu zamkniecia drzwi i klap wagonow samowyladowczych
(w celu unikniecia otwarcia si¢ podczas zatadunku, jazdy lub postoju),

g) podstawianie czystych i sprawnych technicznie wagonow pod zatadunek,

h) spisywanie wagoné6w w celu wprowadzenia ich numeréw do systemow
informatycznych Zamawiajacego,

zabieranie weglarek po zatadunku z torow tadunkowych, kontrole poprawnosci zatadunku i
odstawianie na tory odstawcze (przyjazdowo-odjazdowe),

czyszczenie obwodzin wagonow, sprzegdéw, pomostow i zderzakow wraz z ewentualng
poprawa tadunkow na wagonach,

biezaca wspolpraca z pracownikami Zamawiajacego w zakresie roéwnomiernego
rozmieszczenia tadunku w wagonach,

zestawianie 1 formowanie pociagéw na torach wedlug kierunkéw, relacji lub potrzeb
Zamawiajacego,

obstuge, konserwacje¢ i1 biezace utrzymanie kotlowrotow do przetaczania wagonoéw, zgodnie
z DTR. W ramach biezgcego utrzymania w gestii Wykonawcy pozostajag wymiany wraz z
dostawa okladzin hamulcowych z nitami, zaciskow, lin i hakéw. Na wyposazeniu stacji
znajduje si¢ 14 urzadzen do przetaczania wagonow,

prace manewrowe w rejonie zaktadu mechanicznej przerobki wegla, tj. wszelkie prace
zwigzane z przetaczaniem wagonow niezbgdne do dokonania zatadunku wegla wraz z ich
rozprzgganiem przed zatadunkiem i sprzg¢ganiem po skonczonym zatadunku,

prace manewrowe zwigzane z ruchem kopalni, obejmujace przeprowadzanie na polecenie
Zamawiajacego wyrywkowych kontrolnych wazen wagonoéw, oraz przewozy wagonow lub
platform z materialami, podstawianie ich na wskazane miejsce celem zatadunki i roztadunku,
manewrowanie wagonami oraz urzgdzeniami tarowymi,

roztadunek wagondéw w punktach wskazanych przez Zamawiajacego roztadunek wagonéw
z weglem do zbiornika wglebnego,

zdawanie wagonoéw na punkt zdawczo-odbiorczy w imieniu Zamawiajacego,

petnienie nadzoru nad wykonywanymi ustugami realizowanymi na rzecz Zamawiajacego i
pracownikami Wykonawcy,

inne czynnosci zwigzane z bezpieczng eksploatacjg taboru kolejowego w rozumieniu
przepisbw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015r.
zmieniajacego Rozporzadzenie w sprawie ogolnych warunkow prowadzenia ruchu
kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1476 z pdzn. zm) z uwzglednieniem
postanowien Przepisow wewnetrznych Wykonawcy 1 Regulamindéw Technicznych.

2. Wykonawca odpowiada za rownomierny zatadunek wagonow.
W przypadku nieréwnomiernego zatadunku Wykonawca musi poprawnie rozmie$ci¢ materiat. W
przypadku, gdy nierowno zatadowany wagon opusci stacje 1 zostanie zatrzymany przez stuzby
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PKP PLK (lub innego zarzadcg, w tym réwniez zagranicznego) Wykonawca ponosi wszystkie
koszty z tym zwigzane.

Punkt Zdawczo-odbiorczy dla Ruchu Marcel znajduje si¢ na stacji kolejowej KWK Marcel tory
nr6,7,8,9,10, 11, 12.

Wykonawcey przystuguje czas 1 godziny od rozpoczecia pobytu wagonow w dyspozycji
Zamawiajacego na ich przywo6z z punktu zdawczo-odbiorczego oraz 2 godziny od dostarczenia
ostatniej karty stokowej na sformowanie pociagu i zwiezienie go na punkt zdawczo-odbiorczy.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji prac zatadunkowych na torze nr 22 i na torze nr 36
Ruchu Marcel oraz torach bocznicy Ryduttowy.

Zamawiajacy decyduje o kolejnosci prac manewrowych w zakresie podstawiania i odbioru
wagonoéw pod zatadunek, formowania pociagdéw, przewozach odpadow, zatadunku na torach 22
1 36 oraz przewozach platform. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy ma prawo zleci¢
natychmiastowg zmiang kolejnosci wykonywanych prac manewrowych bez wzgledu dla kogo sa
one wykonywane.

W rejonach manewrowych, w ktérych prowadzi si¢ zatadunek, Wykonawca bedzie usuwat
wszystkie usypy bez wzgledu na przyczyne ich powstania, bedzie usuwat nagromadzone
materialy z torow i miedzytorza zgodnie z zasadami utrzymania nawierzchni torowej, a uzyskany
Z czyszczenia materiat przewiezie i roztaduje we wskazanym przez Wykonawce miejscu.

C. Wykonywanie prac manewrowych i przewéz odpadéw wydobywczych.

1.

Podstawianie proznych, czystych wagonéw pod zatadunek odpadéw wydobywczych,
przetaczanie wagonow podczas zatadunku, zestawianie gotowych sktadow, manewry zwigzane
z tarowaniem i wazeniem tadownych wagonow, przew6z tadownych sktadow z odpadami
wydobywczymi na zwat wraz z roztadunkiem na frontach roztadunkowych.

Wszelkie prace manewrowe dotyczace odpadow wydobywczych tacznie z ich roztadunkiem
odbywac si¢ beda wylacznie na terenie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ odpadow wydobywczych bedacych wiasnoscia
Zamawiajacego.

Do przewozu odpadéw wydobywczych beda wykorzystywane dzierzawione przez
Zamawiajacego wagony samowyladowcze typ 418V lub rownowazne.

Obstuge roztadunku (obstuga kurkéw sterujgcych otwarcie / zamknigcie wagonu) wykonuja
pracownicy Wykonawcy.

Lokomotywa wykonawcy uczestniczy w procesie roztadunku odpadéw wykonujac manewry
w trakcie roztadunku wagonoéw oraz zasilanie instalacji roboczej sprezonego powietrza sktadu
wagonow.

D. Dzierzawa wagonéw wraz z pelnym utrzymaniem.

1.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie obstugi wagonow:

2. Przewidywana ilo$¢ oraz typy wagondéw niezbedne do wykonania ustug przedstawia Tabela nr 2

Tabela nr 2
Dzierzawa wagonow
Laczna ilo§¢ wagonow na dobe¢
L.p. Typ wagonu
Marcel
Wagon platforma 4-osiowy o dtugo$ci min. 16 m 3 S
1. . (W tym przynajmniej jedna
Z utrzymaniem . .
platforma z ktonicami)
5 Wagon samowytadowczy typ 418 V (Dumpcar) 7
" | lub rownowazny z utrzymaniem
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1) Wykonywanie przez Wykonawce wszystkich czynnos$ci utrzymaniowych (na wszystkich
poziomach wg DSU/DTSU) tj. przegladow okresowych, w tym réwniez napraw biezacych,
awaryjnych, modernizacyjnych pojazdéw kolejowych uzytych do realizacji umowy zgodnie
z harmonogramami przegladéw okresowych opracowanymi na podstawie DSU lub DTSU
wraz zich wyposazeniem w materialy eksploatacyjne, tj. m.in. oleje, smary, wktadki
hamulcowe. Koszt wykonania ww. czynnosci powinien zosta¢ uwzgledniony i wliczony
przez Wykonawceg w cenach jednostkowych.

2) Na czas wykonywania czynno$ci zwigzanych z utrzymaniem wagondéw (obejmujgce
wylaczenie wagonu z ruchu) Wykonawca zapewnia wagony zastepcze.

3) Wpykonawca dostarczy wagony na punkt zdawczo-odbiorczy Zamawiajacego w stanie
technicznym zgodnym z Dokumentacja Techniczno-Ruchowa wagonéw w stanie
umozliwiajacym ich eksploatacje (sprawne, czyste) na koszt wlasny i ryzyko.

4) Po zakonczeniu umowy Wykonawca odbierze pojazdy uzyte do realizacji umowy
transportem wlasnym lub zleconym na swdj koszt i ryzyko.

5) Wykonawca wezmie udziat w odbiorze koncowym po zakonczeniu umowy i protokolarnym
jego potwierdzeniu.

E. Warunki obshugi stacji.

1. Obstuga stacji i linii w dni robocze odbywa si¢ od godz. 06:00 do godz. 06:00 dnia nastepnego.

2. Obstuga stacji i linii w dni wolne od pracy, tj.: soboty, niedziele i Swigta odbywac si¢ bedzie
zgodnie z potrzebami Ruchu na podstawie pisemnych zamowien, sktadanych upowaznionemu
przedstawicielowi Wykonawcy najpézniej do godziny 09:00 w dniu roboczym,
poprzedzajacym dni wolne od pracy W zamowieniu Zamawiajacy wskazywat bedzie:
1) czas pracy (data, zmiana robocza lub godziny obstugi),
2) przewidywany zakres prac przewozowo - manewrowych oraz zamawiang ilos¢ lokomotyw

do tych prac.

3. Przewidywana ilo$¢ oraz kwalifikacje 0sob do obstugi stacji w dni robocze na poszczegdlnych
Ruchach okreslone zostaty w Regulaminie pracy Stacji.

4. W przypadku gdy Wykonawca podstawi jedng lokomotywe to bedzie ona wykonywata tylko i
wylacznie ustugi dla Ruchu Marcel (bez obstugi koksowni).

F. Opis zasad zamawiania i rozliczania ustug.

1. Zamawiajacy bedzie przekazywal Wykonawcy miesigczne szacunkowe wolumeny
przewozéw wegla i odpadéw wydobywczych w terminie do 26 dnia miesigca poprzedzajacego
miesiac realizacji.

2. Zamawiajacy bedzie przekazywal Wykonawcy droga elektroniczng szczegotowe informacje
o planowanym wolumenie wysytek do godziny 13:00 dnia poprzedzajacego dzien wysytek.
Dopuszcza si¢ dokonanie przez Zamawiajacego zmian w ww. informacji w trakcie realizacji
po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy.

3. Rozliczenie przewozow wagonow proznych: koszty te zostang rozliczone jako przewozy
préznych wagonow, jezeli wagony zdawane beda w stanie préznym z winy Zamawiajacego.
Tara wagonu bedzie stanowita mase przewieziong. W wypadku wagonoéw niezdatnych do
zatadunku koszty te bedzie ponosit Wykonawca, a takze nie bedzie obcigzal Zamawiajacego
za przywiezienie wagonow niezdatnych do zaladunku ze stacji Rybnik Towarowy na teren
stacji Zamawiajacego.

4, Rozliczenie ustug zgodnie z § 3 umowy (Zalgcznik nr 5 do SWZ — IPU).

G. Obowiazki Wykonawcy.

1. Dozér Wykonawcy lub brygadzista do 30 minut po rozpoczgciu zmiany przekazuje do
dyspozytora ZPMW informacjg¢ o ilo$ci 0sob skierowanych do realizacji ustug (skierowanych
do prowadzenia zatadunkow) na danej zmianie ze wskazaniem iloSci w poszczegdlnych
rejonach.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Prace (jazdy) manewrowe na stacjach, liniach KWK ROW wykonywane beda zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Wykonawcy i obowigzujacymi Regulaminami udostepnionymi
Zamawiajacemu.

Zatrudnieni pracownicy posiada¢ beda wymagane uprawnienia i kwalifikacje oraz poddawani

beda okresowym szkoleniom i badaniom lekarskim, posiada¢ beda przeszkolenie w zakresie

stosowania przepisow BHP i ppoz. zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca zapewni niezbednag ilo§¢ pracownikoéw, oséb dozoru oraz taboru kolejowego,

gwarantujagca prawidtowa realizacje umowy. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci

jednoczesnego pelnienia przez jedng osobe funkcji osoby dozoru, prowadzeniem pojazdu
kolejowego i wykonywania prac manewrowych.

W przypadku wystgpienia sytuacji nadzwyczajnych w dni wolne od pracy, Wykonawca na

telefoniczne zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz do 4 godzin zapewni

niezbedng obstugg stacji.

W przypadku odpracowywania przez Zamawiajacego dni roboczych w soboty, Wykonawca

dostosuje si¢ do tych postanowien Zamawiajacego i dzien ten bedzie traktowany jako dzien

roboczy. O powyzszym Wykonawca zostanie poinformowany z minimum 7-mio dniowym
wyprzedzeniem.

Wykonawca powinien wykonywaé obowigzki zawarte w umowie w sposob nalezyty, nie

wpltywajacy negatywnie na ciggtos¢ ruchu zaktadow Zamawiajacego.

Wykonawca realizujac zamowienie bedzie kontaktowal si¢ na zmianach z osobg dozoru

wyzszego, nadzorujacego ze strony Zamawiajacego prace lub z dyspozytorem Zaktadu

Przerébczego oraz kierownikiem zmiany w dziale ekspedycji.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidlowe uzytkowanie obiektow Zamawiajacego,

biezace ich utrzymanie oraz remonty, jak rowniez Wykonawca zapewnia tad, porzadek i

bezpieczenstwo ppoz. w uzytkowanych obiektach.

Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczenstwo transportu kolejowego i ponosi peina

odpowiedzialno$¢ z tego tytutu wobec organow kontrolnych, zgodnie z Ustawg o transporcie

kolejowym z dnia 28 marca 2003 r.

Wykonawca odpowiada materialnie za szkody w majatku Zamawiajacego i 0sob trzecich

powstate z winy Wykonawcy w zwigzku z realizacjg zamowienia.

Wykonawca odpowiada materialnie za szkody wynikajace z niewtasciwej kontroli i czyszczenia

wagonow przed zatadunkiem.

Odziez roboczg, odziez ochronna, srodki ochrony indywidualnej oraz narzedzia pracy zapewnia

Wykonawca. Winne by¢ one zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Wykonawca jako podmiot wykonujacy na podstawie niniejszej umowy przewozy w obrgbie

infrastruktury wlasnosci KWK ROW jest odpowiednio strong w zakresie kontroli wykonywanej

zgodnie z art. 13, ust. la, pkt 6) i pkt 7) Ustawy o transporcie kolejowym.

Przed zakonczeniem realizacji umowy, celem nabycia praktycznych umiejetnosci dla potrzeb

dokonania autoryzacji pracownikéw nowego Wykonawcy, aktualny Wykonawca umozliwi

dostep do dokumentacji wskazanemu przez Zamawiajagcego nastepnemu Wykonawcy, ktory
bedzie kontynuowat obstuge stacji, linii kolejowych.

Wykonawca Zadania nr 2 bedzie ponosit koszty dostepu do infrastruktury kolejowej na

ponizszych zasadach.

a) Wykonawca wyloniony do realizacji Zadania nr 4 zobowigzany begdzie do zastosowania w
rozliczeniach z przewoznikami wykonujagcymi przejazdy po infrastrukturze bedacej
wlasno$cia Zamawiajacego optat na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1a ustawy z 28 marca 2003r.
o transporcie kolejowym za udostgpnianie infrastruktury kolejowej i $wiadczenie uslug
z tym zwigzanych:

1) w pierwszym roku realizacji umowy: w wysokosci tozsamej jak ustalona cennikiem
optat za korzystanie z infrastruktury kolejowej obecnego zarzadcy infrastruktury
obowigzujacym na dzien 01.01.2026r.— dostepny pod adresem:

https://infrasilesia.pl/strefa-przewoznika/
oraz na zasadach okreslonych Regulaminem udostgpnienia infrastruktury kolejowej w
ramach rocznego rozktadu jazdy pociggdéw 2025/26 — dostepny pod adresem:
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https://www.infrasilesia.pl/udostepnianie_infrastruktury.html.
2) w kolejnych latach realizacji umowy oplaty okre§lone w w/w cenniku beda podlegaty
waloryzacji na zasadach okreslonych w §16 umowy.

SCHEMAT PRZEPtYWOW FINANSOWYCGH

y 4 KWKROW zwrot od zarzadcy do PGG opftat
pobranych od wszystkich
przewoznikéw —

nota ksieggowa

ptatnosé przewoznika do zarzadcy za dostep do
infrastruktury (wg cennika zarzadcy) — faktura VAT

( przewoznik ‘ _ zarzadca \‘
/ Kz . infrastruktury |
\ y \
\\» // /
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'g K - oplata innych przewoinikow kolejowych 2a dostep do infrastruktury pobierana przez zarzqdcs
@ | Kz -oplata przewoinika realizujgoego przewozy - 2a dostep do Infrastruktury poblerana przez zarzgdcg
a‘; Z -zwrot opfat pobranych przez zarzadce Infrastruktury od przewoinika real. przewozy | innych przewoinikdw
- | Up =wartosC ustug przewozowych Swiadczonych na rzecz PGG

b) Rozliczenie wykonanych ustug dokonane bedzie na podstawie cen jednostkowych
okreslonych w umowie. Dodatkowo do wartosci wykonanych ustug zostanie doliczona
warto$¢ faktycznie naliczonych przez Wykonawce Zadania nr 3 optat za dostgp do
infrastruktury kolejowe;j i ustug z tym zwigzanych.

c¢) Wykonawca Zadania nr 2 zobowigzany bedzie przedstawia¢ Zamawiajacemu fakture
wystawiong przez Wykonawce Zadania nr 4, dokumentujgca warto$¢ naliczonych oplat za
udostegpnienie przekazanej w zarzad infrastruktury i §wiadczenie ushug z tym zwigzanych.

d) Wykonawca Zadania nr 2, tj. wykonujacy przewozy i manewry dla PGG S.A. Oddziat KWK
ROW Ruch Marcel zobowigzany jest do wspotpracy z Wykonawca Zadania nr 4, tj.
zarzadzajacym infrastrukturg kolejowg PGG S.A. Oddziat KWK ROW Ruch Marcel.

H. Obowiazki Zamawiajacego.

1. Przekazywanie Wykonawcy szacunkowych wolumendow przewozow wegla 1 odpadow
wydobywczych w terminie do 26 dnia miesigca poprzedzajacego miesigc realizacji.

2. Przekazywanie Wykonawcy droga elektroniczng szczegétowych informacji o planowanym
wolumenie wysytek do godziny 13:00 dnia poprzedzajacego dzien wysylek.

3. Umozliwienie pracownikom Wykonawcy odptatnego korzystania z mediéw (na podstawie
odrgbnych umow).

4. Umozliwienie Wykonawcy nieodptatnego korzystania z energii elektrycznej shuzacej do
zasilania urzadzen do podciggania wagondow w punktach zatadunkowych.

5. W terminie do 5 dnia kazdego miesigca Zamawiajacy obowigzany jest wystawi¢ protokot
odbioru.
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I. Swiadczenia Zamawiajacego na rzecz Wykonawcey w zwiazku z realizacja zaméwienia.

1. Realizacja przedmiotowego zamoOwienia wymaga odplatnego korzystania ze skladnikow
majatku Zamawiajacego lub $wiadczenia ustug badz wydania materialow niezbednych do
wykonania zamowienia.

2. Zamawiajacy zapewnia dostep do Swiadczen wskazanych ponize;.

Pod pojeciem wzajemnych $wiadczen nalezy rozumie¢ ushugi $wiadczone przez

Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy a obejmujace swym zakresem:

1) ushugi tazni, lampowni oraz ustug szkolenia pracownikdéw — nie dotyczy

2) ushugi wewnetrznej tacznosci telefonicznej — koszty ponosi Zamawiajgcy

3) korzystanie z pdtmasek, zatyczek do uszu, aparatéw ucieczkowych, metanomierzy — nie
dotyczy

4) najem/dzierzawe Srodkow trwatych — odplatnie

5) inne, wg odrebnego ustalenia stron umowy — nie dotyczy

3. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia, po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego
oferty, lecz nie pozniej niz do dnia rozpoczecia realizacji zamoéwienia (wejscia na teren PGG),
podpisanego zapotrzebowania na (wzajemne) §wiadczenia Zamawiajgcego, zgodnie ze wzorem
stanowigcym  Zalgcznik nr 1.1 do SWZ - dostepny pod adresem
https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/cennik-uslug-pgg

4. W przypadku braku koniecznosci $wiadczenia ustug/dostaw Wykonawca zobowigzany jest do
ztozenia, niezwlocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty, lecz nie pdzniej
niz do dnia podpisania umowy, podpisanego o$wiadczenia o niekorzystaniu ze wzajemnych
$wiadczen. zgodnie ze wzorem stanowigcym Zalacznik nr 1.2 do SWZ - dostepny pod adresem
https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/cennik-uslug-pgg

5. Zakres i cennik odptatnych uslug §wiadczonych przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy
oraz wzOr umowy przychodowe;j sa dostepne pod adresem
https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/cennik-uslug-pgg

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umowy przychodowej regulujacej zasady

$wiadczenia przez Zamawiajacego wzajemnych ustug na rzecz pracownikow Wykonawcy,
niezbednych do wykonania zamdwienia, chyba ze posiada juz zawartg umowe przychodowsa z
terminem obowigzywania na czas realizacji zamowienia.
W przypadku zawarcia umowy kosztowej z Konsorcjum — odrgbne umowy przychodowe
zawiera si¢ wylacznie z tymi uczestnikami konsorcjum, ktorzy faktycznie realizujg zaméwienie
na terenie Oddzialtu PGG. W przypadku realizacji umowy kosztowej z udziatem
podwykonawcow zawarcie umowy przychodowej z podwykonawca nastgpuje na pisemny
wniosek Wykonawcy

7. Odziez robocza, odziez ochronng, §rodki ochrony indywidualnej oraz narzedzia pracy zapewnia
Wykonawca. Winne by¢ one zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

8.  Wykonawca wykonujac ustugi objete niniejszym postgpowaniem w okresie wykonywania
zamoOwienia, moze korzysta¢ z budynkow, budowli, urzadzen, obiektéw socjalno-bytowych
Zamawiajacego. Korzystanie z majgtku Zamawiajacego oraz wszelkich mediéw odptatnie na
podstawie odrebnie zawartych umow.

. Umowy najmu/dzierzawy zostang zawarte niezwtocznie po zawarciu umowy na obstuge stacji.

10. Czynsz obowigzywac bedzie przez okres 12 miesigcy od daty wejscia w Zycie umowy najmu i
bedzie indeksowany kazdego kolejnego roku kalendarzowego w oparciu o roczny wskaznik
wzrostu cen towarow 1 ustug konsumpcyjnych za rok ubiegly (jezeli nie stanowi on wartosci
ujemne;j), ogloszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany wysokosci czynszu w przypadku zwigkszenia
kosztow ponoszonych na przedmiot najmu, a w szczeg6lnosci w przypadku wzrostu §wiadczen
publiczno-prawnych a takze zmian cen mediow zwigzanych z posiadaniem przedmiotu najmu
niezaleznych od Zamawiajgcego przy zachowaniu odpowiednich do tych zmian proporcji.

12. W przypadku potrzeby korzystania z pomieszczenia socjalnego przez pracownikow
Wykonawcy Zamawiajacy moze odptatnie udostgpni¢ teren z dostepem do energii elektrycznej,
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bez pozostalych mediow (wody, energii cieplnej itp.), umozliwiajgc ustawienie wlasnego
kontenera socjalnego Wykonawcy.

13. Osobg do kontaktu w powyzszych tematach jest Kierownik Dziatu Restrukturyzacji Majatku,

tel. 32 7160690.

J. Pozostale informacje.

1.

2.

3.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli z zakresu wykonywanych ustug. Kontroli
dokonywac¢ bedg uprawnieni przedstawiciele Dzialow Przerdbki Mechaniczne;.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit zadnych sankcji karnych natozonych przez jednostki kontrolne
zewnetrzne, a obejmujace zakres odpowiedzialnosci i1 dziatalno$ci Wykonawcy.

W przypadku zaistnienia awarii lub wypadku, powaznego wypadku, incydentu kolejowego
przyczyny ich zaistnienia beda ustalane komisyjnie z udziatem przedstawicieli stron majacych
zwiazek z powstalym wydarzeniem, a takze urzedoéw i organow panstwowych powotanych do
badania wypadkdéw, powaznych wypadkow i incydentéw kolejowych. W pracach komisji moze
uczestniczy¢ w charakterze obserwatora przedstawiciel KWK ROW wskazany przez
Zamawiajacego zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Koszty wynikte ze skutkow zaistnienia, jak i usuwania awarii pokrywac bedzie strona uznana za
winng powstania awarii.

Osoba nadzorujaca ze strony Wykonawcy na kazdej zmianie zglaszal bedzie dyspozytorowi
Zaktadu Przerobczego ilo$¢ o0sob zatrudnionych do wykonania manewréw w punktach
zatadowczych.
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ZADANIE NR 3

Zarzadzanie infrastruktura kolejowa
PGG S.A. Oddzial KWK ROW Ruch Jankowice i Ruch Chwalowice

A. Zakres przedmiotu zamowienia.
Zarzadzenie infrastruktura kolejowa, prowadzenie ruchu kolejowego na stacjach KWK ROW Ruch
Chwatowice, Jankowice oraz liniach kolejowych i ,,bocznicach zwatowych zwal kamienia”.
Zakres zarzadzanej infrastruktury dla Ruchu Jankowice obejmuje:
— stacje Jankowice, bocznice Szyb VI, bocznice rejon Potnoc wraz z liniami kolejowymi 211 od
0,00 do 8,872 km; linig 211d od 0,00 do 0,705 km.
Zakres zarzadzanej infrastruktury dla Ruchu Chwatowice obejmuje:
— stacje Chwatowice wraz z bocznica Zwaty Kamienia oraz lini¢ kolejowa 211a od 0,00 do

0,758km
1. Zakres ustug $wiadczonych przez Wykonawce w zakresie zarzadzania infrastrukturg kolejowa
obejmuje:

1) sporzadzenie statutu sieci kolejowej,

2) opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu regulaminéw technicznych dla wszystkich
posterunkéw ruchu oraz regulaminow pracy bocznic,

3) prowadzenie ruchu pociagdw i manewrow na zarzadzanej infrastrukturze kolejowe;,

4) prowadzenie ruchu pociagéw na szlakach sasiadujacych (stanowiacych polaczenie miedzy
zarzadzang infrastrukturg a infrastrukturg sasiadujgcego zarzadcy),

5) utrzymanie infrastruktury kolejowej w nalezytym stanie technicznym zapewniajagcym
bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego w zakresie i na zasadach wynikajacych z
obowiazujacych przepisow prawa i procedur systemu zarzadzania bezpieczenstwem
zatwierdzonego przez Prezesa UTK,

6) utrzymywanie infrastruktury kolejowej w stanie zapewniajacym ciaglos¢ i bezpieczenstwo
prowadzenia ruchu kolejowego,

7) udostepnianie tras pociggdéw dla przejazdu pociggow na liniach kolejowych 1 §$wiadczeniu
uslug z tym zwigzanych na zasadach okreslonych w rozdziale 6 ustawy o transporcie
kolejowym z dnia 28 marca 2003 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984) z wylgczeniem art. 36,

8) zarzadzanie nieruchomos$ciami przekazanymi przez Zamawiajagcego w zarzadzanie,

9) zawarcie umoéw z zarzadcami (o ktérych mowa w art. 36n Ustawy o Transporcie

Kolejowym).

2. W szczego6lnosci zakres ustug obejmuje:

)

2)

3)

4)

konserwacje, diagnostyke oraz biezace utrzymanie calej przekazanej infrastruktury
niezbedne dla zapewnienia wymaganej sprawno$ci technicznej i bezpieczenstwa
prowadzenia ruchu,

diagnostyke, konserwacje, remonty biezace, w tym odchwaszczanie oraz czyszczenie z
usypow (bez wzgledu na ich pochodzenie) torow, miedzytorzy, rozjazdéw, pomostow
wagowych, odwodnien i przepustdow gwarantujace bezpieczne prowadzenie ruchu
kolejowego.

Podstawg okreslenia zakresu rzeczowego i ilosciowego prac biezacego utrzymania beda
wyniki przeprowadzonych przez Wykonawce czynnosci diagnostycznych oraz
postanowienia ,,protokotéow kontroli stanu technicznego" kolejowych obiektow
budowlanych wykonanych na podstawie przepisow art. 62 Ustawy prawo budowlane z
dnia 07.07.1994 r. Zamawiajacemu przystuguje prawo uczestniczenia w w/w kontrolach,

biezace utrzymanie systemu tacznosci przewodowej zapowiadawczej (linie
telekomunikacyjne, centrale telefoniczne) bedacych na wyposazeniu posterunkéw ruchu i
shuzgcych do prowadzenia ruchu kolejowego,

wyposazenie i utrzymanie urzadzen radiotaczns$ci pociaggowej i manewrowej,
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5) utrzymanie biezgce przejs¢ i nawierzchni drogowej przejazdéw kolejowo-drogowych,
wlasciwe ich oznakowanie i osygnalizowanie oraz oznakowanie miejsc niebezpiecznych o
ograniczonej skrajni,

6) legalizacja i obstuga techniczna przekaznikow do urzadzen srk,

7) sporzadzenie metryk przejazdow kolejowo-drogowych/ przejs¢ i nadzoér nad ich
aktualnos$cig dla wszystkich przejazdow kolejowo-drogowych 1 przejs¢ dla pieszych,

8) utrzymanie czystosci toré6w 1 miedzytorzy oraz przepisowych skrajni przy torach i na
punktach fadunkowych facznie z pomostami wagowymi, réwniez w okresie zimowym bez
wzgledu na pochodzenie zanieczyszczen. Zamawiajacy nie przewiduje udziatu innych
podmiotow do wykonywania prac zwigzanych z utrzymaniem czystosci torow i
migdzytorzy na zarzadzanej infrastrukturze,

9) opracowanie statutu sieci kolejowej, zatwierdzenia i wprowadzenia go do stosowania,

10) opracowanie regulamindw tymczasowych 1 zarzadzen ruchowych dla potrzeb
Zamawiajacego — w okresie trwania umowy,

11) biezace utrzymanie o§wietlenia na infrastrukturze polegajace na wymianie zrodet swiatta
i opraw oswietleniowych,

12) wykonywanie napraw biezgcych i glownych zarzadzanej infrastruktury kolejowe;.
Podstawa wykonania beda protokoty kontroli okresowych stanu technicznego obiektow
budowlanych oraz wyniki diagnostyki infrastruktury kolejowej. Zakres i ilos¢
infrastruktury okreslona zostata w punkcie E.13,

13) wymiane wraz z dostawa poszczegolnych elementéw infrastruktury kolejowej, w tym
dostawa wraz z wymiang niezbednych akcesoriow.

W ramach wykonywania remontéw biezacych oraz utrzymania infrastruktury dopuszcza
si¢ zastosowanie elementow rozjazdow i szyn typu zgodnego z S-49 tj. typu 49E1.

14) wykonywanie kontroli stanu technicznego kolejowych obiektow budowlanych w
rozumieniu art. 62 ustawy Prawo Budowlane, prowadzenie Ksigzek obiektow
budowlanych i przekazywanie kopii protokotow przegladow Zamawiajgcemu.

B. Warunki wykonania ww. uslug.

1.

2.

Wykonawca obejmie przekazang mu przez Zamawiajgcego do zarzadzania infrastrukture
kolejowa posiadang autoryzacja bezpieczenstwa.

Diagnostyka, konserwacja, utrzymanie, naprawy biezace i naprawy gléwne infrastruktury
kolejowej bedacej wlasnoscia Zamawiajacego prowadzone beda zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia w kazdym roku trwania umowy napraw
glownych zarzadzanej infrastruktury na kwotg¢ nie mniejsza niz 9 % rocznej wartosci netto
umowy. Zamawiajgcy wymaga udziatu swojego przedstawiciela w charakterze obserwatora w
odbiorach tych remontow.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia osob z odpowiednimi uprawnieniami do
kierowania i nadzorowania prac i rob6t kolejowych na kazdej zmianie roboczej w dni robocze
i w dni wolne od pracy.

Zatrudnieni pracownicy posiada¢ beda wymagane uprawnienia i kwalifikacje oraz poddawani
beda okresowym szkoleniom i badaniom lekarskim, posiada¢ beda przeszkolenie w zakresie
stosowania przepisow BHP i ppoz zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przewidywana ilo$¢ oraz kwalifikacje osob do realizacji ustug w dni robocze na poszczegdlnych
Ruchach okreslono w Regulaminach pracy stacji Jankowice i Chwatowice.

Obstuga infrastruktury kolejowej, w zakresie objetym umowa, w dni wolne od pracy, tj. we
wszystkie soboty 1 §wieta przypadajace bezposrednio po dniu roboczym, odbywac si¢ bedzie do
godz. 14:00 z mozliwo$ciag wydtuzenia pracy maksymalnie do godziny 18:00, natomiast w
pozostate dni wolne od pracy odbywaé si¢ bedzie zgodnie z potrzebami Zamawiajacego.
Przewidywana ilo$¢ godzin $wiadczenia ustug w pozostatym czasie wolnym od pracy jest rOwna
ilosci godzin $§wiadczenia uslug we wszystkie niedziele w danym roku kalendarzowym od
godziny 06:00 do godziny 14:00.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

Wszelkie prace zwigzane z remontami biezacymi i utrzymaniem infrastruktury kolejowej beda
prowadzone pod nadzorem os6b uprawnionych do wykonywania funkcji technicznych
w budownictwie w dziedzinie kolejnictwa (o ile beda wymagane) w zakresie realizacji
zamoOwienia.

Materiaty pochodzace z czyszczenia wagonéw, usypoéw powstalych pod zaladunkami i na
torach stacyjnych i liniach kolejowych Wykonawca przekaze niezwtocznie Zamawiajacemu w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

W przypadku odpracowywania przez Zamawiajacego dni roboczych (np. 31 grudnia) w soboty,
Wykonawca dostosuje si¢ do tych postanowien Zamawiajacego i dzien ten bedzie traktowany
jako dzien roboczy. O powyzszym Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie z minimum
7-mio dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidlowe uzytkowanie obiektow Zamawiajacego, jak
roOwniez zapewnia tad, porzadek i bezpieczenstwo ppoz. w uzytkowanych obiektach.
Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczenstwo transportu kolejowego na terenie
zarzadzane] infrastruktury i ponosi pelng odpowiedzialnos¢ z tego tytulu wobec organow
kontrolnych, zgodnie z Ustawg o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (tj. Dz. U.
2021 poz. 1984).

Wykonawca opracuje instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla calej zarzadzanej
infrastruktury kolejowej zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Wykonawca odpowiada materialnie za szkody w majatku Zamawiajacego i oséb trzecich
powstate z winy Wykonawcy w zwiazku z realizacja zamowienia.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie do biezacego utrzymania nawierzchni torowych
materialdow nowych oraz starouzytecznych. Materialy dostarczane przez Wykonawceg do napraw
gtéwnych musza by¢ fabrycznie nowe i zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Najpozniej na 30 dni przed zakonczeniem realizacji umowy, celem nabycia praktycznych
umiejetnosci dla potrzeb dokonania autoryzacji pracownikéw nowego Wykonawcy, aktualny
Wykonawca umozliwi dostep do posterunkéw ruchu oraz infrastruktury kolejowej tacznie z
dokumentacja wskazanemu przez Zamawiajacego nastepnemu Wykonawcy, ktory bedzie
kontynuowat zarzadzanie infrastrukturg kolejows.

Wykonawca Zadania nr 3, tj. zarzadzajacy infrastrukturg kolejowa PGG S.A. Oddziat KWK
ROW Ruch Chwatowice i Ruch Jankowice, zobowigzany jest do wspodtpracy z Wykonawca
Zadania nr 1, tj. wykonujacym przewozy i manewry dla PGG S.A. Oddziat KWK ROW Ruch
Chwatowice i Ruch Jankowice.

Wszelkie wykonane roboty biezacego utrzymania oraz napraw glownych odbierane beda
protokotami odbioru robot. Wykonawca zobowigzany jest do rozliczenia @ si¢
ze zdemontowanych materiatdw nalezagcych do Zamawiajacego. Wykonawca utylizuje na
wlasny koszt materialy zdemontowane podczas prowadzenia prac biezacego utrzymania,
konserwacji i napraw gltownych za wyjatkiem zlomu stalowego, ktory nalezy przekazaé
Zamawiajacemu.

Wymagana gwarancja: zgodnie z § 6 umowy (Zatacznik nr 5 do SWZ — IPU).

Wymagania w zakresie przekazania i nadzoru nad przekazang infrastruktura okreslono
w § 20 — 27 umowy (Zalacznik nr 5 do SWZ - IPU).

Zamawiajacy wymaga dysponowania przez Wykonawce sprz¢tem niezbednym do wykonania
przedmiotu zamowienia.

C. Obowiazki Wykonawcy.

L.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy wykonywanie diagnostyki, konserwacji, biezacego
utrzymania oraz napraw biezgcych i gtdéwnych w taki sposdb, aby zapewnié cigglo$¢ ruchu
Zaktadu Przerobczego. W przypadku stwierdzenia zagrozenia ciaglosci ruchu zaktadu
przerobezego, prowadzenia zatladunkow i manewréw Zamawiajagcy ma prawo wyznaczy¢
termin naprawy konkretnej infrastruktury.

Wykonawca odpowiada za stan techniczny infrastruktury kolejowej przyjetej w zarzadzanie.
Wykonawca upowazni przedstawicieli Zamawiajacego do poruszania si¢ po terenie zarzadzane;
infrastruktury kolejowe;.
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4. Wykonawca bedzie pobieral oplaty (w imieniu Zamawiajacego) =z tytulu dostepu
do infrastruktury kolejowej na ponizszych zasadach.

a) Zarzadca zobowigzany bedzie do zastosowania w rozliczeniach z przewoznikami
wykonujacymi przejazdy po infrastrukturze bedacej wlasnoscia Zamawiajacego optat na
podstawie art. 5 ust. 1 pkt la ustawy z 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym za
udostepnianie infrastruktury kolejowej i $wiadczenie ustug z tym zwigzanych:

1) wpierwszym roku realizacji umowy: w wysokosci tozsamej, jak ustalona cennikiem optat
za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarzadcy infrastruktury obowiazujacym na
dzien 01.01.2026r. oraz na zasadach okreslonych Regulaminem udostepnienia
infrastruktury kolejowej w ramach rocznego rozktadu jazdy pociggdéw 2025/26,

2) w kolejnych latach realizacji umowy oplaty okreslone w w/w cenniku beda podlegaty
waloryzacji na zasadach okre$lonych w §15 umowy.

SCHEMAT PRZEPtYWOW FINANSOWYCH

y : KWK ROW \\ zwrot od zarzadcy do PGG opfat
| pobranych od wszystkich

przewoznikow —
nota ksiegowa

1 platnosé przewoznika do zarzadey za dostep do
\ infrastruktury (wg cennika zarzadcy) — faktura VAT {

| prewoinik | _ zarzadca |
/ Kz . infrastruktury
\ 4 \

M | Uz -ustuga zarzadzania - zarzgdca Infrastruktury
'g K - optata innych przewoinikow kolejowych 2a dostep do infrastruktury pobierana przez zarzqdce
@ | Kz -oplata przewoinika realizujgcego przewozy - za dostep do Infrastruktury poblerana przez zarzgdcg
a‘; Z -2wrot opfat pobranych przez zarzadce Infrastruktury od przewoinika real. przewozy | innych przewoinikow
- | Up =wartos< ustug przewozowych Swiadczonych na rzecz PGG

b) Wprowadzenie przez Wykonawce zmian w tresci Regulaminu udostgpnienia infrastruktury
kolejowej, o ktorym mowa w lit. C pkt 4 lit. a) 1) w odniesieniu do zakresu infrastruktury
Zamawiajacego wymaga uzgodnienia z Zamawiajagcym.

5. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wykaz przejazdow na zarzadzanej infrastrukturze wg wzoru
ustalonego z Zamawiajacym.
6. Wykonawca zobowigzany jest do rozliczenia ww. oplat na zasadach okreslonych w § 3 ust. 9 umowy.

D. Opis zasad zapotrzebowania i rozliczania ushug.
1. Realizacja ustugi odbywa¢ si¢ bedzie na podstawie umowy.
2. Ustugi realizowane w dni robocze nie beda objete zapotrzebowaniami.
3. Zapotrzebowanie w zakresie obtozenia posterunkow ruchu w dni wolne od pracy okresla¢ beda
przewoznicy planujacy realizacj¢ przewozow.
4. Rozliczenie ushug zgodnie z § 3 umowy (Zatgcznik nr 5 do SWZ — IPU).
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E. Swiadczenia Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy w zwiazku z realizacja zaméwienia.

1. Realizacja przedmiotowego zamoOwienia wymaga odplatnego korzystania ze skladnikow
majatku Zamawiajacego lub $wiadczenia ustug badz wydania materialow niezbednych do
wykonania zamdéwienia.

2. Zamawiajacy zapewnia dostep do Swiadczen wskazanych ponize;.

Pod pojeciem wzajemnych §wiadczen nalezy rozumie¢ ustugi §wiadczone przez Zamawiajacego

na rzecz Wykonawcy a obejmujace swym zakresem:

1) ushugi tazni, lampowni oraz ustug szkolenia pracownikoéw — nie dotyczy

2) ushugi wewnetrznej tacznosci telefonicznej — koszty ponosi Zamawiajgcy

3) korzystanie z pdtmasek, zatyczek do uszu, aparatoéw ucieczkowych, metanomierzy — nie
dotyczy

4) najem/dzierzawe srodkow trwatych — poza wyszczegolnionymi w pkt E.10 tabela nr 2 oraz
pkt E. 13 tabela nr 3 — odplatnie

5) inne, wg odrebnego ustalenia stron umowy — nie dotyczy

3. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia, po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego
oferty, lecz nie pdzniej niz do dnia rozpoczecia realizacji zamoéwienia (wejscia na teren PGG),
podpisanego zapotrzebowania na (wzajemne) §wiadczenia Zamawiajgcego, zgodnie ze wzorem
stanowigcym  Zalgecznik nr 1.1 do SWZ - dostgpny pod  adresem
https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/cennik-uslug-pgg

4. W przypadku braku koniecznosci $wiadczenia ustug/dostaw Wykonawca zobowigzany jest do
ztozenia, niezwlocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty, lecz nie pozniej
niz do dnia podpisania umowy, podpisanego o$wiadczenia o niekorzystaniu ze wzajemnych
$wiadczen. zgodnie ze wzorem stanowiacym Zalgcznik nr 1.2 do SWZ - dostepny pod adresem
https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/cennik-uslug-pgg

5. Zakres i cennik odptatnych ustlug $wiadczonych przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy
oraz wzOr umowy przychodowe;j sa dostepne pod adresem
https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/cennik-uslug-pgg

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umowy przychodowej regulujacej zasady

$wiadczenia przez Zamawiajacego wzajemnych ustug na rzecz pracownikow Wykonawcy,
niezbednych do wykonania zamdwienia, chyba ze posiada juz zawarta umowe przychodowa z
terminem obowigzywania na czas realizacji zamowienia.
W przypadku zawarcia umowy kosztowej z Konsorcjum — odrgbne umowy przychodowe
zawiera si¢ wylacznie z tymi uczestnikami konsorcjum, ktérzy faktycznie realizujag zamowienie
na terenie Oddzialtu PGG. W przypadku realizacji umowy kosztowej z udziatem
podwykonawcoéw zawarcie umowy przychodowej z podwykonawcg nastgpuje na pisemny
wniosek Wykonawcy

7. Odziez robocza, odziez ochronng, srodki ochrony indywidualnej oraz narz¢dzia pracy zapewnia
Wykonawca. Winne by¢ one zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

8.  Wykonawca wykonujac ustugi objete niniejszym postgpowaniem w okresie wykonywania
zamowienia, moze korzysta¢ z budynkow, budowli, urzadzen, obiektow socjalno-bytowych
Zamawiajacego. Korzystanie z majatku Zamawiajacego oraz wszelkich mediéw odptatnie na
podstawie odrebnie zawartych umow.

9. Umowy najmu/dzierzawy zostang zawarte niezwlocznie po zawarciu umowy na zarzgdzanie
infrastrukturg kolejowsa

10. Wykaz sktadnikoéw majatkowych Zamawiajacego przekazanych do uzytkowania przez
Wykonawce nieodptatnie przedstawia Tabela nr 2:

Tabela nr 2

Budynek / pomieszczenie
Nastawnia dysponujaca JnA

Budynek przekaznikowi przy nastawni JnA-1

IESI Y

Nastawnia wykonawcza JnA-1
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Nastawnia wykonawcza JnA-2

Nastawnia wykonawcza JnA-3

Posterunek droznika przejazdowego PS-1

Nastawnia dysponujaca Chw

Nastawnia wykonawcza Chw-2

Posterunek droznika przejazdowego PS-3

10. | Budynek przekaznikowni elektrycznej

11. | Budynek techniczno — gospodarczy (Ruch C)

AR R R

11. W przypadku, jezeli Wykonawca uzna, ze do nalezytego wykonania zamowienia nie sg mu
potrzebne wszystkie wymienione powyzej obiekty, $rodki i pomieszczenia, moze
zrezygnowac z ich najmu lub dzierzawy.

12.  Tory kolejowe, rozjazdy, skrzyzowania, nawierzchnia torowa, urzadzenia sterowania
ruchem kolejowym oraz urzadzenia i budynki zawarte w Tabeli nr 3, zwane dalej
infrastrukturg kolejowa, nie beda podlega¢ najmowi i Wykonawca nie bedzie ponosit optat
za ich uzytkowanie.

13.  Wykaz podstawowych elementow infrastruktury kolejowej bedacej w posiadaniu KWK
ROW Ruch Jankowice i Ruch Chwatowice przedstawia Tabela nr 3.

Stacja Jankowice wyposazona jest w przekaznikowe elektryczne urzadzenia sterowania ruchem,
Stacja Chwatowice wyposazona jest w mechaniczne i elektryczne przekaznikowe sterowania
ruchem kolejowym (srk).

Tabela nr 3
L.p. Wyszczegolnienie j-m. | Jankowice Chwalowice
1. | Dlugos$¢ torow km 38,1 14,6
2. | Skrzyzowania z torem waskim SZt. 0 2
3. | Rozjazdy zwyczajne szt. 77 28
4. | Rozjazdy krzyzowe podwojne szt. 15 4
5. | Mechaniczne napgdy zwrotnicowe szt. 0 6
6. | Elektryczne napedy zwrotnicowe szt. 64 2
7. | Wykolejnice szt. 6 3
8. | Mechaniczne napedy wykolejnicowe szt. 5 1
9. | Urzadzenia rogatkowe — naped elektryczny szt. 4 2
10. | Przejazdy kolejowe kategorii A, D, E, F szt. 7 4
11. | Sygnalizatory, tarcze ostrzegawcze i manewrowe | szt. 75 10
12. | Blokady stacyjne szt. 2 1
13. | Tablice rozdzielcze i kontrolne SZt. 0 2
14. | Pulpity sterownicze SZt. 3 1
2 latarnie cauera,
15. | Latarnie zwrotnicowe szt. 28 7 wskaznikow
zwrotnicowych
16. | Latarnie wykolejnicowe szt. 6 2
17. | Latarnie wskaznikowe SZt. 0 0
. . 28+4
18. | Zamki zwrotnicowe szt. 6+4 zapasowe
zapasowe
19. | Baterie akumulatoréw SZt. 0 5
20. | Wiadukty SZt. 3 2
21. | Przepusty kolejowe szt. 1 1
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W powyzszej tabeli wykazano podstawowe elementy infrastruktury kolejowej. Dodatkowo
Wykonawcy moga przeprowadzi¢ wizje lokalng i zapoznaé¢ si¢ z wymienionymi oraz
pozostatymi elementami infrastruktury kolejowej (innymi niz wykazane w tabeli) wraz z
obowigzujacymi regulaminami technicznymi stacji.

14. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do nieoptatnego zasilania energig elektryczng, dostarczenia
wody, odprowadzenia $ciekdw oraz energia cieplng przekazanych w uzytkowanie obiektow i
infrastruktury wykorzystywanej bezposrednio do obstugi stacji.

15. W przypadku potrzeby wynajmu przez Wykonawce innych obiektoéw majg zastosowanie
ponizsze:

a) dostawa wody i odprowadzenie $ciekoOw oraz energii cieplnej wymagaja zawarcia
oddzielnych umow. Dla wody i $ciekow jest to PWIK Rybnik (Ruch Chwatowice) GPW
(Ruch Jankowice), dla energii cieplnej PGG S.A Oddzial Zaktad Elektrocieptownie

b) sumarycznie ryczalt za miesigczne zuzycie medidw stanowi sume kosztéw wskazanych
powyzej,

c) osobg do kontaktu w powyzszych tematach jest Kierownik Dziatu Restrukturyzacji Majatku,
tel. 32 7160690.

16. Do obowigzkow Wykonawcy, naleze¢ bedzie:

1) uzytkowanie przekazanych obiektéw oraz przedmiotdw najmu i dzierzawy z nalezyta
staranno$cig i zgodnie z ogolnie przyjetymi warunkami,

2) obiekty i przedmioty przekazane oraz begdace przedmiotem najmu i dzierzawy beda
wykorzystywane do prowadzenia dziatalno$ci zgodnej z ich przeznaczeniem przy
zachowaniu obowiazujacych przepisow ppoz., sanitarnych, porzadkowych, ochrony

srodowiska,
3) niecoddawanie przekazanych obiektow oraz przedmiotu najmu i dzierzawy osobie trzeciej
lub podnajmowania i poddzierzawiania innym bez zgody

wynajmujacego/wydzierzawiajacego,

4) dokonywanie jakichkolwiek zmian w przekazanych obiektach oraz przedmiotach najmu i
dzierzawy po uzgodnieniu z wynajmujacym/ wydzierzawiajacym, dokonywanie na wtasny
koszt w obiektach i pomieszczeniach bedacych przedmiotem najmu konserwacji i napraw
biezacych, a dla obiektow bedacych przedmiotem dzierzawy rowniez napraw $rednich i
glownych,

5) zwrdcenie przekazanych obiektow i pomieszczen najmu oraz przedmiotow dzierzawy w
stanie nie pogorszonym ponad zuzycie wynikajace z czasu eksploatacji,

6) przywrocenie wlasciwego stanu technicznego lub pokrycie kosztow napraw i remontow
w przypadku stwierdzenia niewlasciwej eksploatacji przekazanych obiektow i
przedmiotow najmu i dzierzawy,

7) wykonywanie kontroli stanu technicznego obiektéw budowlanych niezbednych do
realizacji przedmiotowej umowy w rozumieniu art. 62 ustawy Prawo Budowlane bedacych
wlasnosciag Zamawiajacego, a uzytkowanych przez Wykonawce wraz z prowadzeniem
Ksigzek obiektow budowlanych.

20. Zamawiajacy moze odstapi¢ od zgody na uzytkowanie infrastruktury przez Wykonawce, jezeli

Wykonawca:
1) korzysta z infrastruktury w sposob sprzeczny z jego spoleczno-gospodarczym
przeznaczeniem,

2) w jakiejkolwiek formie przekazal osobie trzeciej,
3) dokonuje w niej zmian bez wczesniejszych uzgodnien z Zamawiajacym,
4) wykorzystuje ja do wykonywania ustug innych, niz okreslone w niniejszej umowie.
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ZADANIE NR 4
Zarzadzanie infrastruktura kolejowa PGG S.A. Oddzial KWK ROW Ruch Marcel

A. Zakres przedmiotu zamowienia.
Zarzadzenie infrastruktura kolejowa, prowadzenie ruchu kolejowego na stacji KWK ROW Ruch
Marcel oraz liniach kolejowych.
Zakres zarzadzanej infrastruktury obejmuje:
- stacje Marcel oraz linie kolejowe 214 od 0,00 do 4,759 km i lini¢ 216 od 0,00 do 4,139 km.

1. Zakres ustug $wiadczonych przez Wykonawce w zakresie zarzadzania infrastruktura kolejowa
obejmuje:

1) sporzadzenie statutu sieci kolejowe;j,

2) opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu regulaminéw technicznych dla wszystkich
posterunkoéw ruchu oraz regulaminéw pracy bocznic,

3) prowadzenie ruchu pociggdéw i manewrow na zarzadzanej infrastrukturze kolejowej,

4) prowadzenie ruchu pociagéw na szlakach sasiadujacych (stanowiacych polaczenie miedzy
zarzadzang infrastrukturg a torami sasiednimi zarzadcy),

5) utrzymanie infrastruktury kolejowej w nalezytym stanie technicznym zapewniajacym
bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego w zakresie i na zasadach wynikajacych z
obowiazujacych przepisow prawa i procedur systemu zarzadzania bezpieczenstwem
zatwierdzonego przez Prezesa UTK,

6) utrzymywanie infrastruktury kolejowej w nalezytym stanie technicznym zapewniajacym
ciaglos¢ 1 bezpieczenstwo prowadzenia ruchu kolejowego,

7) udostepnianie tras pociggdéw dla przejazdu pociggow na liniach kolejowych i §$wiadczeniu
ustug z tym zwigzanych na zasadach okreslonych w rozdziale 6 ustawy o transporcie
kolejowym z dnia 28 marca 2003 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984) z wylaczeniem art. 36,

8) zarzadzanie nieruchomos$ciami przekazanymi przez Zamawiajacego w zarzadzanie,

9) zawarcie umoéw z zarzadcami (o ktérych mowa w art. 36n Ustawy o Transporcie
Kolejowym).

2. W szczego6lnosci zakres ustug obejmuje:

1) konserwacje, diagnostyke oraz biezace utrzymanie niezbedne dla zapewnienia wymaganej
sprawno$ci technicznej i1 bezpieczenstwa prowadzenia ruchu w zakresie urzadzen
sterowania ruchem kolejowym,

2) diagnostyke, konserwacje, remonty biezace, w tym odchwaszczanie oraz czyszczenie z
usypow (bez wzgledu na ich pochodzenie) torow, miedzytorzy, rozjazdéow, pomostow
wagowych, odwodnien i przepustdow gwarantujace bezpieczne prowadzenie ruchu
kolejowego.

Podstawa okreslenia zakresu rzeczowego i ilosciowego prac biezacego utrzymania beda
wyniki przeprowadzonych przez Wykonawce czynnosci diagnostycznych oraz
postanowienia ,,protokotéw kontroli stanu technicznego" kolejowych obiektow
budowlanych wykonanych na podstawie przepisow art. 62 Ustawy prawo budowlane z
dnia 07.07.1994 r. Zamawiajgcemu przystuguje prawo uczestniczenia w w/w kontrolach,

3) biezace utrzymanie systemu tacznosci przewodowej zapowiadawczej (linie
telekomunikacyjne, centrale telefoniczne) bedacych na wyposazeniu posterunkow ruchu i
shuzacych do prowadzenia ruchu kolejowego,

4) wyposazenie i utrzymanie urzadzen radiotgcznsci pociggowej i manewrowe;,

5) utrzymanie biezace przejs¢ i nawierzchni drogowej przejazdow kolejowo-drogowych,
wiasciwe ich oznakowanie i osygnalizowanie oraz oznakowanie miejsc niebezpiecznych o
ograniczonej skrajni,

6) legalizacja i obstuga techniczna przekaznikoéw do urzadzen srk,

7) utrzymanie czysto$ci torow i miedzytorzy oraz przepisowych skrajni przy torach i na
punktach fadunkowych lacznie z pomostami wagowymi, rowniez w okresie zimowym bez
wzgledu na pochodzenie zanieczyszczen. Zamawiajacy nie przewiduje udziatu innych
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podmiotow do wykonywania prac zwigzanych z utrzymaniem czystosci torow i
migdzytorzy na zarzadzanej infrastrukturze,

8) opracowanie statutu sieci kolejowej, zatwierdzenia i wprowadzenia go do stosowania,

9) opracowanie regulaminow tymczasowych 1 zarzadzen ruchowych dla potrzeb
Zamawiajacego — w okresie trwania umowy. W przypadku, gdy zakres regulaminu lub
zarzadzenia ruchowego bedzie obejmowat infrastrukture koksowni Radlin (rejon toréw nr
201, 202, 203) Wykonawca uzyska niezbgedne uzgodnienia i zgody od zarzadcy
infrastruktury koksowni Radlin,

10) biezace utrzymanie o§wietlenia na infrastrukturze polegajace na wymianie zrodet Swiatta
i opraw o$wietleniowych,

11) wykonywanie remontow biezacych i gtdéwnych zarzadzanej infrastruktury kolejowe;.
Podstawa wykonania beda protokoty kontroli okresowych stanu technicznego obiektow
budowlanych oraz wyniki diagnostyki infrastruktury kolejowej. Zakres i ilos¢
infrastruktury okreslona zostata w punkcie E.13.

12) wymiane wraz z dostawg poszczegolnych elementéw infrastruktury kolejowej, w tym
dostawa wraz z wymiang niezbednych akcesoriow.

W ramach wykonywania remontéw biezacych oraz utrzymania infrastruktury dopuszcza
si¢ zastosowanie elementow rozjazdoéw i szyn typu zgodnego z S-49 tj. typu 49E1,

13) wykonywanie kontroli stanu technicznego kolejowych obiektéw budowlanych w
rozumieniu art. 62 ustawy Prawo Budowlane, prowadzenie Ksigzek obiektow
budowlanych i przekazywanie kopii protokotow przegladéw Zamawiajacemu

14) w przypadku zaistnienia u Zamawiajacego potrzeb zwigzanych z konieczno$cia
utrzymania ruchu Zaktadu Przerdbczego, usuwania zagrozen i utrzymania w sprawnosci
technicznej maszyn, urzadzen i instalacji, Wykonawca ulozy tymczasowa droge
technologiczna umozliwiajaca dojazd do potudniowej strony budynku Pluczki (rejon torow
nr 19,20, 21, 22, 201, 202, 203).

B. Warunki wykonywania ww. ustug.

1.

2.

Wykonawca obejmie przekazana mu przez Zamawiajacego do zarzadzania posiadang
autoryzacja bezpieczenstwa.

Diagnostyka, konserwacja, utrzymanie, naprawy biezace i naprawy glowne infrastruktury
kolejowej bedacej wlasnoscia Zamawiajacego prowadzone beda zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia w kazdym roku trwania umowy napraw
glownych zarzadzanej infrastruktury na kwote nie mniejszg niz 9 % rocznej warto§ci  netto
umowy .. Zamawiajacy wymaga udzialu swojego przedstawiciela w charakterze obserwatora w
odbiorach tych remontoéw

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia osob z odpowiednimi uprawnieniami do
kierowania i nadzorowania prac i rob6t kolejowych na kazdej zmianie roboczej w dni robocze
1 w dni wolne od pracy.

Zatrudnieni pracownicy posiada¢ b¢da wymagane uprawnienia i kwalifikacje oraz poddawani
beda okresowym szkoleniom i badaniom lekarskim, posiada¢ beda przeszkolenie w zakresie
stosowania przepisow BHP i ppoz z obowigzujacymi przepisami.

Przewidywana ilo$¢ oraz kwalifikacje osob do realizacji ustug w dni robocze okreslono zostata
w Regulaminie pracy stacji Marcel.

Infrastruktura kolejowa Ruchu Marcel bedzie udostgpniana w dni robocze, tj. od poniedziatku
od godz. 06:00 do soboty do godziny 06:00. W soboty, niedziele i §wigta infrastruktura kolejowa
Ruchu Marcel bedzie udostepniana od godz. 06:00 do 14:00. Po godzinie 14:00, zgodnie z
Regulaminem udostgpniania infrastruktury kolejowej, Przewoznik bedzie zamawial
indywidualnie w stacji zarzadzanej przez Wykonawcg, obsade posterunkow 1 mozliwos$¢ jazdy
po zarzadzanych liniach w dni tzw. nieprodukcyjne (soboty, niedziele i §wieta).

Wszelkie prace zwigzane z remontami biezacymi i utrzymaniem infrastruktury kolejowej beda
prowadzone pod nadzorem os6b uprawnionych do wykonywania funkcji technicznych
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

w budownictwie w dziedzinie kolejnictwa (o ile beda wymagane) w zakresie realizacji
zamoOwienia.

Materiaty pochodzace z czyszczenia wagonéw, usypoéw powstalych pod zaladunkami i na
torach stacyjnych i liniach kolejowych Wykonawca przekaze niezwtocznie Zamawiajacemu w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

W przypadku odpracowywania przez Zamawiajacego dni roboczych (np. 31 grudnia) w soboty,
Wykonawca dostosuje si¢ do tych postanowien Zamawiajacego i dzien ten bedzie traktowany
jako dzien roboczy. O powyzszym Wykonawca zostanie poinformowany z minimum 7-mio
dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidlowe uzytkowanie obiektow Zamawiajacego, jak
roOwniez zapewnia tad, porzadek i bezpieczenstwo ppoz. w uzytkowanych obiektach.
Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczenstwo pracy transportu kolejowego na terenie
zarzadzane] infrastruktury i ponosi pelng odpowiedzialnos¢ z tego tytulu wobec organow
kontrolnych, zgodnie z Ustawg o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (tj. Dz. U.
2021 poz. 1984).

Wykonawca opracuje instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla calej zarzadzanej
infrastruktury kolejowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca odpowiada materialnie za szkody w majatku Zamawiajacego i oséb trzecich
powstale z winy Wykonawcy w zwigzku z realizacjg zamowienia.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie do biezacego utrzymania nawierzchni torowych
materialdow nowych oraz starouzytecznych. Materialy dostarczane przez Wykonawcg do napraw
gtéwnych musza by¢ fabrycznie nowe i zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Najpozniej na 60 dni przed zakonczeniem realizacji umowy, celem nabycia praktycznych
umiejetnosci dla potrzeb dokonania autoryzacji pracownikéw nowego Wykonawcy, aktualny
Wykonawca umozliwi dostep do posterunkoéw ruchu oraz infrastruktury kolejowej tacznie z
dokumentacja wskazanemu przez Zamawiajacego nastepnemu Wykonawcy, ktory bedzie
kontynuowat zarzadzanie infrastrukturg kolejows.

Wykonawca Zadania nr 4, tj. zarzadzajacy infrastruktura kolejowa PGG S.A. Oddziat KWK
ROW Ruch Marcel, zobowigzany jest do wspdlpracy z Wykonawcg Zadania nr 2, tj.
wykonujacym przewozy i manewry dla PGG S.A. Oddziat KWK ROW Ruch Marcel.
Wszelkie wykonane roboty biezacego utrzymania oraz remontdw gtownych odbierane beda
przez przedstawicieli obydwu stron protokotami odbioru robot. Wykonawca zobowigzany jest
do rozliczenia si¢ ze zdemontowanych materialdow nalezacych do Zamawiajacego.
Zamawiajacy wymaga stosowania do wykonania remontéw biezacych i konserwacji materiatow
nowych, ktore zapewnia Wykonawca. Wykonawca utylizuje na wlasny koszt materiaty
zdemontowane podczas prowadzenia prac biezacego utrzymania, konserwacji i remontow
biezacych za wyjatkiem ztomu stalowego, ktéry nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.
Wymagana gwarancja: zgodnie z § 6 umowy (Zatacznik nr 5 do SWZ — IPU).

Wymagania w zakresie przekazania i nadzoru nad przekazang infrastruktura okreslono
w §20 — 27 umowy (Zalacznik nr 5 do SWZ - IPU

Zamawiajacy wymaga dysponowania przez Wykonawce sprzgtem niezbednym do wykonania
przedmiotu zamdwienia.

C. Obowiazki Wykonawcy.

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonywanie remontdw/napraw 1 konserwacji
infrastruktury kolejowej w taki sposdb, aby zapewni¢ ciggto$¢ ruchu Zaktadu Przerdbcezego.
W przypadku stwierdzenia zagrozenia ciagtosci ruchu zaktadu przerobczego Zamawiajacy ma
prawo wyznaczy¢ termin naprawy konkretnej infrastruktury.

2. Wykonawca odpowiada za stan techniczny infrastruktury kolejowej przyjetej w zarzadzanie.

3. Wykonawca upowazni przedstawicieli Zamawiajgcego do poruszania si¢ po terenie zarzadzanej
infrastruktury kolejowe;.

4. Wykonawca bedzie pobieral optaty (w imieniu Zamawiajgcego) =z tytutlu dostepu
do infrastruktury kolejowej na ponizszych zasadach.
Kompleksowa obstuga infrastruktury kolejowej PGG S.A. Oddzial KWK ROW z podziatem na zadania

Nr postepowania: 482600262 53

Wzor nr ZP/02/2026/v1



Polska Grupa Gornicza S.A.

a) Zarzadca zobowigzany bedzie do zastosowania w rozliczeniach z przewoznikami
wykonujacymi przejazdy po infrastrukturze bedacej wlasnoscia Zamawiajacego oplat na
podstawie art. 5 ust. 1 pkt la ustawy z 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym za
udostepnianie infrastruktury kolejowej i §wiadczenie ustug z tym zwigzanych:

1) wpierwszym roku realizacji umowy: w wysokosci tozsamej, jak ustalona cennikiem optat
za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarzadcy infrastruktury obowigzujacym na
dzien 01.01.2026r. oraz na zasadach okreslonych Regulaminem udost¢pnienia
infrastruktury kolejowej w ramach rocznego rozktadu jazdy pociagdw 2025/26

2) w kolejnych latach realizacji umowy optaty okreslone w w/w cenniku beda podlegaty
waloryzacji na zasadach okreslonych w §15 umowy.

SCHEMAT PRZEPEYWOW FINANSOWYCGH

/ KWK ROW \.\ zwrot od zarzadcy do PGG opfat
| pobranych od wszystkich

przewoznikow —
nota ksiegowa

! platnoéé przewoznika do zarzadcey 2a dostep do
\ infrastruktury (wg cennika zarzadcy) — faktura VAT

I‘v przewoinik | _ zarzadca |
/ Kz . infrastruktury
\\\\ /// \\ //"

M | Uz -ustuga zarzadzania - zarzqdea Infrastruktury
g K - optata innych przewoinikow kolejowych 2a dostep do infrastruktury pobierana przez zarzqadce
@ | Kz -opfata przewoinika realizujgoego przewozy - 2a dostgp do Infrastruktury poblerana przez zarzgdcg
a‘; Z -2awrot opfat pobranych przez zarzadce Infrastruktury od przewoinika real. przewozy | innych przewoinikw
- | Up =wartosC ustug przewozowych Swiadczonych na rzecz PGG

b) Wprowadzenie przez Wykonawce zmian w tresci Regulaminu udostgpnienia infrastruktury
kolejowej, o ktorym mowa w lit. C pkt 4 lit. a) 1) w odniesieniu do zakresu infrastruktury
Zamawiajacego wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.

5. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wykaz przejazdow na zarzadzanej infrastrukturze wg wzoru
ustalonego z Zamawiajagcym.

6. Wykonawca zobowigzany jest do rozliczenia ww. oplat na zasadach okreslonych w § 3 ust. 9 umowy.

7.  Wykonawca ma obowigzek uzgadnia¢ z dziatem Ekspedycji kolejowej Ruchu Marcel kolejnos¢
wjazdu pociggdéw PZO stacji KWK Marcel i kolejnos¢ formowania pociggdw przeznaczonych do
wyjazdu. Ekspedycja Ruchu Marcel ma charakter wiodgcy 1 nadrzedny w stosunku do Ekspedycji
koksowni Radlin.

D. Opis zasad zamawiania i rozliczania ustug.
1. Realizacja ushugi odbywac si¢ bedzie na podstawie umowy.
2. Ustugi realizowane w dni robocze nie beda objete zapotrzebowaniami.
3. Zapotrzebowanie w zakresie oblozenia posterunkéw ruchu w dni wolne od pracy okreslaé
beda przewoznicy planujacy realizacje przewozow.
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4. Rozliczenie ustug zgodnie z § 3 umowy (Zalgcznik nr 5 do SWZ — IPU).

E. Swiadczenia Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy w zwiazku z realizacja zaméwienia.

1. Realizacja przedmiotowego zamoOwienia wymaga odplatnego korzystania ze skladnikow
majatku Zamawiajacego lub §wiadczenia ustug badz wydania materiatow niezbednych do
wykonania zamdwienia.

2. Zamawiajacy zapewnia dostgp do swiadczen wskazanych ponizej.

Pod pojeciem wzajemnych $wiadczen nalezy rozumie¢ uslugi $wiadczone przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy a obejmujace swym zakresem:
1) ushugi tazni, lampowni oraz ustug szkolenia pracownikoéw — nie dotyczy
2) ushugi wewnetrznej tacznosci telefonicznej — koszty ponosi Zamawiajgcy
3) korzystanie z pdtmasek, zatyczek do uszu, aparatéw ucieczkowych, metanomierzy — nie
dotyczy
4) najem/dzierzawe srodkow trwalych — poza wyszczegolnionymi w pkt E.10 tabela nr 2 oraz
pkt E. 13 tabela nr 3 — odptatnie

5) inne, wg odrebnego ustalenia stron umowy — nie dotyczy

3.  Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia, po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego
oferty, lecz nie p6zniej niz do dnia rozpoczecia realizacji zamowienia (wejécia na teren PGQ),
podpisanego zapotrzebowania na (wzajemne) §wiadczenia Zamawiajacego, zgodnie ze wzorem
stanowigcym  Zalgeznik nr 11 do SWZ - dostgpny pod  adresem
https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/cennik-uslug-pgg

4. W przypadku braku koniecznosci $wiadczenia ustug/dostaw Wykonawca zobowigzany jest do
ztozenia, niezwlocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty, lecz nie pozniej
niz do dnia podpisania umowy, podpisanego oswiadczenia o niekorzystaniu ze wzajemnych
$wiadczen. zgodnie ze wzorem stanowiacym Zalgcznik nr 1.2 do SWZ - dostepny pod adresem
https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/cennik-uslug-pgg

5. Zakres i cennik odptatnych ustlug $wiadczonych przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy
oraz wzOr umowy przychodowe;j sa dostepne pod adresem
https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/cennik-uslug-pgg

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umowy przychodowej regulujacej zasady
swiadczenia przez Zamawiajacego wzajemnych ustug na rzecz pracownikow Wykonawcy,
niezbednych do wykonania zamdwienia, chyba ze posiada juz zawarta umowe przychodowa z
terminem obowigzywania na czas realizacji zamowienia.
W przypadku zawarcia umowy kosztowej z Konsorcjum — odrgbne umowy przychodowe
zawiera si¢ wylacznie z tymi uczestnikami konsorcjum, ktérzy faktycznie realizujag zamowienie
na terenie Oddzialtu PGG. W przypadku realizacji umowy kosztowej z udzialem
podwykonawcoéw zawarcie umowy przychodowej z podwykonawcg nastgpuje na pisemny
wniosek Wykonawcy.

7. Odziez robocza, odziez ochronng, srodki ochrony indywidualnej oraz narz¢dzia pracy zapewnia
Wykonawca. Winne by¢ one zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

8.  Wykonawca wykonujac ustugi objete niniejszym postgpowaniem w okresie wykonywania
zamoOwienia, moze korzysta¢ z budynkow, budowli, urzadzen, obiektow socjalno-bytowych
Zamawiajacego. Korzystanie z majgtku Zamawiajacego oraz wszelkich mediéw odptatnie na
podstawie odrebnie zawartych umow.

9. Umowy najmu/dzierzawy zostang zawarte niezwlocznie po zawarciu umowy na zarzadzanie
infrastrukturg kolejows.

10. Wykaz sktadnikow majatkowych Zamawiajacego przeznaczonych / mozliwych do
dzierzawy/najmu przez Wykonawce nieodptatnie przedstawia Tabela nr 2:
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L.p.

Budynek / pomieszczenie

Nastawnia dysponujaca KM

Nastawnia wykonawcza KM-1

Pomieszczenie stuzb utrzymania toréw - Marcel

Tabela nr 2

11. W przypadku, jezeli Wykonawca uzna, ze do nalezytego wykonania zamdowienia nie s3 mu
potrzebne wszystkie wymienione powyzej obiekty, srodki i pomieszczenia, moze zrezygnowac
z ich najmu lub dzierzawy.
12. Tory kolejowe, rozjazdy, skrzyzowania, nawierzchnia torowa, urzadzenia sterowania ruchem
kolejowym oraz urzadzenia i budynki zawarte w Tabeli nr 2, zwane dalej infrastruktura
kolejowa, nie beda podlega¢ najmowi i Wykonawca nie bedzie ponosit optat za ich

uzytkowanie.

13. Wykaz podstawowych elementow infrastruktury kolejowej bedacej w posiadaniu KWK ROW
Ruch Marcel przedstawia Tabela nr 3.

L.p. Wyszczegolnienie jom. Marcel
1. | Dlugos¢ torow km 25,3
2. | Skrzyzowania z torem waskim szt. 2
3. | Rozjazdy zwyczajne Szt. 56
4. | Rozjazdy podwdjne krzyzowe szt.

5. | Wykolejnice szt.

6. | Urzadzenia rogatkowe — naped | gzt.

7. P}iejazdy kolejowe kategorii A, D, E, | gzt. 13
8. | Sygnalizatory, tarcze ostrzegawcze i szt. 17
9. | Tablice rozdzielcze i kontrolne szt. 1
10. | Latarnie zwrotnicowe szt. 54
11. | Latarnie wykolejnicowe szt. 6
12. | Latarnie wskaznikowe szt.

13. | Zamki zwrotnicowe Szt. 27
14. | Wiadukty szt. 4
15. | Przepusty kolejowe szt. 12
16. | O$wietlenie stacji szt. 124

Tabela nr 3

W powyzszej tabeli wykazano podstawowe elementy infrastruktury kolejowej. Dodatkowo
Wykonawcy moga przeprowadzi¢ wizje lokalng i zapozna¢ si¢ z wymienionymi oraz
pozostalymi elementami infrastruktury kolejowej (innymi niz wykazane w tabeli) wraz z
obowiazujacymi regulaminami technicznymi stacji.

14. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do nieodptatnego zasilania energia elektryczng oraz energia
cieplng przekazanych w uzytkowanie obiektow i
bezposrednio do obstugi stacji. Wykonawca zawrze umowy na dostawg woda i
odprowadzanie $ciekow z obiektow.

15. W przypadku potrzeby wynajmu przez Wykonawce innych obiektéw maja zastosowanie

ponizsze:

infrastruktury wykorzystywanej
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a) dostawa wody i odprowadzenie $ciekOw oraz energii cieplnej wymagaja zawarcia

oddzielnych umow. Dla wody i $ciekow jest to PWIK Rybnik (Ruch Chwatowice) GPW
(Ruch Jankowice), dla energii cieplnej PGG S.A Oddziat Zaktad Elektrocieptownie

b) sumarycznie ryczalt za miesigczne zuzycie mediow stanowi sumg kosztow wskazanych

powyzej.

c) osoba do kontaktu w powyzszych tematach jest Kierownik Dzialu Restrukturyzacji

16.
1))

2)

3)

4)

S)

6)

7)

17.

Majatku, tel. 32 7160690

Do obowiazkow Wykonawcy, naleze¢ bedzie:
uzytkowanie przekazanych obiektow oraz przedmiotow najmu i dzierzawy z nalezyta
staranno$cig i zgodnie z ogolnie przyjetymi warunkami,
obiekty i przedmioty przekazane oraz bedace przedmiotem najmu i dzierzawy beda
wykorzystywane do prowadzenia dziatalno$ci zgodnej z ich przeznaczeniem przy
zachowaniu obowigzujacych przepisow ppoz., sanitarnych, porzadkowych, ochrony
srodowiska,
nieoddawanie przekazanych obiektéw oraz przedmiotu najmu i dzierzawy osobie trzeciej
lub podnajmowania i poddzierzawiania innym bez zgody
wynajmujacego/wydzierzawiajacego,
dokonywanie jakichkolwiek zmian w przekazanych obiektach oraz przedmiotach najmu i
dzierzawy po uzgodnieniu z wynajmujacym/ wydzierzawiajacym, dokonywanie na wlasny
koszt w obiektach i pomieszczeniach bedacych przedmiotem najmu konserwacji i napraw
biezacych, a dla obiektow bedacych przedmiotem dzierzawy roéwniez napraw $rednich i
glownych,
zwrocenie przekazanych obiektow i1 pomieszczen najmu oraz przedmiotéw dzierzawy w
stanie nie pogorszonym ponad zuzycie wynikajace z czasu eksploatacji,
przywrdcenie wiasciwego stanu technicznego lub pokrycie kosztow napraw i remontow
w przypadku stwierdzenia niewlasciwej eksploatacji przekazanych obiektow i
przedmiotow najmu i dzierzawy,
wykonywanie kontroli stanu technicznego obiektéw budowlanych niezbednych do
realizacji przedmiotowej umowy w rozumieniu art. 62 ustawy Prawo Budowlane bedacych
wlasno$cia Zamawiajacego, a uzytkowanych przez Wykonawce wraz z prowadzeniem
Ksiazek obiektow budowlanych.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od zgody na uzytkowanie infrastruktury kolejowej przez

Wykonawce, jezeli Wykonawca:

1) korzysta z infrastruktury kolejowej w sposob sprzeczny z jego spoteczno-gospodarczym

przeznaczeniem,

2) w jakiejkolwiek formie przekazat osobie trzeciej,

3) dokonuje w niej zmian bez wczesniejszych uzgodnien z Zamawiajacym,

4) wykorzystuje ja do wykonywania ustug innych, niz okre§lone w niniejszej umowie.

Kompleksowa obstuga infrastruktury kolejowej PGG S.A. Oddzial KWK ROW z podziatem na zadania

Nr postgpowania: 482600262 57
Wzor nr ZP/02/2026/v1



Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalacznik nr 1.1 do SWZ — Wzor zapotrzebowania na (wzajemne)
Swiadczenia Zamawiajacego

Zalacznik nr 1.2 do SWZ - Wzor osSwiadczenia Wykonawcy
o niekorzystaniu ze wzajemnych Swiadczen.

Zalacznik nr 1.3 do SWZ - Zakres odplatnych uslug Swiadczonych
przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy w ramach realizacji
przedmiotu przetargu

Zalacznik nr 1.4 do SWZ - Cennik odplatnych uslug Swiadczonych
przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy w ramach realizacji

przedmiotu przetargu

Zalacznik nr 1.5 do SWZ - Wzor umowy przychodowej

dostepne pod adresem:
https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/cennik-uslug-pgg
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Zalacznik nr 1.6 do SWZ - Wzor umowy dzierzawy

Umowa Dzierzawy

1. Data zawarcia i miejsce zawarcia umowy

Zawarta W dnil .........oeovviiiiinieeeene e Woiiiiaannn pomigdzy:

II. Oznaczenie Stron Umowy

Polska Grupa Goérniczg S.A. z siedziba w Katowicach przy ul. Powstancow 30, kod pocztowy 40-039,
Oddzial .........ccconeneen. zarejestrowana przez Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach,
Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363, wysoko$¢ kapitatu zaktadowego catkowicie
wptaconego: 3 916 719 000,00 zt, NIP: 634-283-47-28, REGON: 360615984, nr rejestrowy BDO
000014704, reprezentowang przez:

a:
........................... z siedzibg ................przy ul. .................., kod pocztowy ................,
zarejestrowang w Krajowym Rejestrze Sgdowym pod numerem KRS .................. , wysokos$¢ kapitatu
zaktadowego: ............... zt, REGON: ............. G,NIP reprezentowang przez:

)

) T

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Dzierzawca”,
zwanych facznie Stronami lub Strona,
0 nastgpujacej tresci:

III. Szczegolowe okreslenie przedmiotu dzieriawy

§1

1. Wydzierzawiajacy oddaje Dzierzawcy do wylgcznego uzywania przedmiot dzierzawy, tj.

Dla zadania nr 1
Ruch Jankowice

Powierzchnia | Wysoko$¢ czynszu
L.p. Przedmiot najmu uzytkowa dzierzawnego
[m?] (zt/m-c)
1 Schronisko manewrowych w rejonie toru 204 8 60,00
2 Schronisko manewrowych w rejonie toru 109 18 135,00
3 Schronisko manewrowych w rejonie toréw 302 i 304 15 112,50
4 Budynek socjalny 299 2 347,15
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5 Budynek materiatow réznych 469 3 681,65

6 Barak — warsztat 137 1 075,45

Kanat rewizyjny lokomotyw o di. 22 mb wraz z 215 301,00
budynkiem warsztatowym

Ruch Chwalowice

. . Wysokos$¢ czynszu
. . Powierzchnia s .
L.p. Przedmiot najmu . 2 dzierzawnego
uzytkowa [m“]
(z/m-c)
1 Budynek administracyjno-socjalny 249,49 1871,18
2 Budynek gospodarczy 99,71 747,83
3 Garaz dla lokomotyw 149,40 1120,50
Dla zadania nr 2
Ruch Marcel
Powierzchnia Wysoko$é czynszu
L.p. Przedmiot najmu uzytkowa dzierzawnego
[m?] (z{/m-c¢)
1 Garaz dla lf)kolmotyw (dwa tory, dwa 440 4 400,00
kanaty rewizyjne, warsztat)
Dla zadan nr 3 i 4
Powierzchnia Wysoko$é czynszu
L.p. Przedmiot najmu uzytkowa dzierzawnego
[m?] (z{/m-¢)
1

wraz ze znajdujacymi si¢ w nich urzadzeniami i wyposazeniem, ktorych szczegoétowy wykaz znajduje
si¢ w protokole zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony umowy (zarzadca w/w obiektu ze
strony Wydzierzawiajacego oraz osoba wskazana w § 11 ust. 3 ze strony Dzierzawcy).

Miesigczna oplata za zuzycie energii elektrycznej obliczana bedzie na podstawie iloczynu ilo$ci
energii (w kWh) 1 §redniej ceny zakupu energii elektrycznej (w z/kWh). Ilo§¢ energii przyjeto na
podstawie zuzycia z lat poprzednich.

Dla zadania nr 1 w zakresie ruchu Jankowice 6 765,8 kWh/m-c

Dla zadania nr 1 w zakresie Ruchu Chwatowice 2 698,9 kWh/m-c.

Dzierzawca bedzie we wlasnym zakresie zawieral umowy z dostawcami mediow (w szczegdlno$ci
woda i odprowadzanie $ciekow oraz energie cieplng).
W/w miesigczna stawka czynszu najmu nie obejmuje oplat za centralne ogrzewanie i innych mediow.

2. Przedmiot ten Wydzierzawiajacy oddaje Dzierzawcy a Dzierzawca bierze w dzierzawe w celu:

1) zabezpieczenia realizacji zadan objetych umowg nr ....................... zawartg dnia ...........

2) zabezpieczenia realizacji ewentualnych nast¢pnych zadan okreslonych aneksami lub zleceniami
do umowy, o ktérej mowa w punkcie 1) lub zabezpieczenia realizacji zadan okreslonych nowa
umowa na $wiadczenie ustug
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Iv.

bez prawa oddawania przedmiotu dzierzawy albo jego cze$ci osobom trzecim do uzywania w
jakiejkolwiek formie. Dzierzawca zobowiazuje si¢ do uzywania przedmiotu dzierzawy zgodnie z
jego celem i przeznaczeniem.

Wydanie przedmiotu dzierzawy opisanego w ust. 1 nastapi protokolem zdawczo-odbiorczym 01
stycznia 2027 r. Dzierzawca o§wiadcza, ze przekazany przedmiot dzierzawy jest mu doktadnie znany,
przejmuje go w stanie w jakim zostat przekazany. Ponadto Dzierzawca o§wiadcza, ze przedmiot
dzierzawy znajduje si¢ w stanie zdatnym do umoéwionego uzywania i najemca nie wnosi zastrzezen
do stanu technicznego przedmiotu dzierzawy, ktory zostaje udokumentowany w protokole zdawczo-
odbiorczym.

Dzierzawca zapewnia, ze posiada srodki finansowe konieczne do terminowego i prawidlowego
pokrycia wszelkich kosztéw dzierzawy wynikajacych z niniejszej umowy.

10.

Wysokosé czynszu i termin platnosci

§2
Z tytutu korzystania z przedmiotu dzierzawy, Dzierzawca bedzie uiszcza¢ oplaty miesigczne zwane
w umowie ,,Czynszem”, KtOry wynosi: ..ce.eeeee zt netto (stownie: ..........) — z uwzglednieniem

kosztow energii elektrycznej, bez pozostatych mediow.

Do czynszu, o ktérym mowa w ust. 1, doliczona begdzie kwota podatku VAT, wedlug obowigzujacej
stawki w okresie realizacji umowy.

Czynsz dzierzawy platny jest za kazdy miesiac, na podstawie faktury wystawianej na Dzierzawce po
zakonczeniu miesigca, ptatnej do 30 dni od konca miesigca kalendarzowego za ktory przypada
czynsz, na rachunek bankowy wskazany w fakturze. Za dzien zaptaty Strony ustalaja dzien uznania
rachunku bankowego. Za wszelkie op6znienia w zaplacie czynszu Wydzierzawiajacy bedzie miat
prawo nalicza¢ odsetki zgodnie z ustawa, poczawszy od dnia nastepujacego po ostatnim dniu terminu
ptatnosci czynszu za kazdy dzien zwtoki.

W przypadku rozpoczecia lub zakonczenia niniejszej umowy w trakcie miesigca kalendarzowego,
czynsz zostanie ustalony proporcjonalnie do okresu obwigzywania umowy.

Zmiana wysokosci czynszu, bedzie wprowadzona do umowy aneksem i bedzie obwigzywac do czasu
oznaczonego w aneksie.

Stawka czynszu ustalona na dzieh zawarcia umowy obowigzuje przez pierwsze 12 miesigcy jej
obowigzywania. Po uptywie tego okresu czynsz podlega corocznej waloryzacji w oparciu o
$rednioroczny wskaznik cen towardéw i ustug konsumpcyjnych ogoétem za rok poprzedni, oglaszany
przez Prezesa Gtoéwnego Urzgdu Statystycznego.

Waloryzacja nast¢puje wylacznie w przypadku, gdy ogloszony wskaznik oznacza wzrost cen.
Zwaloryzowana wysoko$¢ czynszu obowigzuje od miesigca nastgpujacego po miesigcu, w ktorym
dokonano waloryzacji, bez koniecznosci zawierania aneksu do umowy.

Wydzierzawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany wysoko$ci czynszu w przypadku zwigkszenia
kosztow ponoszonych na przedmiot umowy, a w szczegdlnosci w przypadku wzrostu §wiadczen
publiczno-prawnych. Poza tym weryfikacja czynszu dokonywana jest w okresach rocznych, w
terminie do 31 marca kazdego roku.

W przypadku stwierdzenia korzystania z innych $rodkoéw trwatych, nie objetych umowa oraz
w przypadku bezumownego uzytkowania przedmiotu dzierzawy po jej rozwigzaniu, Dzierzawca
zobowigzany jest ptaci¢ wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy w wysokosci 150%
kwoty czynszu ostatnio obwigzujacego, ktory bedzie naliczany za kazdy miesigc i proporcjonalnie za
kazdy okres bezumownego korzystania.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ dokonywania wszelkich wzajemnych potragcen wszystkich faktur
wystawionych z tytutu przedmiotowej umowy z fakturami wystawionymi w oparciu o$wiadczone
ustugi przez Dzierzawce na podstawie art. 498 Kodeksu cywilnego.

V. Okres obwigzywania umowy i sposoby jej rozwigzywania

§3
1. Strony zawierajg niniejszg umowe dzierzawy na czas obowigzywania umowy nr ............. zawartej
na $wiadczenie ustug obowigzujaca od .................. z tym zastrzezeniem, ze kazda ze Stron moze
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ja rozwigza¢ zachowujac jednomiesi¢czny okres wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna
si¢ pierwszego dnia miesigca nastepujgcego po miesigcu, w ktérym wypowiedzenie zostato
skutecznie dorgczone drugiej Stronie. Za skuteczne dorgczenie Strony uznajg dorgczenie — listem
poleconym lub osobiscie. Wystanie o§wiadczenia o rozwigzaniu umowy za wypowiedzeniem listem
poleconym na adres wskazany w umowie uwaza si¢ za skuteczne doreczenie o§wiadczenia o
rozwigzaniu umowy.
2. Rozwiazanie niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia przez Wydzierzawiajacego

moze nastapi¢ jezeli Dzierzaweca:

)]

2)
3)

4)

korzysta z przedmiotu dzierzawy w sposdb sprzeczny z umowag lub jego spoteczno-
gospodarczym przeznaczeniem, albo gdy przedmiot dzierzawy zaniedbuje do tego stopnia, ze
zostaje on narazony na utrate lub uszkodzenie,

zalega z zaptata czynszu o wigcej niz 60 dni,

narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczeg6lnosci oddat przedmiot umowy osobie
trzeciej bez zgody Wydzierzawiajacego, uniemozliwia przeprowadzenia kontroli stanu
przedmiotu dzierzawy, dokonuje zmian w przedmiocie dzierzawy bez wczes$niejszych
uzgodnien innych niz drobne naktady potaczone ze zwyklym uzywaniem rzeczy, prowadzi
dziatalno$¢ inng niz okreslona w niniejszej umowie,

sprzyja pracownikom Spétki w naruszaniu ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982r. o wychowaniu
w trzezwosci 1 przeciwdziataniu alkoholizmowi.

3. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa wyzej, Dzierzawca obowigzany jest rozliczy¢
si¢ z Wydzierzawiajacym i opusci¢ przedmiot dzierzawy w terminie 7 dni.
4. Dlarozwiazania niniejszej umowy stosuje si¢ forme pisemna.

V1. Ustalenie praw i obowigzkow Stron wynikajgcych 7 umowy

§4

Wydzierzawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1) zapewnienia dostgpu do przedmiotu dzierzawy i utrzymywanie go Ww stanie przydatnym do
umowionego uzytku,

2) innych zobowigzan ustalonych w oparciu o przedmiot dzierzawy.

§5

1. Dzierzawca zobowigzuje si¢ do:

1)  regulowania wszelkich zobowigzan z tytutu niniejszej umowy, w terminach w niej wskazanych,

2)  uzywania przedmiotu dzierzawy z nalezyta starannoscia, zgodnie z jego przeznaczeniem pod
wlasng firmg (wlasnym szyldem i oznakowaniem handlowym),

3)  niedokonywania zadnych zmian w przedmiocie dzierzawy bez pisemnej zgody
Wydzierzawiajacego poza drobnymi naktadami potaczonymi ze zwyklym uzywaniem
przedmiotu dzierzawy,

4)  podporzadkowania si¢ regulaminom obwigzujacym na terenie kolejowym oraz postanowieniom
regulaminu technicznego stacji dotyczacym bezpieczenstwa na terenie kolejowym,

5)  przestrzegania obowiazujacych na terenie Oddziatu przepisow porzadkowych przez
pracownikow zatrudnionych przez Dzierzawce,

6)  przestrzegania przepisow prawnych z zakresu przepisOw porzagdkowo-sanitarnych,
przeciwpozarowych, bezpieczenstwa pracy oraz ochrony srodowiska,

7)  ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody i straty spowodowane w przedmiocie dzierzawy, w
tym wyrzadzane przez osoby trzecie w zwigzku z korzystaniem z przedmiotu dzierzawy, z
przyczyn lezacych po stronie Dzierzawcy,

8)  ponoszenia odpowiedzialno$ci za ewentualne uszkodzenia wynikle z nieumiejetnej eksploatacji
przedmiotu dzierzawy lub umys$lnych dziatan osob trzecich, w tym kradziezy,

9)  ponoszenia wylacznej odpowiedzialno$ci z tytulu zdarzen 1 wypadkow zaistniatych z przyczyn
lezacych po stronie Dzierzawcy, a w szczegolnosci za szkody wyrzadzone osobom trzecim,

10) dokonywania biezacych drobnych napraw i remontow zwigzanych ze zwyklym uzywaniem
przedmiotu dzierzawy, z wylaczeniem napraw gtownych, np. dachow, instalacji gazowych,
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elektrycznej, CO, wod-kan. wynikajacych z ewentualnych awarii lub pogorszenia stanu
technicznego obiektow i instalacji lub wynikajacych z nakazéw lub zalecen wystawianych przez
organy kontrolne dozoru technicznego, powstalych nie z winy Dzierzawcy. Koszty drobnych
napraw i remontow potaczonych ze zwyklym uzywaniem obcigzaja Dzierzawce i nie podlegaja
zwrotowi w trakcie trwania umowy ani po jej zakonczeniu,

11)  udostepniania przedmiotu umowy Wydzierzawiajagcemu w celu przeprowadzania kontroli stanu
i sposobu jego wykorzystania, w kazdym czasie, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu z
Dzierzawca,

12) Wykonawca wyposazy najmowane obiekty w niezbedny sprzet przeciwpozarowy, opracuje
Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego i bedzie prowadzit przegladéow zgodnie z zapisami
Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej o transporcie kolejowym z dnia
28 marca 2003 r. (Dz. U. 2015 poz.1297 z p6zn. zm.), dla najmowanych pomieszczen oraz
terenu na ktorym Wykonawca wykonuje czynnos$ci przewoznika Operatora wraz z
prowadzeniem ich przegladow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

13) wykonywanie kontroli stanu technicznego obiektow budowlanych niezbednych do realizacji
przedmiotowej umowy w rozumieniu art. 62 ustawy Prawo Budowlane bedacych wlasnoscia
Zamawiajacego, a uzytkowanych przez Wykonawce wraz z prowadzeniem Ksigzek obiektu
budowlanego,

14) po ustaniu stosunku dzierzawy Dzierzawca obowigzany jest zwroci¢ przedmiot dzierzawy
Wydzierzawiajgcemu w stanie niepogorszonym.

2. Dzierzawca o$wiadcza, iz w trakcie realizacji umowy:

1) nie beda powstawaly odpady,

2) nie beda powstawaly $cieki.

3. Dzierzawca pozostaje posiadaczem wytworzonych przez siebie odpadow i bierze wylaczna
odpowiedzialno§¢ za ich dalsze zagospodarowanie, wiasnym kosztem i staraniem. W tym celu
zobowigzany jest do zapewnienia dla prowadzonej dziatalnosci odbioru nieczystosci statych przez
uprawnione podmioty.

§6

1. Strony umowy dzierzawy zgodnie postanawiajg, ze przed poczynaniem jakichkolwiek naktadéw na
przedmiot dzierzawy niezbedne jest zawarcie pisemnego porozumienia zawierajacego zakres
rzeczowy oraz zasady rozliczen na wypadek rozwigzania niniejszej umowy.

2. Planowane przez Dzierzawcg zmiany zwigzane z adaptacja i modernizacjg przedmiotu dzierzawy,
atakze z dostawg jakichkolwieck mediow dodatkowych wymagajag pisemnej zgody
Wydzierzawiajacego oraz przedstawienia uzgodnionej dokumentacji projektowej wraz wymaganymi
pozwoleniami, o ile sg konieczne, z zastrzezeniem § 10.

3. Wszelkie prace remontowe po uzyskaniu zgody Wydzierzawiajacego Dzierzawca zobowiazuje si¢
wykona¢ zgodnie z obwigzujacymi przepisami oraz stosownie do uzyskanych pozwolen.

4. Jezeli Dzierzawca ulepszy rzecz najeta Wydzierzawiajacy moze wedlug swego wyboru albo
zatrzymac ulepszenia za zaplata sumy odpowiadajacej ich wartosci w chwili zwrotu, albo zadac
przywrdcenia stanu poprzedniego.

5. Dzierzawca zobowiazuje si¢ nie obcigza¢ przedmiotu dzierzawy prawami 0sob trzecich.

6. Dzierzawca nie moze przelewac catosci lub ich czgéci uprawnien wynikajacych z niniejszej umowy
na rzecz osob trzecich.

7. W razie naruszenia obowigzku wynikajacego z ustgpow poprzednich Wydzierzawiajacy moze
dzierzawg wypowiedzie¢ bez zachowania okresow wypowiedzenia w trybie natychmiastowym.

VII. Inne uregulowania wynikajgce w szczegolnosci 7 przepisow wewnetrznych obowigzujacych w
Polskiej Grupie Gorniczej S.A. oraz postanowienia w zakresie kaucji — je] wysokosci, pobrania i zwrotu

§7

Kaucja — nie wystepuje z uwagi na wzajemne $wiadczenia pomiedzy Stronami.
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§8
Wydzierzawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na wypadek poniesienia szkod, na
skutek naruszenia niniejszej umowy przez Dzierzawce na zasadach ogélnych przewidzianych przepisami
Kodeksu cywilnego.

§9

1. Po zakonczeniu okresu dzierzawy Dzierzawca zobowigzany jest zwroci¢ Wydzierzawiajagcemu
przedmiot dzierzawy w stanie wynikajacym z prawidtowej gospodarki w stanie czystym i
niepogorszonym lub ponie$¢ koszty zwiazane z przywrdceniem do takiego stanu, w terminie 7 dni od
ustania obowigzywania umowy w oparciu o protokoét zdawczo-odbiorczy sporzadzony przy udziale
Wydzierzawiajacego. Brak przekazania przedmiotu dzierzawy w okre§lony wyzej sposob i w
ustalonym terminie daje Wydzierzawiajacemu prawo do naliczania wynagrodzenia za bezumowne
korzystanie z przedmiotu dzierzawy w wysokosci, o ktorej mowa w § 2 ust. 8. O terminie
protokolarnego przekazania przedmiotu dzierzawy Dzierzawca obowigzany jest powiadomié
pisemnie Wydzierzawiajgcego, co najmniej siedem dni przed przekazaniem.

2. Po ustaniu stosunku dzierzawy Wydzierzawiajacy wezwie pisemnie Dzierzawce do niezwtocznego
usunigcia rzeczy pozostawionych przez Dzierzawce w przedmiocie dzierzawy. Po bezskutecznym
wezwaniu i po uptywie 60 dni od daty ustania stosunku dzierzawy Wydzierzawiajacy bedzie miat
prawo do samodzielnego usunigcia, jak tez likwidacji znajdujacych si¢ w przedmiocie dzierzawy
przedmiotow nalezacych do Dzierzawcy, ktére w przypadku ich nieusunigcia uwaza si¢ za porzucone
na rzecz Wydzierzawiajacego. Wydzierzawiajacy bedzie miat rowniez prawo obcigzy¢ Dzierzawce
kosztami likwidacji na co Dzierzawca wyraza zgode i zrzeka si¢ jakichkolwiek roszczen zwigzanych
z prawem do pozostawionych u Wydzierzawiajacego rzeczy.

§10
Dzierzawca nie moze wznosi¢ budowli, obiektow trwale z gruntem zwigzanych na terenie bedacym
przedmiotem dzierzawy lub dokonywa¢ innych czynno$ci powodujacych zmiang charakteru uzytkowania
przedmiotu dzierzawy.
§11
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga nastapi¢ w formie pisemnej w drodze aneksu, pod rygorem
niewazno$ci.
2. Ze strony Wydzierzawiajacego osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzoér nad
realizacjag umowy sa:

Q) i tel o e-mail: ...

D) e tel o e-mail: ...
3. Ze strony Dzierzawcy osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzor nad realizacja

umowy sa:

Q) i tel o e-mail: ...

o) I tel i e-mail: ...

4. Zmiana os6b wymienionych w ust. 2 i 3 nie wymaga formy aneksu. O przeprowadzonej zmianie
w zakresie osoby/osob odpowiedzialnej/odpowiedzialnych za realizacje niniejszej umowy,
wymagane jest pisemne powiadomienie drugiej Strony umowy.

§12

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje si¢ postanowienia Kodeksu cywilnego
i innych ustaw obowigzujacych w tym zakresie.

2. W przypadku uniewaznienia lub uchylenia poszczegodlnych zapisow niniejszej umowy pozostate
postanowienia pozostajg w mocy.

3. Wydzierzawiajacy informuje, ze obowigzek informacyjny wynikajacy z Artykutu 13 ust. 11 2 oraz
Artykutu 14 RODO (UE) spehit na stronie internetowej PGG S.A. w zakladce RODO.

4. Tres$¢ niniejszej Umowy oraz informacje przekazane w zwigzku z jej realizacjg stanowig tajemnice
przedsigbiorstwa, tajemnice¢ handlowa Wydzierzawiajgcego oraz Dzierzawcy, ktorych nieuprawnione
ujawnienie, wykorzystanie wigze si¢ z odpowiedzialno$cia przewidziang w powszechnie
obwigzujacych przepisach prawa.
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§13

1. Strony sg zwolnione z odpowiedzialnos$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, jezeli
jej realizacje uniemozliwity okolicznosci sity wyzsze;.

2. Na potrzeby niniejszej umowy za sitle wyzszg uwaza si¢ zdarzenie zewngtrzne niemozliwe do
przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia, takie jak kleska zywiotowa lub konflikt zbrojny. W razie
watpliwo$ci nie uwaza si¢ za site wyzsza normalnych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych
dla danej pory roku. Nie uwaza si¢ za site wyzszg strajku.

3. Strony zobowiazuja si¢ do niezwlocznego informowania o zaistnieniu okolicznos$ci stanowiacej site
WyZsza, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla umowy. Jezeli okoliczno$¢ sity wyzszej
ma charakter czasowy, jednak nie dluzszy niz 7 dni, realizacja zobowigzan wynikajacych z umowy
ulega przesunigciu o okres trwania przeszkody.

§14
Strony zobowiazuja si¢ do polubownego zakonczenia ewentualnych spraw spornych wyniktych podczas
wykonywania niniejszej umowy, a w przypadku braku mozliwosci uzyskania kompromisu poddadza
je rozstrzygnieciu sagdu powszechnego, wlasciwego dla siedziby Wydzierzawiajacego.

§15
Wszelka korespondencja w sprawach dotyczacych niniejszej umowy powinna by¢ doreczana na adresy
wymienione we wstepie niniejszej umowy (listem poleconym, badz dorgczy¢ osobiscie). Strony niniejszej
umowy s3 zobowigzane pisemnie poinformowa¢ drugg Stron¢ o zmianie swojego adresu. Brak
powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu bedzie skutkowaé tym, ze wszelkie os§wiadczenia stron
kierowane do drugiej strony na dotychczasowy adres uwazac¢ si¢ bedzie za skuteczne.

§16

Umowe sporzadzono w trzech jednakowych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Dzierzawca, a
dwa Wydzierzawiajacy.

Wydzierzawiajacy Dzierzawca

Osoba sporzadzajaca umowe

Radca Prawny

Osoba odpowiedzialna za realizacj¢ umowy

Zarzadca obiektéw objetych umowa
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Zalacznik nr 2 do SWZ FORMULARZ OFERTOWY

Elektroniczny Formularz Ofertowy jest dostepny na platformie
Elektronicznego Formularza Ofertowego.

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego znajduje sie¢
w Profilu Nabywecy.

Zalacznik nr 2.1 do SWZ CENNIK - dla zadania nr 1i 2

Odre¢bny zalacznik w formacie excel
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Zalaczniki nr 3 do SWZ
skladane przez Wykonawce wraz z ofertg:
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Zalacznik nr 3.1 do SWZ - INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

NAZWA WYKONAWCY: ..viiviiiiieiiieiie ettt ste et eieseesaeetesteesteestaesseesssessaesssesssessessssesssessesssesseesseens
Zadanie nr .............
Nazwa i adres Cze$¢ zamowienia, ktora Wykonawca zamierza powierzy¢
Podwykonawcy Podwykonawcy
1 2
Uwaga:

Wypetnia Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ czesé lub czesci zamowienia Podwykonawcom.

Nalezy ztozy¢ wraz z ofertq — jezeli dotyczy.
Jezeli Podwykonawca w dniu sktadania oferty nie jest znany, wowczas Wykonawca wypetnia tylko kolumne

nr 2.
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Zalacznik nr 3.2 do SWZ - INFORMACJA O POWSTANIU
U ZAMAWIAJACEGO OBOWIAZKU PODATKOWEGO

(DOTYCZY WYKONAWCOW MAJACYCH SIEDZIBE POZA GRANICAMI POLSKI)

INAZWA WYKONAWCY ..ntieiiiiieeiieee ettt ettt ettt b e sat e sttt e e e sat e et e e e e saeesae e et e beenbeenneesaeas

Oswiadczam, ze wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego
zgodnie z ustawg z 11.03.2004r. o podatku od towarow i ustug:

Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi, WartoS¢ towaru lub

ktérych dostawa lub $wiadczenic ustugi objetego Stawka podatku od towardéw
beda prowadzily do powstania obowigzkiem i ushug, ktora zgodnie z
obowiazku podatkowego (zgodnie podatkowym wiedzg Wykonawcy, bedzie
2 Formularzem Ofertowym) * zamawiajacego, bez miata zastosowanie [%]
Y kwoty podatku

*Wpisa¢ odpowiednio (w przypadku wigkszej ilosci zadan/pozycji mozna numery zadan/pozycji wpisa¢
w jednej pozycji tabeli np. ,, 1, 3, od 5 do 19" lub ,,wszystkie oferowane zadania/pozycje”)

Stawka podatku od towardéw i ustug obowigzujgca u Zamawiajacego zgodnie z ustawg z 11.03.2004 r.
o podatku od towarow i ustug wynosi 23 %.
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Zalacznik nr 3.3 do SWZ - ZOBOWIAZANIE INNEGO PODMIOTU DO
ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY ZASOBOW NIEZBEDNYCH
DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zadanie nr .............

INAZWA WYKONAWCY ..nteiiiiiieiiieeie ettt ettt ettt sb e et sttt et e sat e et e et e saee st e et e beenbeesneesaeas

Po zapoznaniu si¢ z treScig ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia
obowiazujaca w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, sektorowego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na kompleksowa obstluge infrastruktury kolejowej PGG S.A. Oddzial
KWK ROW z podzialem na zadania (nr przetargu: 482600262), my:

....................... (imig i nazwisko osoby podpisujqcej)
....................... (imie i nazwisko osoby podpisujqcej)
o$wiadczajac, iz jestesmy osobami odpowiednio umocowanymi do niniejszej czynno$ci dziatajgc
R 1331 1=) 01 10 e (wpisaé nazwe podmiotu
udostepniajgcego) z siedziba W .......ooiiiiiiiiiiiniin, (wpisa¢ adres podmiotu udostepniajgcego)

zobowigzujemy si¢ do:
udostgpnienia ................... (wpisa¢ komu) z siedzibg w ............... , zwanemu dalej Wykonawca,
posiadanych przez nas zasobow niezbednych do realizacji zamoéwienia.

1) Zakres zasobow, jakie udostepniamy Wykonawcy:

2 ) P
(nalezy wyspecyfikowac udostepniane zasoby)

D) e
(nalezy wyspecyfikowac udostgpniane zasoby)

&)

(nalezy wyspecyfikowac udostgpniane zasoby)
2) Sposob wykorzystania zasobow przy wykonywaniu zamowienia:
3) Zakres i okres naszego udziatu przy wykonywaniu zamoéwienia:
4) Zrealizujemy nastgpujace ustugi wchodzace z zakres przedmiotu zamowienia:

W zwigzku z powyzszym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z nich
przez Wykonawce w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postgpowaniu i udzielenia mu

zamoOwienia przy wykonaniu przedmiotu zamowienia.
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Zalacznik nr 3.4 do SWZ - OSWIADCZENIE O KATEGORII
PRZEDSIEBIORSTWA WYNIKAJACE Z OBOWIAZKU ART. 81 ustawy PZP

INAZWA WYKONAWCY: ..ntieiiiiiiiieeie ettt ettt et b e it sttt e e e sat e et e et e saee st e et e beenbeesaeenaeas

Oswiadczam, ze kwalifikujemy sie do kategorii (odpowiednio zaznaczyc¢):

[J - mikroprzedsigbiorstwo
[1 - mate przedsiebiorstwo
[J - §rednie przedsigbiorstwo
[] - duze przedsigbiorstwo

[J - inny rodzaj

W przypadku ofert Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia niniejsze
oswiadczenie sktadane jest przez kazdego z Wykonawcow.
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Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalaczniki nr 4 do SWZ
Skladane przez Wykonawce, ktorego oferta jest
najwyzej oceniona, na wezwanie Zamawiajacego:
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Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalacznik nr 4.1 do SWZ - JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT
ZAMOWIENIA

Zamawiajacy udostgpni na swojej stronie internetowej elektroniczny plik formularza jednolitego
dokumentu (JEDZ) w formacie xml o nazwie ,,espd—request.xml” do zaimportowania i wypetnienia przez
Wykonawce w serwisie eESPD.

Uwaga:
Wykonawca zapisuje udostegpniony w Profilu Nabywcy plik na swoim komputerze nastepnie poprzez
ponizej wskazany link otwiera program umoZliwiajgcy wypetnienie JEDZ do ktorego importuje zapisany

wczesniej plik.

Formularz przygotowany przez Zamawiajgcego zawiera¢ bedzie tylko pola przez niego wskazane
konieczne do wypehienia przez Wykonawce.

Wypehienie formularza odbedzie si¢ w serwisie internetowym JEDZ.

Link: http://espd.uzp.gov.pl

Przy wykonaniu czynno$ci zwigzanych z obsluga ww. formularza nalezy positkowa¢ si¢ informacjami
zawartymi na stronie internetowej Urzedu Zamodwien Publicznych w zaktadce ,, Repozytorium wiedzy”
i dalej ,,Jednolity Europejski Dokument Zamowienia”.

W przypadku ofert Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia niniejsze
oswiadczenie sktadane jest przez kazdego z Wykonawcow.

Kompleksowa obstuga infrastruktury kolejowej PGG S.A. Oddziat KWK ROW z podziatem na zadania
Nr postgpowania: 482600262 73
Wzor nr ZP/02/2026/v1


http://espd.uzp.gov.pl/

Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalacznik nr 4.2 do SWZ — OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI LUB
BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

NAZWA WYKONAWCY: ...veeiiiiieiieeieeie ettt ete e eteetesteestaesteessaesssesssessseassesssesssesssesseessesssesensens

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, nr 482600262, ktorego
przedmiotem jest kompleksowa obstuga infrastruktury kolejowej PGG S.A. Oddziat KWK ROW z
podzialem na zadania o$wiadczamy, ze:

O Nie nalezymy do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji
1 konsumentow (Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331 z pdzn. zm.) z zadnym z Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferte
W postepowaniu

lub

O Nalezymy do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331 z pdzn. zm.) z Wykonawca/ Wykonawcami wskazanymi w
ponizszej tabeli. W =zalaczeniu przedstawiamy dokumenty lub/i informacje potwierdzajace
przygotowanie oferty, oferty czeSciowej niezaleznie od innego Wykonawcy nalezacego do tej same;j
grupy kapitatlowej*)

L.p. Nazwa podmiotu, adres

*) —zaznaczy¢ odpowiednio

W przypadku ofert Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia niniejsze
oswiadczenie skladane jest przez kazdego z Wykonawcow.
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Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalacznik nr 4.3 do SWZ - WYKAZ WYKONANYCH/ WYKONYWANYCH
USLUG

w okresie ostatnich trzech lat

w zakresie niezbednym do wykazania spelnienia warunku udzialu w post¢epowaniu

INAZWA WYKONAWCY ..ntieiiiiieeiieee ettt ettt ettt b e sat e sttt e e e sat e et e e e e saeesae e et e beenbeenneesaeas
W%rt?sc. Data wykonania Podmiot wykonujacy
zamowienia . . L
brutto zi (nalezy podac: zamOwienie*
. P . dd/mm/rrrr lub Pelna nazwa (w przypadku
ILp. Przedmiot zamdéwienia (W okresie . :
. okres od Odbiorcy korzystania przez
ostatnich trzech lat
. dd/mmy/rrrr do Wykonawceg
przed terminem dd/mm/rrrr) z jego potencjahu)
sktadania ofert)
1 2 3 4 5 6
Zadanie nr 1
1.
2.
Zadanie nr 2
1.
2.
Zadanie nr 3
1.
2.
Zadanie nr 4
1.
2.
Uwaga!

Przez wykonanie zamowienia nalezy rozumie¢ jego odbior.

W przypadku ustug powtarzajgcych sig lub cigglych nalezy w kolumnie Data wykonania wpisa¢ ,,do nadal”,
podajgc wartosé¢ zrealizowanego dotychczas zamowienia

Do wykazu nalezy dolqczy¢ dokumenty potwierdzajgce, ze podane w wykazie ustugi zostaly wykonane nalezycie
lub sq wykonywane nalezycie.

W przypadku, gdy wykazano doswiadczenie innego podmiotu, Wykonawca skladajqcy oferte zobowigzany jest
udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia,

w szczegolnosci dolgczajgc w tym celu do oferty zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia.

Wykaz zobowigzany bedzie zlozyé Wykonawca, ktorego oferta zostanie najwyzej oceniona, lub Wykonawcy,
ktorych Zamawiajgcy wezwie do ztozenia oSwiadczen i dokumentow.
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Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalacznik nr 4.4.1 do SWZ - WYKAZ OSOB KIEROWANYCH DO
WYKONANIA ZAMOWIENIA

w zakresie niezbednym do wykazania spelnienia warunku udzialu w postepowaniu
ZADANIE NR 1

Podmiot
Nr dokumentu udostepniajacy
potwierdzajacego zasoby w
Imie i nazwisko posiadane uprawnienia/ przypadku
kwalifikacje/ korzystania
wyksztalcenie przez
Wykonawce

Wymagania
Zamawiajacego w
zaKresie ilo$ci os6b
o wymaganych
uprawnieniach
/kwalifikacjach

L.p.

1 2 3 4 5

Ruch Jankowice

1.1
1.2 |Dozoér zmianowy
1.3
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14 |Ustawiacz
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
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Polska Grupa Gornicza S.A.

Wymagania Podmiot
ymag Nr dokumentu udostepniajacy
Zamawiajacego w . .
AR potwierdzajacego zasoby w
zakresie iloSci osob .. . . o .
L.p. Imie¢ i nazwisko posiadane uprawnienia/ przypadku
o wymaganych . . .
c . kwalifikacje/ korzystania
uprawnieniach .
. . wyksztalcenie przez
/kwalifikacjach
Wykonawce
1 2 3 4 5
3.1
3.2 Manewrowy z
3.3 dodatkowymi
34 |kwalifikacjami
3.5 |uprawniajacymi do
3.6 |obslugi urzadzen do
37 |przeciagania
wagonow po torach
3.8 ,
(typu kotowrot,
3.9 linociag, wozek
3.10 |przetokowy)
3.11 |wydawanymi przez
3.12 |TDT (4.
313 Transportowy Dozér
314 Techniczny)
3.15
4.1
4.2
43 .
14 Rewident taboru
4.5
4.6
5.1
5.2 |Spisywacz wagonow
5.3
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7 Masgynista
spalinowych
6.8 N
pojazdow
6.9 trakcyjnych
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
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Polska Grupa Gornicza S.A.

Wymagania Podm?o?
Zamawiajacego w Nr c.lokum.entu udostepniajacy
zakresie ilo$ci 0s6b potwierdzajacego zasoby w
L.p. o wymaganych Imie i nazwisko posiadane uprawnienia/ przypadku
c . kwalifikacje/ korzystania
uprawnieniach .
. . wyksztalcenie przez
/kwalifikacjach Wykonawce
1 2 3 4 5
Ruch Chwalowice
1.1
1.2 |Dozoér zmianowy
1.3
2.1
2.2
2.3 .
24 Ustawiacz
2.5
2.6
3.1 |Ustawiacz z
3.2 |dodatkowymi
33 kwalifikacjami
34 uprawniajacymi do
- obstugi urzadzen do
3.5 przeciggania
3.6 |wagonéw po torach
3.7 |(typu kotowrot,
3.8 |linociag, wozek
39 |przetokowy)
310 wydawanymi przez
. TDT (4.
3.11 Transportowy Dozor
3.12 |Techniczny)
4.1
4.2 |Manewrowy
43
5.1
Manewrowy z
5.2 dodatkowymi
5.3 |kwalifikacjami
54 uprawniajacymi do
- obstugi urzadzen do
5.5 |przeciggania
5.6 |wagonow po torach
57 |(typu kotowrot,
58 linociag, wozek
: przetokowy)
5.9 wydawanymi przez
5.10 |TDT (4j.
511 |Transportowy Dozor
s 12 Techniczny)
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Wymagania Podmiot
ymag Nr dokumentu udostepniajacy
Zamawiajacego w . .
AR potwierdzajacego zasoby w
zakresie iloSci osob .. . . o .
L.p. Imie¢ i nazwisko posiadane uprawnienia/ przypadku
o wymaganych . . .
c . kwalifikacje/ korzystania
uprawnieniach .
/kwalifikacjach wyksztalcenie przez
Wykonawce
1 2 3 4 5
6.1
6.2 |Rewident taboru
6.3
7.1
7.2 |Spisywacz wagonow
7.3
8.1
8.2 .
Maszynista
8.3 |spalinowych
g4 |pojazdow
25 trakcyjnych
8.6
Uwaga:

o W przypadku, gdy wykazano doswiadczenie innego podmiotu, Wykonawca sktadajgcy oferte
zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji
zamowienia, w szczegolnosci dotgczajgc w tym celu do oferty zobowigzanie tych podmiotow do oddania
mu do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia.

o Wykaz zobowigzany bedzie zlozy¢ wykonawca, ktorego oferta zostanie najwyzej oceniona, lub
wykonawcy, ktorych Zamawiajgcy wezwie do ztozenia podmiotowych srodkow dowodowych zgodnie
art. 126 ustawy Pzp.
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Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalacznik nr 4.4.2 do SWZ - WYKAZ OSOB KIEROWANYCH DO
WYKONANIA ZAMOWIENIA

w zakresie niezbednym do wykazania spelnienia warunku udzialu w postepowaniu

ZADANIE NR 2
Wymagania Podmiot
ymag Nr dokumentu udostepniajacy
Zamawiajacego w . .
AN potwierdzajacego zasoby w
zakresie ilosci osob - . . o .
L.p. Imie¢ i nazwisko posiadane uprawnienia/ przypadku
0 wymaganych . . .
o . kwalifikacje/ korzystania
uprawnieniach .
. . wyksztalcenie przez
/kwalifikacjach
Wykonawce
1 2 3 4 5
Ruch Marcel
1.1

1.2 |Dozér zmianowy

1.3

2.1

2.2

2.3
Ustawiacz

2.4

2.5

2.6

3.1 |Ustawiacz z
dodatkowymi
kwalifikacjami

3.2 uprawniajacymi do
obstugi urzadzen do
33 |przeciggania
wagondw po torach

(typu kotowrot,

3.4 linociag, wozek
przetokowy)

3.5 |wydawanymi przez
TDT (4.
Transportowy Dozor

3.6 Techniczny)

4.1

4.2

4.3
Manewrowy

4.4

4.5

4.6
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Wymagania Podmiot
ymag Nr dokumentu udostepniajacy
Zamawiajacego w . .
AN potwierdzajacego zasoby w
zaKkresie ilo$ci os6b . . . o
L.p. Imig¢ i nazwisko posiadane uprawnienia/ przypadku
o wymaganych . . .
c . kwalifikacje/ korzystania
uprawnieniach .
/kwalifikacjach wyksztalcenie przez
Wykonawce
1 2 3 4 3

5.1 |Manewrowy z

52 |dodatkowymi

53 kwalifikacjami
uprawniajacymi do

5.4 . ,
obslugi urzadzen do

5.5 przeciggania

5.6 |wagonéw po torach

5.7 |(typu kotowrdt,

5.8 |linociag, wozek

59 |przetokowy)

wydawanymi przez

10 I1hT (3,

S.11 Transportowy Dozor
5.12  |Techniczny)

6.1

6.2 |Spisywacz wagonow
6.3

7.1

7.2 Maszynista
7.3 |spalinowych
7.4 |pojazdoéw
75 |trakcyjnych

7.6

Uwaga:

o W przypadku, gdy wykazano doswiadczenie innego podmiotu, Wykonawca sktadajgcy oferte
zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji
zamowienia, w szczegolnosci dotgczajgc w tym celu do oferty zobowigzanie tych podmiotow do oddania
mu do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia.

o Wykaz zobowigzany bedzie zlozy¢ wykonawca, ktorego oferta zostanie najwyzej oceniona, Ilub
wykonawcy, ktorych Zamawiajgcy wezwie do ztoZenia podmiotowych srodkow dowodowych zgodnie
art. 126 ustawy Pzp.
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Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalacznik nr 4.4.3 do SWZ - WYKAZ 0SOB KIEROWANYCH DO
WYKONANIA ZAMOWIENIA

w zakresie niezbednym do wykazania spelnienia warunku udzialu w postepowaniu

ZADANIE NR 3
Wymagania Podmiot
ymag Nr dokumentu udostepniajacy
Zamawiajacego w . .
AR potwierdzajacego zasoby w
zakresie ilosci osob .. . . o .
L.p. Imie¢ i nazwisko posiadane uprawnienia/ przypadku
o wymaganych . . .
c . kwalifikacje/ korzystania
uprawnieniach .
. . wyksztalcenie przez
/kwalifikacjach
Wykonawce
1 2 3 4 5
Ruch Jankowice
1.1
12 |Dyzurny ruchu w
13 |tym 3z
1' 2 uprawnieniami
- droznika
L5 przejazdowego
1.6
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5 |Nastawniczy
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1
3.2 |Zwrotniczy
33
4.1 D r . .k
4.2 prrzoe?Z;dowy
43
5.1 |Automatyk
5.2 |(urzadzen SRK)
6.1 _
Toromistrz
6.2
Ruch Chwalowice
1.1 |Dyzurny ruchu z
12 uprawnieniami
- droznika
1.3 |przejazdowego
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Wymagania Podmiot
ymag Nr dokumentu udostepniajacy
Zamawiajacego w . .
AR potwierdzajacego zasoby w
zakresie iloSci osob .. . . o .
L.p. Imie¢ i nazwisko posiadane uprawnienia/ przypadku
o wymaganych . . .
c . kwalifikacje/ korzystania
uprawnieniach .
. . wyksztalcenie przez
/kwalifikacjach
Wykonawce
1 2 3 4 5

2.1 |Nastawniczy z
27 uprawnieniami
droznika

2.3 |przejazdowego

3.1
3.2 |Zwrotniczy
33
4.1 .
4 Droz.mk
przejazdowy
43
51 Automatyk
) (urzadzen SRK)

6.1 |Toromistrz

Uwaga:

o W przypadku, gdy wykazano doswiadczenie innego podmiotu, Wykonawca sktadajgcy oferte
zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji
zamowienia, w szczegolnosci dotgczajgc w tym celu do oferty zobowigzanie tych podmiotow do oddania
mu do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia.

o Wykaz zobowigzany bedzie zlozy¢ wykonawca, ktorego oferta zostanie najwyzej oceniona, lub
wykonawcy, ktorych Zamawiajgcy wezwie do ztozenia podmiotowych srodkow dowodowych zgodnie
art. 126 ustawy Pzp.
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Zalacznik nr 4.4.4 do SWZ - WYKAZ OSOB KIEROWANYCH DO
WYKONANIA ZAMOWIENIA

w zakresie niezbednym do wykazania spelnienia warunku udzialu w postepowaniu

ZADANIE NR 4
Wymagania Podm}o?
Zamawiajacego w Nr dokumentu udoste¢pniajacy
LA potwierdzajacego zasoby w
zaKresie ilo$ci os6b .. . . o
L.p. o wymaganych Imig¢ i nazwisko posiadane uprawnienia/ przypadku
u riwnieniich kwalifikacje/ korzystania
/kgvaliﬁkacjach wyksztalcenie przez
Wykonawce
1 2 3 4 5
Ruch Marcel
1.1 |Dyzurny ruchu z
12 uprawnieniami
- droznika
1.3 |przejazdowego
2.1
2.2
23 )
Nastawniczy
2.4
2.5
2.6
3.1
3.2 |Zwrotniczy
33
41 Automatyk
] (urzadzen SRK)

5.1 |Toromistrz

Uwaga:

o W przypadku, gdy wykazano doswiadczenie innego podmiotu, Wykonawca sktadajgcy oferte
zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji
zamowienia, w szczegolnosci dotgczajgc w tym celu do oferty zobowigzanie tych podmiotow do oddania
mu do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia.

o Wykaz zobowigzany bedzie ztozy¢é wykonawca, ktorego oferta zostanie najwyzej oceniona, lub
wykonawcy, ktorych Zamawiajgcy wezwie do zlozenia podmiotowych srodkow dowodowych zgodnie
art. 126 ustawy Pzp.
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Zalacznik nr 4.5.1 do SWZ - WYKAZ URZADZEN LUB WYPOSAZENIA

ZAKLADU

w zakresie niezbednym do wykazania spelnienia warunku udzialu w postepowaniu

NAZWA WYKONAWCY: ...eeeiiitieitie ittt ettt et e st e b e s bt e st e sbeesheesatenaeenteeteeaeens
ZADANIE NR 1

L.p.

Nazwa
sprzetu

Minimalna ilo$¢|
sprzetu
wymagana
przez
Zamawiajacego

Ilo$¢ sprzetu
dostepnego
Wykonawcy

Parametry techniczne
wymagane przez
Zamawiajacego

Parametry techniczne
sprzetu oferowanego

przez Wykonawce

Podmiot
udostepniajacy
zasoby
w przypadku
korzystania przez
Wykonawce

3

5

7

Ruch Jankowice

Lokomotywa

4 szt.

spalinowa, jednokabinowa o
minimalnej mocy
znamionowej 800kW

Lokomotywa

1 szt.

spalinowa, jednokabinowa o
minimalnej mocy
znamionowej 580kW

Wagon
samowyladowczy
typ 418 V
(Dumpcar) lub
rOwnowazny

68 szt.

Okreslenie rownowaznosci:
wytadunek jednostronny,
grawitacyjny przez przechyt
pudta na dowolng strong,
sterowanie roztadunkiem
rgczne, zasilanie roztadunku
pneumatyczne z uktadu
lokomotywy, wagon
czteroosiowy, tadownos¢ od
50 do 52,5Mg, pojemno$¢
tadunkowa pudta wagonu od
30 do 35m?, minimalna
odleglos¢ krawedzi zsypu od
osi wagonu od 200 do 220 cm,
nachylenie pudta podczas
roztadunku od 43 do 45°,
sprzeg srubowy

Wagon typ Fals,
Falns (TALBOT)
448V lub
rOwnowazny

20 szt.

Okreslenie rownowaznosci:
weglarka budowy specjalnej z
roztadunkiem samoczynnym
grawitacyjnym, roztadunek
jednoczesnie catkowity,
rownoczesnie dwustronny, po
otwarciu klap bocznych
sterowanych recznie lub
pneumatycznie (dotyczy
wszystkich) do zasobnikow
lub na place wytadowcze
potozone wzdtuz toréw, na
poziomie nizszym niz tor,
wagon czteroosiowy,
tadownos¢ od 50 do 56Mg,
wysokos$¢ wagonu proéznego
od gtowki szyny do 4,00m

Kompleksowa obstuga infrastruktury kolejowej PGG S.A. Oddziat KWK ROW z podziatem na zadania

Nr postepowania: 482600262
Wzor nr ZP/02/2026/v1

85




Polska Grupa Gornicza S.A.

4-osiowy o dlugosci min.

5. | Wagon platforma 4 szt. 16 m

Ruch Chwalowice

spalinowa, jednokabinowa o
1. |Lokomotywa 1 szt. minimalnej mocy
znamionowej 580kW

spalinowa, jednokabinowa o
2. | Lokomotywa 1 szt. minimalnej mocy
znamionowej 800kW

Okreslenie rownowaznosci:
wyltadunek jednostronny,
grawitacyjny przez przechyt
pudta na dowolng strone,
sterowanie roztadunkiem
reczne, zasilanie roztadunku

Wagon
pneumatyczne z uktadu
samowyladowczy
lokomotywy, wagon
typ 418V : ‘2
3. (Dumpcar) lub 32 szt. czteroosiowy, fadownos$¢ od
réwno%vain 50 do 52,5Mg, pojemnos¢
Y tadunkowa pudta wagonu od
30 do 35m?®, minimalna
odleglos¢ krawedzi zsypu od
osi wagonu od 200 do 220
cm, nachylenie pudta
podczas roztadunku od 43 do
45° sprzeg Srubowy
4. | Wagon platforma 3 st 4-osiowy o dlugosci min.
16 m
Uwaga:

o W przypadku, gdy wykazano zasob innego podmiotu, Wykonawca skladajqcy oferte zobowigzany jest udowodnic¢
Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia, w szczegolnosci
dolgczajgc w tym celu do oferty zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia.

o Wykaz zobowigzany bedzie ztozy¢ Wykonawca, ktorego oferta zostanie najwyzej oceniona, lub Wykonawcy,
ktorych Zamawiajgcy wezwie do ztozenia podmiotowych srodkow dowodowych.
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Zalacznik nr 4.5.2 do SWZ - WYKAZ URZADZEN LUB WYPOSAZENIA
ZAKLADU

w zakresie niezbednym do wykazania spelnienia warunku udzialu w postepowaniu

NAZWA WYKONAWCY: ...eeeiiitiiiiie ittt ettt et e st e st e b e s et e st e sbeesbeesatenteenteeteenseens

ZADANIE NR 2

L.p.

Podmiot
udostepniajacy
zasoby
w przypadku
korzystania przez
Wykonawce

Minimalna ilo$¢
sprzetu Ilo$¢ sprzetu Parametry techniczne Parametry techniczne
wymagana | dostepnego wymagane przez sprzetu oferowanego
przez Wykonawcy Zamawiajacego przez Wykonawce
Zamawiajacego

Nazwa
sprzetu

2 3 4 5 6 7

Ruch Marcel

spalinowa, jednokabinowa o
Lokomotywa 2 szt. min mocy znamionowe;j
580kW

Okreslenie rownowaznosci:
wytadunek jednostronny,
grawitacyjny przez przechyt
pudta na dowolng strone,
sterowanie roztadunkiem
reczne, zasilanie roztadunku
pneumatyczne z uktadu
lokomotywy, wagon

7 szt. czteroosiowy, fadownos¢ od
50 do 52,5Mg, pojemnos¢
tadunkowa pudta wagonu od
30 do 35m?, minimalna
odleglos¢ krawedzi zsypu od
osi wagonu od 200 do 220
cm, nachylenie pudta
podczas roztadunku od 43 do
45° sprzeg Srubowy

Wagon
samowyladowczy
typ 418 V
(Dumpcar) Iub
rOwnowazny

4-osiowy o dlugosci min.
16 m (przynajmniej jedna
platforma musi by¢
wyposazona w ktonice)

Wagon platforma 3 szt.

Uwaga:

o W przypadku, gdy wykazano zasob innego podmiotu, Wykonawca sktadajgcy oferte zobowigzany jest udowodnic¢
Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia, w szczegolnosci
dolgczajgc w tym celu do oferty zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia.

o Wykaz zobowigzany bedzie zlozy¢é Wykonawca, ktorego oferta zostanie najwyzej oceniona, lub Wykonawcy,
ktorych Zamawiajgcy wezwie do ztozenia podmiotowych srodkow dowodowych.
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Zalacznik nr 4.6 do SWZ — OsSwiadczenie o przyjetym do stosowania systemie
zmianowym

INAZWA WYTKONAWCY: ..ttt ettt ettt ettt et ettt e et st et et e et e et e tesateeateesebeesseesnbeenes

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystepujac do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego nr ...............

pn:

o$wiadczam, ze ustugi, w ramach realizacji niniejszego zamowienia, w zakresie:

1) zmianowoSci pracy personelu obstugi na posterunkach ruchu (DOTYCZY Zadania 3 i 4),
bedg realizowat z zastosowaniem:
1) O 8 godzinnego trybu pracy*
2) 0O 12 godzinnego trybu pracy*
3) O 81 12 godzinnego trybu pracy*

2) zmianowo$ci pracy maszynistow, zespolow druzyn manewrowych (ustawiacze i
manewrowi)i rewidentow taboru kolejowego bede realizowal z zastosowaniem
(DOTYCZY Zadania 1, 2),

1. 0O 8 godzinnego trybu pracy*

2. 0O 12 godzinnego trybu pracy*
3. O 81 12 godzinnego trybu pracy*

*zaznaczy¢ wiasciwe
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Zalacznik nr 4.7.1 do SWZ - OSwiadczenie o posiadaniu wpisu do BDO w
zakresie transportu odpadow

NAZWA WYKONAWCY: ....eeiiitieiiieeiie ettt ettt ettt et b e sat e sate s it e et e eabeseeeteesbeeeneean

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystepujac do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego nr 482600262

pn:

Kompleksowa obstuga infrastruktury kolejowej
PGG S.A. Oddzial KWK ROW z podzialem na zadania

Zadanie nr 1:
Wykonywanie przewozow i manewrow
dla PGG S.A. Oddzial KWK ROW Ruch Jankowice i Ruch Chwalowice

o$wiadczam, ze posiadam wpis do Rejestru podmiotow wprowadzajacych produkty, produkty
w opakowaniu 1 gospodarujacych odpadami (BDO), w zakresie transportu odpadéw o kodach
zgodnych z decyzjami $rodowiskowymi posiadanych przez Zamawiajacego, tj. 01.04.12,
01.04.81, 01.01.02, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z
pézn. zm.), art. 27 ust. 2 pkt 3; art. 49; art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b. —nr rejestrowy BDO .................
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Zalacznik nr 4.7.2 do SWZ - Oswiadczenie o posiadaniu wpisu do BDO w
zakresie transportu odpadow

INAZWA WYKONAWCY ..uteeiiiiieiiieee ettt ettt et ettt et st et et e et e et e tesat e et e etebeesbeesabeens

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystepujac do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego nr 482600262

pn:

Kompleksowa obstuga infrastruktury kolejowej
PGG S.A. Oddzial KWK ROW z podzialem na zadania

Zadanie nr 2:
Wykonywanie przewozow i manewrow
dla PGG S.A. Oddzial KWK ROW Ruch Marcel

o$wiadczam, ze posiadam wpis do Rejestru podmiotow wprowadzajacych produkty, produkty
w opakowaniu 1 gospodarujacych odpadami (BDO), w zakresie transportu odpadéw o kodach
zgodnych z decyzjami srodowiskowymi posiadanych przez Zamawiajacego, tj. 01.04.12, zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzn. zm.), art. 27 ust. 2 pkt
3; art. 49; art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b. — nr rejestrowy BDO .................
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Zalacznik nr S do SWZ — Istotne postanowienia umowy
NrLRU: cccciiiiiiiiiiiiniinnnne

Istotne postanowienia umowy

Dotyczy zadania nr 11 2

1. Niniejsza umowa (dalej jako: Umowa) zostala zawarta przez Strony na skutek zlozenia
o$wiadczenia woli w formie elektronicznej w taki sposob, ze kazda ze Stron opatrzyta tres¢ Umowy
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Kazda Strona otrzymuje egzemplarz Umowy zawarte;]
W wyzej opisany sposob i w formie.

2. Strony przyjmujg jako date jej zawarcia - datg ztozenia ostatniego podpisu.

(w przypadku wersji elektronicznej)

lub

Umowa zostala zawarta w dniu .......... Wi
(w przypadku wersji papierowej)

Strony Umowy:

POLSKA GRUPA GORNICZA S.A. z siedziba w Katowicach przy ul. Powstancow 30, kod pocztowy
40-039, Oddzial KWK ROW, 44-253 Rybnik, ul. Jastrzebska 10, zarejestrowana przez Sad Rejonowy
Katowice-Wschod w Katowicach, Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363, wysokos¢
kapitatu zaktadowego catkowicie wptaconego: 3 916 719 000,00 zi, NIP: 634-283-47-28, REGON:
360615984, nr rejestrowy BDO 000014704, zwana w tresci Umowy Zamawiajacym, reprezentowana
przez osoby umocowane

ZAMAWIAJACY
Sekretarz Komisji Osoby odpowiedzialne za Lo
Przetargowej lub nadzor i realizacj¢ umowy ze Dziat Prawny Qz0bm oupoEak i
. " w zakresie RODO
inna osoba wyznaczona strony Zamawiajacego
i
(w przypadku dzialalnosci gospodarczej prowadzonej osobiscie)
Pan/Pani ... prowadzacy/a  dziatalnos¢ pod nazwa
............................... zsiedziba W ............ooooeeulo s, ZaT€jeSTTOWANE W
Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, NIP: ........ REGON: ..., ,

zwany/a w tresci Umowy Wykonawca, reprezentowany/a przez osobe/y umocowane

(w przypadku spotki kapitatowej)
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........................... z siedzibg ................przy ul. .................., kod pocztowy ................,
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sagdowym pod numerem KRS .................. , wysokos¢ kapitatu
zaktadowego: ............... zt, REGON: ............. JNIP o ,

zwang w tresci Umowy Wykonaweca, reprezentowana przez osoby umocowane

(w przypadku spotki cywilnej)

Pan/Pani ..................ccooiiiiiin zarejestrowany/a w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dzialalno$ci Gospodarczej, NIP: ....................
Pan/Pani ...l zarejestrowany/a w Centralnej Ewidencji i Informacji

o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP: ....................

wspoélnie prowadzacy dzialalno$é gospodarcza w formie spélki cywilnej pod nazwa ..............
zsiedziba W ... ulo , NIP: .. zwanej
w tresci Umowy Wykonawcea, reprezentowanej przez osoby umocowane

(w przypadku Konsorcjum)

Konsorcjum firm:

1) Lider — ........ococoiiiiiian.. z siedzibg ................ przy ul. .................. , kod pocztowy
................ , zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sgdowym pod numerem KRS ..................
wysokos¢ kapitatu zaktadowego: ............... zt, REGON: ............. ,NIP ,

2) Uczestnik — .............cevvvienennn. z siedzibg ................ przyul. .................. , kod pocztowy
................ , zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sgdowym pod numerem KRS ..................
wysokos¢ kapitatu zaktadowego: ............... zt, REGON: ............. G,NIP

zwani w treSci Umowy Wykonawcg, w imieniu ktorego dziata Pelnomocnik reprezentowany przez

osoby umocowane

Oswiadczam, ze niniejsza Umowa jest dla mnie zrozumiata, jednoznaczna oraz zadne z postanowien nie
budzi moich watpliwosci. W zwigzku z powyzszym oswiadczam, ze rozumiem i w petni akceptuje jej tresé.

WYKONAWCA
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Spis tresci

§1. Podstawa ZAWArcia UIMOWY ........ccceecuieiiiriiiiieiieniiesteesteetesseesseesseessesssesssessaessaesseenseessesssesssessessseesesssesssesssenses 94
§2. PrzedmMiot UINMOWY ..cc.eeiiiieiiitieitieit ettt ettt ettt a et et et e s e sa e e s bt e eb e e bt e bt emteeaeeebeenbe et e enteemseeneesneenee 94
§3. Cena 1 SPOSOD TOZIICZEN . ... ..eueiiieiieieeie ettt ettt ettt st e s bt e s bt e bt et eaeeeae et e et e enteemeeeaeesneenee 94
§4. FaKtUroWanie 1 PEAtNOSCL ......c.eeruieriieiieieeieciie ettt ettt et et et e et eeaaesaaessaesseesseesseessesssensaenseensennsesssessnenses 95
§5. TOIMUIN TEALIZACTT ..evvveuvieuieeeteeeiesiiesie et eteetesetestteste e st eteesteesse st eesseenseessesssessaesseenseanseenseassesssansaenseensennsennsesnsenses 98
§6. Gwarancja i postepowanie reKlamacCy e .......cc.eeiuieruiiiiiiiieieet ettt ettt ettt et 98
§7. SzczegOIne 0DOWIAZKI WYKONAWCY .......eiuiiiiiiitieitieit ettt ettt sttt ettt et esae et et e e e beeaeeseeenee 98
§8. Zabezpieczenie nalezytego WyKonania UMOWY .........cccecueeierieriieniienierieseeseesseeseeseessesssesseesseessesssesssesssenses 99
§9. Wymagania dotyczace ZatrUdNICNIaA . ........cuevveiieriieieeieeieeiestteieeteeteseaesaesseesseesseesseessessaesseeseensessesssessnesses 99
§10. POAWYKONAWSEWO ...ttt ettt ettt et ae e et et et et e e e e sseesseesaeebeenbeeneeeneeeneenseenseensean 100
§11. NadZOT 1 KOOTAYNACTA ...ttt ettt et e et e et eeaeesae e bt et e emeeeneeeneenseenseeneean 101
§12. Badania Kontrolne (AUAYL)......c.ccverierieiiieiieiie e ceese ettt st e ste e te e teesseesaessaessaesseesseesseessesssesssenseesesssens 102
§13. Kary umowne 1 0dpOWICAZIAINOSE ........ccveeveiiiiieiierieeie ettt ettt eteesteseaeseaesaeesaeesseesseessesssesssesssenseensens 103
§14. Rozwigzanie, odstapienie lub wypowiedzenie UmMOWY .........cccceevieriieiiieiieeieiie et 105
S15. ZMIANY UMOWY ..tiiiiiiiiiiiiieiieettesteesteeteetesteseeesteesseesseessesssesseasseesseesseassesssesssesssesseesseesseessesssesssensesssesssens 106
§1O0. WAlOTYZACTA ..eevveiieiieieeiie et ettt tte e e e et e st esteeste e teesseessesssessea st aenseesseessaassesssesssesseensaenseansensseassenssesennsenn 109
§17. Ochrona danych 0SODOWYCH ........ooiuiiiieiee ettt ettt et e e e e eneeas 110
§18. Ochrona tajemnic przedsigbiorcy, zachowanie POUFNOSCI .......cveruieriieiiieiiiie et 110
§19. Standard wykonania ustug objetych przedmiotem ZamOWICNIA. .........ccueerveeeveerereereenieerieereeeeeseenieesieessees 111
§24. ZASAAY CLYKI ...evievieiieiieie et ettt ette e e e et et e st e steesteesbeeseeeseeate e et e e beea b e en b e esbeerae Rt e ere e beenseenbeesseesseesaeseenten 111
§25. Nadzor wynikajacy z zarzadzania StOdOWISKOWEEZO ....c..eeueieiiiriiiiieiieiiee e 112
§20. STEA WYZSZA.....eeeeteeeee ettt ettt ettt ettt a et et ettt e et e e ne e eneeene e bt e bt enteenteenteeneenneennean 112
§27. POStANOWIENIA KOTICOWE .....ovviieiiiitieieiie ettt ettt ettt ett e e et e e et e et e e e taeeeaseeeaseeetseesaseeeaseeeaseensseesareennas 113
ZataCZNTKI A0 UMOWY ....viiviiiiiiiiiieiieieeie ettt ste e et e et e e te e te et e esbeesseesaesaeeseasseesseasseassessenseensaessesssessneens 113
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§1. Podstawa zawarcia Umowy

Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia

publicznego pn. Kompleksowa obstuga infrastruktury kolejowej PGG S.A. Oddziat KWK

ROW z podzialem na zadania (nr sprawy 482600262):

Zadanienr 1:  Wykonywanie przewozow i manewrow dla PGG S.A. Oddzial KWK ROW
Ruch Jankowice i Ruch Chwatowice

Zadanienr 2:  Wykonywanie przewozow i manewrow dla PGG S.A. Oddziat KWK ROW
Ruch Marcel

Zadanie nr 3: Zarzadzanie infrastrukturg kolejowa PGG S.A. Oddziat KWK ROW Ruch
Jankowice i Ruch Chwatowice

Zadanie nr 4: Zarzadzanie infrastrukturg kolejowa PGG S.A. Oddziat KWK ROW Ruch
Marcel

Wynik postepowania zostal zatwierdzony Uchwatg Zarzadu PGG S.A.nr ....... zdnia........... oraz

Rady Nadzorczejnr .......... z dnia .......

§2. Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy jest kompleksowa obstuga infrastruktury kolejowej PGG S.A. Oddziat KWK
ROW —Zadanie nr ......: Wykonywanie przewozow i manewroéw dla PGG S.A. Oddzial KWK
ROW Ruch .......c.ceueneee.. (przedmiot Umowy w dalszej czesci Umowy nazywany jest takze
przedmiotem zamo6wienia lub zaméwieniem).

Szczegodlowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia (dalej jako SOPZ) stanowi Zalgcznik nr 1 do Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SOPZ, niniejszej Umowie, wymaganiami prawa powszechnie obowigzujacego oraz
regulacjami wewnetrznymi Zamawiajacego wskazanymi w Umowie lub SOPZ.
Zamawiajacy nie dopuszcza pozorowania pracy, przez co nalezy rozumie¢ wykonywanie zleconych
Wykonawcy zadan w sposob niezgodny z wymaganiami Umowy pod rygorem braku rozliczenia
takich prac i/lub naliczenia kary umownej, a w przypadkach powtarzajacego si¢ naruszenia —
odstgpienia od Umowy. Wystapienie pozorowania pracy ustala si¢ w szczego6lnosci na podstawie
zapiséw systemu monitoringu wizyjnego lub sporzadzonej notatki z wizji lokalne;.

Przez pozorowanie pracy nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci:

1) wykorzystywanie sprz¢tu do prywatnych celow (lub do celéw niezwigzanych z realizacja

zamoOwienia),

2) przerwy pod pozorem naprawiania sprzetu,

3) zalatwianie prywatnych spraw w czasie pracy,

4) niedbate wykonywanie obowigzkow,

5) opuszczanie stanowiska pracy bez powodu,

6) wykonywanie innych czynnosci niz tych, ktore powinny by¢ wykonywane.
Realizacja Umowy wymaga $wiadczenia ustug przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy na
podstawie odregbnej umowy (dalej jako Umowa Przychodowa).
Warunki zawarcia Umowy Przychodowej zawiera Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia.

§3. Cena i sposob rozliczen
Warto$§¢ Umowy nie przekroczy: ................... 7t netto (wartos¢ ta nie obejmuje faktycznie
naliczonych i zaptaconych przez Wykonawce oplat z tytutu dostepu do infrastruktury kolejowej)
Warto$¢ Umowy, o ktorej mowa w ust. 1, zostala ustalona w oparciu o ceny jednostkowe netto
podane w Ofercie Wykonawcy oraz szacunkowg liczb¢ jednostek podana w Specyfikacji
Warunkow Zamoéwienia.
Ceny jednostkowe netto, w oparciu, o ktore beda rozliczane wykonane ustugi zawiera Cennik,
stanowigcy Zalacznik nr 2 do Umowy.
Do ceny netto albo do cen jednostkowych netto zostanie doliczony podatek od towardéw i ustug w
wysokosci obowigzujacej w okresie realizacji zamowienia.
Cena netto oraz ceny jednostkowe netto sg state, a wartos¢ Umowy nie bedzie indeksowana, chyba,
Ze postanowienia niniejszej Umowy wprost stanowig inaczej.
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Cena netto oraz ceny jednostkowe netto zawieraja wszelkie koszty Wykonawcy zwigzane z
realizacja Umowy, w tym w szczego6lnosci podatki, optaty, clo, itd. i nie beda podlegaty zmianom,
chyba ze postanowienia Umowy wprost stanowig inaczej.

W przypadku, gdy Wykonawca jest podmiot zagraniczny, zgodnie z ustawg o podatku od towarow

1 ustug, Zamawiajacy jest zobowigzany rozliczy¢ podatek VAT.

W przypadku, gdy z realizacja Umowy wigza si¢ obowiazki celne (w tym zwigzane

z formalno$ciami celnymi i zaptatg cta), obowiazki te spoczywajg na Wykonawcy.

Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie:

1) za faktycznie $wiadczone ustugi, ktore rozliczane beda w okresach miesiecznych na podstawie
faktycznej ilosci jednostek (Mg, rbh, doby) 1 cen jednostkowych netto, zgodnie z Zalgcznikiem
nr 2 do Umowy,

2) stanowigce sume¢ optat pobranych od Wykonawcy przez zarzadce infrastruktury kolejowe;j
(Wykonawca Zadania nr 3 — dotyczy Zadania nr 1, Wykonawca Zadania nr 4 — dotyczy
Zadania nr 2) z tytutu udostgpnienia tej infrastruktury. Wykonawca jest zobowigzany zataczy¢
do rozliczenia kopi¢ faktury wystawionej przez zarzadce infrastruktury kolejowej.

Wszelkie rozliczenia beda dokonywane w ztotych polskich.

Zamawiajacy oswiadcza, ze minimalny gwarantowany poziom wykonania Umowy wynosi 70%

warto$ci umowy.

Wykonawcy nie przystuguja roszczenia o wykonanie Umowy w wigkszym zakresie.

W przypadku zmiany wartosci Umowy, minimalny gwarantowany poziom wykonania Umowy,

odnosi¢ si¢ bedzie do zaktualizowanej wartosci, przy czym za zmiang wartosci Umowy nie uwaza

si¢ zmiany warto$ci Umowy dokonanej w wyniku waloryzacji.

§4. Fakturowanie i platnosci
Rozliczenie przedmiotu Umowy nastapi na podstawie wystawionej faktury zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa. Do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ Protokot
odbioru podpisany zgodnie z ust. 3 (wzor stanowi Zalacznik nr 1.1. do umowy). Protokoét odbioru
sporzadza Zamawiajacy. Do faktur ustrukruryzowanych Protokét odbioru wymagany umowa
nalezy przesta¢ na adres e-mail ksef.zal@pgg.pl. W temacie wiadomos$ci e-mail nalezy podac
numer KSEF faktury. Rekomendowanym plikiem do przesytania zalacznikow do faktury jest plik

PDF.

Gdy Wykonawca umowy jest konsorcjum, w Protokole odbioru wskazuje si¢ cztonka konsorcjum,

ktory wystawi fakture za objety Protokotem odbioru przedmiot Umowy. W przypadku gdy faktury

za objety Protokotem odbioru przedmiot Umowy wystawi dwoch lub wigcej cztonkdéw konsorcjum

w Protokole odbioru wskazuje si¢ warto$¢ netto kazdej z faktur. Zaplata faktur zgodnie ze

wskazaniem zawartym w Protokole odbioru jest rOwnoznaczna ze spetnieniem $wiadczenia za

objety Protokotem odbioru przedmiot Umowy wobec wszystkich wykonawcow Umowy.

Protokot odbioru podpisuja upowaznieni przedstawiciele Stron wskazani w Umowie.

Faktury nalezy wystawia¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

W przypadku, gdy realizowana umowa dotyczy KWK w Likwidacji i Oddziatéw Likwidowanych,

faktury za miesigc grudzien danego roku winny by¢ wystawione oraz dostarczone przez

Wykonawce wedlug ponizszych zasad:

1) do dnia 27 grudnia zostang wystawione faktury dotyczace ustug o charakterze ciggtym. Fakture
nalezy wystawi¢ 1 udostepni¢ w KSeF Zamawiajagcemu do dnia 28.12 danego roku. Protokoét
odbioru zostanie wystawiony i dostarczony zgodnie z zasadami opisanymi w §4 pkt 1.

2) do dnia 27 grudnia zostang wystawione faktury dotyczace realizacji ustug/dostaw za okres od
01.12 danego roku do dnia 26.12. Faktur¢ nalezy wystawi¢ i udostepnic w KSeF
Zamawiajacemu do dnia 28.12 danego roku. Protokél odbioru zostanie wystawiony i
dostarczony zgodnie z zasadami opisanymi w §4 pkt 1.

3) do dnia 5 stycznia nast¢pnego roku kalendarzowego zostang wystawione faktury dotyczace
realizacji ustug/dostaw za okres od 27.12 danego roku do 31.12 danego roku. Faktury nalezy
wystawi¢ 1 udostepni¢c w KSeF Zamawiajacemu do dnia 05.01 nastgpnego roku
kalendarzowego. Protokdt odbioru zostanie wystawiony i dostarczony zgodnie z zasadami
opisanymi w §4 pkt 1.
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Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ jedng fakture obejmujaca cale wynagrodzenie
Wykonawcy nalezne w zwiazku z realizacjag zakresu przedmiotu umowy objetego danym
Protokotem odbioru. W przypadku uchybienia obowigzkowi okreslonemu w zdaniu poprzednim,
naleznosci objete fakturami wystawionymi w sposob niezgodny ze zdaniem poprzednim, nie stajg
si¢ wymagalne, a uchybienie w ich zaptacie nie prowadzi do popadniecia przez Zamawiajacego w
opoznienie, nawet jezeli Zamawiajgcy nie zakwestionuje tychze faktur lub tez zaptaci nalezno$ci
objete tymi fakturami — w takim przypadku Strony przyjmuja, iz Zamawiajacy dokonat zaptaty
przed terminem platnosci, a Wykonawcy nie przystuguja odsetki, ani rekompensaty, o ktérych
mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym opo6znieniom
w transakcjach handlowych.
Z zastrzezeniem przypadkdéw wynikajacych z ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow
i ustug (tj. Dz. U. 22025 r. poz.775, ze zm.), zwanej dalej ,,ustawa o VAT” Wykonawca wystawia
i udostgpnia Zamawiajgcemu faktury ustrukturyzowane przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur,
zwanego dalej ,,KSeF” zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.
Fakture ustrukturyzowang nalezy wystawic:
— dane nabywcy (schema Podmiot 2):
Polska Grupa Gérnicza S.A.
40-039 Katowice
ul. Powstancéw 30
— dane odbiorcy (schema Podmiot 3): Oddziat ...
W przypadku awarii KSeF Wykonawca przesyla faktury Zamawiajacemu w sposéb z nim
uzgodniony:
— wysylka faktury w postaci papierowej lub
— wysylka poczta elektroniczng zgodnie z podpisanym porozumieniem.
Wystanie faktury droga elektroniczng wymaga pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym.
W przypadku, gdy Wykonawca nie podlega obowigzkowi wystawiania faktur w KSEF fakture
nalezy wystawi¢ na adres:

Polska Grupa Gérnicza S.A.
40-039 Katowice
ul. Powstancow 30
oraz przesta¢ w formie papierowej na adres:
Polska Grupa Gornicza S.A.
44-122 Gliwice,
ul. Jasna 8
lub
w formie elektronicznej zgodnie z podpisanym Porozumieniem w sprawie przesytania faktur droga
elektroniczna.
Faktury musza zosta¢ sporzadzone w jezyku polskim i zawiera¢ numer, pod ktorym Umowa zostala
wpisana do elektronicznego rejestru uméw Zamawiajacego.
Faktury beda wystawiane w walucie polskiej. Wszelkie ptatnosci dokonywane bedag w walucie
polskiej.
Przy zaptacie zobowigzania wynikajacego z umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
wskazania tytutu ptatnosci (numeru faktury).
Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie spelnia warunkow do zakwalifikowania go do kategorii
mikroprzedsigbiorstw oraz matych i $rednich przedsiebiorstw okreslonych w Zataczniku 1 do
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznajgcego niektore
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewngtrznym w zastosowaniu art. 107 1 108 Traktatu (Dz.
Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), tym samym posiada status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu
art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom w
transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023, poz. 711, 852, z p6zn. zm.).
Wykonawca sktada o$wiadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsigbiorcy, matego
przedsigbiorcy, S$redniego przedsigbiorcy, duzego przedsigbiorcy, ktore stanowito bedzie
Zalacznik nr 4 do Umowy.
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Termin ptatnos$ci faktur ustrukturyzowanych dokumentujacych zobowigzania wynikajace z
Umowy wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury w KSEF. Za dat¢ otrzymania faktury uznaje
si¢ date, ktora przyjmuje w tym zakresie ustawa o VAT. Termin ptatnosci faktur wystawionych
poza KSEF wynosi 30 dni od daty wplywu faktury do Zamawiajacego.
Jako termin zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Numer rachunku bankowego Wykonawcy bedzie wskazywany kazdorazowo tylko i wylgcznie na
fakturach. Rachunek bankowy wskazany na fakturach powinien by¢ zgodny z numerem rachunku
bankowego zawartego w wykazie podmiotow prowadzonych przez szefa KAS (tj. biatej liscie
podatnikéw VAT)).
Zaptata faktury korygujacej nastgpi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury w KSeF przez
Zamawiajacego, a w przypadku faktur wystawionych poza KSeF termin ptatnosci wynosi 30 dni
od daty otrzymania faktury poza KSeF w formie uzgodnionej przez strony transakcji. jednak nie
wczesniej niz w terminie platnosci faktury pierwotne;.
Wszelkie, wynikajace z umowy naleznosci (nalezno$¢ glowna, naleznos$ci uboczne, w tym
odszkodowania, kary umowne i inne) Wykonawcy nie moga by¢ przedmiotem obrotu,
zabezpieczenia, przewlaszczenia, prawa rzeczowego, ani obcigzenia, w tym cesji, sprzedazy,
zastawu rejestrowego, jak rdwniez upowaznienia, w tym upowaznienia inkasowego, bez pisemnej
zgody Zamawiajacego. Powyzsze nie  wyklucza mozliwosci  udzielenia  radcy
prawnemu/adwokatowi prowadzacemu obsluge prawna Wykonawcy pelnomocnictwa do
dochodzenia, w jego imieniu, nalezno$ci wynikajacych z umowy.
Jezeli do przedmiotu zamowienia beda mialy zastosowanie przepisy o podatku od towarow
1 uslug ustanawiajgce mechanizm podzielonej ptatnosci Strony obowiazuja sie¢ uwzgledni¢ ten
mechanizm w rozliczaniu Umowy.
Zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od o0s6b fizycznych (dalej: updof) oraz ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od 0s6b prawnych (dalej: updop), w stosunku do dochodow uzyskiwanych przez
firme¢ zagraniczng na terytorium Polski, w momencie wyptaty naleznosci wynikajacych z umowy,
na podstawie art. 26 ust. 1 updop oraz 41 ust. 4 updof, na Zamawiajacym ciagzy obowigzek poboru
zryczattowanego podatku dochodowego od tych wyplat, zwanego podatkiem u zrédta. Wyptata
naleznosci wynikajacych z umowy, zostanie kazdorazowo pomniejszona o warto$¢ pobranego
podatku u zrodta.

Na podstawie art.29 ust. 2 updof oraz art. 22a updop, przy okreslaniu stawki podatku zastosowanie

maja postanowienia umowy o unikaniu podwodjnego opodatkowania zawartej pomigdzy

Rzeczpospolitg Polska a siedzibg kraju rzeczywistego wlasciciela naleznosci. (art. 4a pkt 29 updop

oraz 5a pkt 33d updof). Zastosowanie stawki podatku wynikajacej z wlasciwej umowy w sprawie

unikania podwdjnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taka umowsg bedzie
mozliwe pod warunkiem przedstawienia wtasciwych dokumentow.

Dla prawidlowego okreslenia obowiazku podatkowego, w przypadku, gdy Zamawiajacy udzieli

zamowienia firmie zagranicznej Zamawiajacy wymaga ztozenia:

1) zaswiadczenia o miejscu zamieszkania lub siedziby (certyfikat rezydencji) w postaci oryginatu
lub kopii nie budzacej uzasadnionych watpliwosci co do zgodnosci ze stanem faktycznym;

2) o$wiadczenia czy Wykonawca posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zaklad w
rozumieniu przepisow Umowy o unikaniu podwdjnego opodatkowania zawartej pomigdzy
krajem Wykonawcy a Rzeczpospolitg Polska, a jezeli tak to czy nalezno$ci powstate w wyniku
zawieranej Umowy zwiazane begda z dziatalnoscia tego zaktadu.

3) o$wiadczenia dla celow podatku u zrodta - potwierdzajacego rzeczywistego wiasciciela
naleznos$ci wynikajacej z zawartej Umowy a wyplacanej przez PGG SA wedlug wzoru
stanowigcego Zalacznik nr 5 do Umowy.

Jezeli w okresie 12 miesigcy od dnia wydania certyfikatu, o ktérym mowa w pkt 1), Wykonawca
zmieni miejsce siedziby dla celow podatkowych zobowigzany jest do niezwlocznego
udokumentowania miejsca siedziby dla celow podatkowych nowym certyfikatem rezydencji.
W przypadku gdy zostal okre§lony termin waznosci certyfikatu, nowy certyfikat nalezy dostarczy¢
niezwlocznie po uptywie tego terminu. Dla Umow o okresie trwania powyzej roku, w przypadku,
gdy certyfikat rezydencji nie zawiera okresu jego wazno$ci, Wykonawca zobowigzany jest do
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dostarczenia nowego certyfikatu po uplywie 12-tu miesiecy od dnia wydania poprzedniego
certyfikatu.

Jezeli Wykonawca jest podmiot powigzany w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 updop lub art. 23m
ust. 1 pkt 5 updof oraz gdy taczna kwota naleznosci wyptacanych w roku podatkowym przekracza
kwote, o ktorej mowa w art. 26 ust. 2e updop oraz art. 41 ust. 12 updof, Zamawiajacy w dniu
dokonania wyptaty jest zobowigzany pobrac zryczattowany podatek od nadwyzki ponad ta kwote
wg stawki okreslonej w art. 21 ust. 1 pkt 1 updop oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 updof.

W przypadku zawarcia Umowy Przychodowej Wykonawca wyraza zgode na potracenie
wierzytelno§ci Zamawiajacego z tytutu Umowy Przychodowej z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. W przypadku gdy Umowa zostala zawarta z Konsorcjum kazdy z cztonkow
Konsorcjum wyraza zgode na potracenie wierzytelnosci z tytulu Umowy Przychodowe;j
z wynagrodzenia mu naleznego. Kazdy z cztonkdéw Konsorcjum pozostaje dtuznikiem solidarnym,
tzn. odpowiada za caty dtug niezaleznie od tego, ktéry z cztonkow Konsorcjum jest zleceniobiorca
ustug $wiadczonych na podstawie Umowy Przychodowe;.

§5. Termin realizacji
Termin realizacji Umowy wynosi: 36 miesiecy — dla kazdego zadania.
Rozpoczecie realizacji od przekazania miejsca Swiadczenia uslug. nie wcze$niej niz od
01.01.2027 r.
W przypadku, gdy w przewidzianym w ust. 1 terminie realizacji umowy nie zostanie osiagnigty
minimalny gwarantowany poziom realizacji Umowy, umowa obowigzuje przez kolejne 6 miesigcy,
jednakze nie dluzej niz do czasu osiggni¢cia minimalnego gwarantowanego poziomu realizacji
Umowy okreslonego w §3 ust. 11 Umowy.

§6. Gwarancja i postepowanie reklamacyjne
Wykonawca odpowiada za:

1) zapewnienie czysto$ci wagonoéw podstawianych pod zatadunek, w zakresie umozliwiajacym ich
prawidtowe wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem;

2) zapewnienie wlasciwego stanu technicznego wagonow podstawianych pod zaladunek,
umozliwiajacego ich bezpieczng eksploatacje i przewoz;

3) kontrolg, przed przyjeciem wagonu do przewozu, prawidtowosci rozmieszczenia materialu w
wagonie, w szczegdlnosci jego rownomiernego rozmieszczenia w zakresie mozliwym do
stwierdzenia podczas ogledzin wagonu;

4) zabezpieczenie powierzchni wewngtrznych wagonow odpowiednim $rodkiem zapobiegajacym
przymarzaniu przewozonego materiatu, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SOPZ.

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci dotyczacych rozmieszczenia materialu w wagonie
Wykonawca zobowigzany jest, przed przyjeciem wagonu do przewozu, zglosi¢ nieprawidlowos¢
przedstawicielowi Zamawiajacego oraz wstrzymac przyjecie wagonu do przewozu do czasu jej
usunigcia.

Przyjecie przez Wykonawce wagonu do przewozu bez zgloszenia zastrzezen dotyczacych
widocznych nieprawidlowosci w rozmieszczeniu materialu oznacza potwierdzenie, ze sposob
rozmieszczenia fadunku umozliwia bezpieczng realizacj¢ przewozu. Od momentu przyjg¢cia wagonu
do przewozu Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z przyjecia wagonu
pomimo wystgpowania nieprawidlowosci, ktore przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mogly zostac
stwierdzone przed rozpoczgciem przewozu.

Wykonawca usuwa na wtasny koszt nieprawidtowosci dotyczace czynnosci pozostajacych zgodnie
z Umowg po jego stronie, w szczegolnosci dotyczace czystosci wagonow oraz ich zabezpieczenia
przed przymarzaniem materiatu.

§7. Szczegélne obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalno$ci obejmujacej przedmiot Umowy na sume ubezpieczenia nie
mniejszg niz:

1) w zakresie Zadania nr 1: 5 000 000,00 zt przez caty okres realizacji Umowy,
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2) w zakresie Zadania nr 2: 1 500 000,00 zt przez caly okres realizacji Umowy,

2. Wykonawca przed podpisaniem Umowy przekazal Zamawiajacemu potwierdzong za zgodno$¢
z oryginatem kopi¢ polisy ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowe;.
W przypadku uplywu terminu obowiazywania polisy lub uptywu terminu ptatnosci kolejnej sktadki,
Wykonawca obowiazany jest najpozniej w dniu, w ktéorym uptywa termin waznosci polisy lub
termin oplacenia sktadki do przekazania odpowiednio potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii polisy ubezpieczenia obejmujacej kolejny okres lub dowodu ptacenia sktadki.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za wszelkie szkody powstale z jego
winy w zwiazku z realizacja Umowy, w tym w stosunku do wlasnych pracownikdéw,
Podwykonawcow oraz osob trzecich.

4. Wykonawcy, ktorzy ztozyli oferte wspolna, odpowiadaja solidarnie za realizacje zamowienia.

§8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1.  Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokos$ci: .......... (5%
ceny catkowitej brutto Umowy) w formie ...................oooii. — dotyczy wszystkich zadan.
2. Potwierdzona przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginalem kserokopia dokumentu
potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia w pienigdzu zostaje zataczona do niniejszej Umowy
(zapis w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pienigdza)

lub
Potwierdzona przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem kserokopia dokumentu wraz
z potwierdzeniem zlozenia go u Zamawiajagcego ................. (podac miejsce zlozenia) zostaje

zataczona do niniejszej Umowy
(zapis w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niz pieniqdz)
lub
Dokument gwarancji lub porgczenia sporzadzony w formie dokumentu elektronicznego podpisany
elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez gwaranta lub porgczyciela zostaje zatgczony do
niniejszej umowy jako odrebny plik.
(zapis w przypadku wniesienia zabezpieczenia w postaci elektronicznej)

3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmniegjszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia-

§9. Wymagania dotyczace zatrudnienia

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia do realizacji zamoOwienia pracownikow zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zatrudniania osob postugujacych si¢ jezykiem polskim w mowie
1 pi$mie w stopniu umozliwiajgcym porozumiewanie si¢.

3. Wykonawca nie bgdzie zatrudnial pracownikéw Polskiej Grupy Goérniczej S.A. w tym takze na
podstawie umoéw cywilnoprawnych przy realizacji zamowienia pod rygorem odstgpienia od
Umowy bez prawa do odszkodowania. Zakaz nie dotyczy pracownikow Zamawiajacego
wykonujacych na rzecz firm obcych czynno$ci, ktore na podstawie przepisow prawa pracy
uzasadniaja udzielenie pracownikowi przez pracodawcg zwolnienia od pracy. W przypadku
uchybienia obowigzkowi, o ktéorym mowa w niniejszym ustgpie, Zamawiajacy uprawniony jest do
odstapienia od Umowy, na zasadach okreslonych w §14 ust. 4 Umowy, a w razie koniecznosci
poniesienia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow z tym zwigzanych, w
szczegolnosci kar i1 sktadek z tytutu ubezpieczenia spotecznego oraz odsetek od zalegtosci z tytutu
obcigzen publicznoprawnych, a takze kosztow sadowych, Zamawiajacy obcigzy dodatkowo
Wykonawce tymi kosztami.

4. Wykonawca przed rozpoczgciem realizacji zamowienia oraz w przypadku kazdej zmiany
pracownikow skierowanych do realizacji zamoéwienia, przekaze Zamawiajagcemu wykaz
pracownikow, ktorzy beda realizowali zamowienie na terenie Zamawiajacego. Zamawiajacy w
terminie do 3 dni od otrzymania wykazu moze odmoéwi¢ dopuszczenia do realizacji zamowienia
pracownikow Wykonawcy, ktorzy byli pracownikami Polskiej Grupy Gorniczej a stosunek pracy
zostal z nimi rozwigzany na podstawie artykutu 52 § 1 pkt. 1) i 3) Kodeksu Pracy.
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5. W przypadku odmowy dopuszczenia do realizacji zamowienia pracownikéw ze wzgledu na
okolicznosci okreslone w ust. 7 Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ prawidtowa
1 terminowg realizacj¢ zamowienia przy zatrudnieniu innych osoéb.

6. Postanowienia Umowy, w ktorych mowa jest o pracownikach Wykonawcy odnosza si¢ rowniez do
pracownikéw Podwykonawcy.

§10. Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci Umowy Podwykonawcy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci zgody Zamawiajacego na taka czynno$¢, z zastrzezeniem ust. 7.

2. Podwykonawca, ktory udostepnil zasoby na zasadach okreSlonych w SWZ w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu jest ......................

3. Zgoda Zamawiajacego na powierzenie wykonania czgsci Umowy Podwykonawcy nie rodzi po
stronie Zamawiajacego dodatkowych kosztow ani solidarnej odpowiedzialnosci za zaplate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, nie wptywa réwniez na termin wykonania umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemna zgode Zamawiajacego na powierzenie realizacji
czesci zamowienia przez Podwykonawce. W tym celu Wykonawca powinien wystapi¢ do
Zamawiajacego ze stosownym wnioskiem.

5. Whniosek powinien w szczegdlnosci zawierac:

1) nazwe podwykonawcy,

2) dane kontaktowe podwykonawcy,

3) przedstawicieli podwykonawcy,

— wprzypadku, gdy wskazanie wszystkich Podwykonawcow na etapie sktadania wniosku nie
jest mozliwe lub byloby nadmiernie utrudnione ze wzgledu na charakter przedmiotu
Umowy — Wykonawca jest zobowigzany zlozy¢ uzasadnienie zawierajgce wyjasnienie
przyczyn braku mozliwosci ich wskazania,

4) zakres czeSci Umowy powierzonej do wykonania przez podwykonawce,

5) oswiadczenie Wykonawcy, potwierdzajace, ze wobec zgloszonego Podwykonawcy nie
zachodza okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 9 pkt. 1 - 3 niniejszego paragrafu,

6) w przypadku zmiany podmiotu, ktory udostepnit zasoby na zasadach okreslonych w SWZ w
celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, dokumenty potwierdzajace, iz
proponowany nowy Podwykonawca spetnia lub Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki
udziatu w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamowienia w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w SWZ.

6. Zamawiajagcy w terminie 14 dni od zlozenia kompletnego wniosku przez Wykonawce wydaje
pisemna zgode na powierzenie realizacji czesci umowy przez Podwykonawce z zastrzezeniem ustepu
91 11 niniejszego paragrafu.

7. Brak odpowiedzi Zamawiajacego w powyzszym terminie, uwaza si¢ za wyrazenie zgody na
powierzenie wykonania czgsci Umowy podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze regulacje te nie dotycza
podwykonawcy, ktory udostgpnit zasoby na zasadach okre§lonych w SWZ.

8. Za dziatania Podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za dziatania wlasne. Postanowienia
dotyczace obowigzkdéw zwigzanych z pracownikami lub osobami wystepujacymi po stronie
Wykonawcy stosuje si¢ do pracownikow/ 0s6b wystepujacych u Podwykonawcy.

9. Zamawiajacy moze nie wyrazi¢ zgody na dopuszczenie Podwykonawcy do wykonywania prac
objetych Umowa, jezeli Podwykonawca nie gwarantuje nalezytego wykonania powierzonych mu
prac, w szczeg6lnosci, jezeli:

1) Podwykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat zobowigzania na rzecz Zamawiajacego
lub innego podmiotu prowadzacego dziatalnos¢ w sektorze gornictwa,

2) Podwykonawca znajduje si¢ w sytuacji finansowej niegwarantujacej nalezytego wykonania
powierzonych mu zadan (np. nie wyptaca terminowo wynagrodzen pracownikom, nie reguluje
zobowiazan publicznych lub zobowigzan na rzecz innych podmiotow),

3) Podwykonawca jest winny spowodowania wypadku na terenie zakladu goérniczego Iub
spowodowania zagrozenia dla ruchu zaktadu gorniczego,

4) Podwykonawca nie spetnia warunkow udziatu w postepowaniu okreslonych w SWZ.
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Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy dodatkowych wyjasnien Iub
dokumentow dotyczacych okoliczno$ci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie pkt. 1-3, jezeli jest
to niezbedne do dokonania oceny Podwykonawcy.

10. Rozliczenia pomigdzy Wykonawcg i Podwykonawca bgda dokonywane wedtug ich uregulowan.
Wykonawca zobowigzany jest dokonywac terminowo wszelkich rozliczen z Podwykonawcami
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

11. Jezeli Wykonawca zmienia albo rezygnuje z Podwykonawcy, ktory udostepnit zasoby na zasadach
okreslonych w SWZ w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu, Wykonawca
jest obowiagzany ztozy¢ Zamawiajacemu dokumenty, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 6 niniejszego
paragrafu, potwierdzajace, ze proponowany nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielnie
zamdwienia.

12. Uregulowania niniejszego paragrafu dotycza takze wyrazenia zgody na powierzenie wykonania
czegsci Umowy przez Podwykonawce dalszemu podwykonawcy. Powierzenie wykonania cze$ci
Umowy przez Podwykonawce dalszemu podwykonawcy wymaga dodatkowo uprzedniej pisemne;j
zgody Wykonawcy na taka czynnosc.

13. Zmiana lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy nie wymaga formy aneksu.

14. W przypadku gdy Umowa lub SWZ naklada obowiazki na Wykonawce, to obowiazki te maja
odpowiednie zastosowanie wzgledem Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a Wykonawca
zobowigzuje si¢ zapewni¢ wykonanie tych obowigzkéw przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

15. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczace Podwykonawcow dotycza takze dalszych
podwykonawcow.

§11. Nadzor i koordynacja
1. Ze strony Zamawiajacego osoba / osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzoér nad
realizacja Umowy oraz podpisanie wszelkich Profokotow odbioru wynikajacych z niniejszej
Umowy przez co najmniej jedng z tych osob jest / sa:
1) Ruch Jankowice — dotyczy Zadania nr 1:

) I tel. .... e-mail ....

B) tel. .... e-mail ....
2) Ruch Chwalowice— dotyczy Zadania nr 1:

) I tel. .... e-mail ....

B) tel. .... e-mail ....
3) Ruch Marcel — dotyczy Zadania nr 2:

Q) i tel. .... e-mail .....

B) tel. .... e-mail ..

2. Ze strony Wykonawcy osobg / osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzér nad
realizacja Umowy oraz podpisanie wszelkich Protokotow odbioru wynikajacych z niniejszej
Umowy przez co najmniej jedng z tych osob jest / sa:

D) tel. .... e-mail .....
) tel. .... e-mail .....

3. Zmiana os6b odpowiedzialnych za nadzor nie wymaga formy aneksu. O przeprowadzonej zmianie
0s6b odpowiedzialnych za realizacjc Umowy, wymagane jest pisemne powiadomienie drugiej
strony Umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie, aby wszystkie czynnosci zwigzane z konieczno$ciag bezposredniego
zwrdcenia si¢ do Zamawiajgcego (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie dokumentacji,
dorgczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnien), a takze wszystkich czynno$ci zwigzanych
z wykonywaniem praw i obowigzkow Zamawiajacego wynikajacych z zawieranej Umowy,
kierowane byly na adres strony realizujacej Umowe, z powiadomieniem osoby pelnigcej nadzor nad
realizacja Umowy ze strony Zamawiajgcego.
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x

§12. Badania kontrolne (Audyt)

W trakcie wykonywania Umowy Zamawiajacy zastrzega prawo do wykonania Audytu. Wykonawca

jest zobowigzany poddac si¢ Audytowi w terminie i zakresie wskazanym przez Zamawiajacego.

Audyt moze dotyczy¢ w szczegolnosci:

1) warunkow techniczno-organizacyjnych oraz zgodnosci sposobu realizacji ustug
z postanowieniami Umowy,

2) kwalifikacji i uprawnien pracownikow w zakresie zgodnos$ci z wymaganiami Zamawiajacego,

3) przestrzegania przepisOw powszechnie obowiazujacych oraz wewngtrznych uregulowan
Zamawiajacego w zakresie ochrony $rodowiska i BHP,

4) przestrzegania przepisOw powszechnie obowigzujacych oraz wewnetrznych uregulowan
Zamawiajacego w zakresie dyscypliny i czasu pracy,

5) prawidlowosci wykonywania Przedmiotu Umowy,

6) posiadania przez Wykonawce wymaganych dopuszczen i certyfikatow.

Czas trwania Audytu moze wynies¢ od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziatku do pigtku

z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Liczba Audytow w trakcie trwania Umowy nie moze przekroczyé 2 na rok kalendarzowy

obowigzywania Umowy, z zastrzezeniem ust. 4 ponizej.

W uzasadnionych przypadkach, zwigzanych z podejrzeniem niewlasciwej realizacji Umowy,

Zamawiajacy moze przeprowadzi¢ dodatkowy audyt na zasadach okreslonych w niniejszym

paragrafie.

Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia Audytu sa nastgpujace:

1) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o przewidywanym terminie przeprowadzenia Audytu
z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do planowanej daty jego rozpoczecia.

2) Powiadomienie o Audycie winno zawierac:

a) wskazanie zakresu Audytu,

b) proponowany termin rozpoczecia i zakonczenia Audytu,

c) ewentualne inne informacje (np. miejsce Audytu).

3) Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia moze wnies$¢
uwagi wraz z uzasadnieniem. Niewniesienie uwag w terminie jest rozumiane jako akceptacja
terminu i zakresu Audytu.

4) W przypadku wniesienia przez Wykonawcg uwag, Zamawiajacy w terminie 7 dni
kalendarzowych od otrzymania uwag ustosunkuje si¢ do tych uwag poprzez:

a) uwzglednienie ich albo

b) uzasadnienie odmowy ich uwzglednienia.

5) Termin przeprowadzenia Audytu uznaje si¢ za ustalony, jezeli:

a) Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 5 pkt 3) nie wniesie uwag do otrzymanego
powiadomienia.

b) Zamawiajacy uwzgledni uwagi wniesione przez Wykonawceg; W takim wypadku
obowigzuje termin zaproponowany przez Wykonawce lub termin wskazany przez
Zamawiajacego z uwzglednieniem uwag wniesionych przez Wykonawcg.

¢) Zamawiajacy odmdéwi uznania wniesionych przez Wykonawce uwag; w takim wypadku
obowiazuje termin pierwotnie wyznaczony w powiadomieniu.

W przypadku wystapienia utrudnien w rozpoczgciu lub przeprowadzeniu lub zakonczeniu Audytu

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do umozliwienia

rozpoczecia lub prowadzenia lub zakonczenia Audytu w wyznaczonym terminie nie dtuzszym niz

5 dni roboczych.

Audyt przeprowadzany jest w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie si¢

przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynno$ci w ramach Audytu.

Przedstawiciel wykonawcy zostanie kazdorazowo zapoznany z czynno$ciami przeprowadzonymi

pod jego nieobecnos¢, czynnosci te nie beda powtarzane.

Za przeprowadzenie Audytu Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

Wyniki Audytu zatwierdzone przez Pelnomocnika Zamawiajacego zostang przekazane

Wykonawcy.
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10. Wyniki Audytu stwierdzajace nienalezyte wykonywanie Umowy lub realizacj¢ Umowy niezgodnie
z przepisami prawa lub regulacjami wewnetrznymi Zamawiajacego, moga by¢ podstawa
odstapienia od Umowy z winy Wykonawcy na zasadach okreslonych w § 14 ust. 4 Umowy.

§13. Kary umowne i odpowiedzialnos§¢
1. Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

1) w przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje obowigzku podstawienia zaméwionej jednostki
sprzetowej lub podstawienia sprzetu zastepczego:

a) w wysokos$ci 150,00 zt za kazdy przypadek braku podstawienia wagonu,liczone:

e w przypadku braku podstawienia wagonu po uptywie 4 godzin od momentu, w ktérym
podstawienie sprzetu bytlo wymagane,

e w przypadku braku podstawienia sprzetu zastepczego po uptywie 4 godzin od momentu,
w ktorym podstawienie sprzgtu byto wymagane,

2) w przypadku stwierdzenia czynno$ci pozorowanej pracy w sposob niezgodny z wymaganiami
Umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

3) zabrak realizacji przewozu lub pracy manewrowej z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
—1 000,00 zt za kazdy przypadek

4) za przerwe w realizacji ustug powodujacg zakldcenie zatadunku, wysyltki lub przyjecia wegla —
2 000,00 zt za kazdy przypadek, zaleznie od znaczenia operacyjnego.

5) za wykonywanie prac przez osoby bez wymaganych kwalifikacji, uprawnien lub badan
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

6) za uszkodzenie infrastruktury kolejowej, wagonoéw lub urzadzen z winy Wykonawcy — kara
moze by¢ przewidziana niezaleznie od obowigzku pokrycia pelnej szkody- 2 000,00 zt za kazdy
przypadek, z zastrzezeniem odszkodowania uzupetniajacego.

7) w przypadku nienalezytego wykonania umowy skutkujacego podstawieniem na punkt
tadunkowy wagondéw niezgodnych pod wzgledem rodzaju/typu i szczegotow konstrukcyjnych
z zamdOwieniem (wytycznymi) odbiorcy/klienta, wysokos$¢ kary bedzie wynosic:

a) w przypadku koniecznos$ci dokonania, z powodu niezgodnosci typu, rodzaju i cech wagonu,
roztadunku wegla z wagonu u odbiorcy w sposob inny niz wynikajacy z technologii
roztadunku wagonéw zgodnych z zamowieniem odbiorcy/klienta, wysoko$¢ kary bedzie
wynosi¢ 500,00 zt za kazdy wagon, w ktoérym stwierdzono niezgodno$¢ wagonu w
porownaniu do zamoéwienia,

b) w przypadku nieprzyjecia przez odbiorcg/klienta PGG przesytki pociggowej z powodu
niezgodnos$ci typu, rodzaju i cech wagonow, Wykonawca zostanie obciazony karag w
wysokosci stanowigcej iloczyn warto$ci 1 t-km w wysokosci 0,35 z/1t-km oraz sumy ilosci
kilometréw od Kopalni nadania wegla do przewozu do stacji odbiorcy okreslonego w liscie
przewozowym oraz iloSci kilometrow dla relacji dodatkowej tj. od stacji odbiorcy
okreslonego w liScie przewozowym do stacji odbiorcy zastgpczego. Odlegtosci
przewozowe beda okreslane na podstawie wykazu odlegtosci taryfowych WOT PKP Cargo
SA adres: https://www.pkpcargo.com/strefa-klienta/odleglosci-taryfowe/

W przypadku gdy kara nie pokryje kosztéw reekspedycji wegla beda stosowane
odpowiednio zapisy ust. 9 niniejszego paragrafu,

8) w przypadku niewykonania obowigzkow umownych wplywajacych na ciagto$¢ ruchu Zaktadu
Przerobki Mechanicznej Wegla z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy (powodujacych
postdj] Zaktadu Przerdbczego powyzej 0,5 godziny) w wysokosci 10 000,00 zt za kazde
rozpoczete 0,5 godziny postoju. O godzinie rozpoczecia i zakonczenia postoju zaktadu
przerobczego z powodu niewykonania obowigzkow umownych, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy kazdorazowo niezwtocznie powiadomi Wykonawce na adres e-
mail: ...

9) w przypadku stwierdzenia, ze prace sg wykonywane na terenie Zamawiajgcego przez
pracownikow Wykonawcy nie postugujacych si¢ jezykiem polskim w mowie i pismie w stopniu
warunkujacym porozumiewanie si¢ w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
(kazdego pracownika), kara moze zosta¢ natozona wielokrotnie w odniesieniu do tego samego
pracownika, jezeli bedzie on wykonywal prace na terenie Zamawiajacego w kolejnych dniach,
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10) za zwloke w przedstawieniu dokumentow, ktore zgodnie z SOPZ ma przedtozyé Wykonawca
przez rozpoczeciem wykonywania Umowy oraz w trakcie jej realizacji — w wysokosci
100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

11) za zwloke w przedstawieniu polisy ubezpieczeniowej lub dowodu optacenia sktadki
ubezpieczeniowej — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwloki. Zamawiajacy nie naliczy
kary umownej, jezeli w wyniku przedlozenia dokumentéw zostanie stwierdzone zachowanie
ciggtosci ubezpieczenia Wykonawcy,

12) za naruszenie przez Wykonawce obowiazku zachowania poufnosci w wysokos$ci 5% warto$ci
Umowy netto, o ktorej mowa w § 3 ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek,

13) w przypadku stawienia si¢ do pracy lub wykonywana pracy przez pracownikow Wykonawcy:
a) w stanie po uzyciu alkoholu; (stan po uzyciu alkoholu zachodzi, gdy zawarto$¢ alkoholu w

organizmie wynosi lub prowadzi do stgzenia we krwi od 0,2%o0 do 0,5%o alkoholu albo
obecnosci w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3),

b) w stanie nietrzezwosci (stan nietrzezwosci zachodzi, gdy zawarto$¢ alkoholu w organizmie
wynosi lub prowadzi do stezenia we krwi powyzej 0,5%o alkoholu albo obecnos$ci
w wydychanym powietrzu powyzej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3),

c) ktorzy sa pod wplywem narkotykéw lub innych substancji, ktorych oddziatywanie
na organizm pracownika uniemozliwia nalezyte wykonanie obowiazkéw pracowniczych
(dalej inne substancje),

d) ktorzy uzywaja lub spozywaja alkohol, narkotyki lub inne substancji w czasie pracy lub na
terenie zaktadu pracy,

e) ktorzy wnosza alkohol, narkotyki lub inne substancje na teren zaktadu pracy

w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

14) w przypadku dokonania przez pracownika Wykonawcy zaboru mienia Zamawiajgcego lub firm
majacych siedzibe lub wykonujacych ustugi na terenie Zamawiajacego — w wysokoSci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek, a jezeli w wyniku zaboru doszto do zniszczenia
mienia — Wykonawca zobowigzany jest takze do pokrycia kosztow przywrdcenia mienia do
stanu poprzedniego,

15) w przypadku zaniechania zlozenia zapotrzebowania na $wiadczenia Zamawiajacego
i skorzystania przez Wykonawce lub jego pracownikow ze §wiadczen Zamawiajacego w
wysokosci 50,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek - niezaleznie od koniecznosci zaptaty
wynagrodzenia za skorzystanie z takiego §wiadczenia,

16) z tytutlu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z
tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w §16 Waloryzacja, w wysokosci 10
% nieuregulowanej kwoty netto.

2. W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do wykonywania przedmiotu Umowy w calosci
lub czgsci w umdwionym terminie, Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia wykonania
przedmiotu Umowy w catosci lub czg¢éci innemu wykonawcy, bez koniecznos$ci uzyskiwania zgody
Sadu o ktorej mowa w art. 480 Kodeksu cywilnego. W przypadku koniecznosci zlecenia przez
Zamawiajacego realizacji zamowienia innemu wykonawcy, Zamawiajacemu, niezaleznie od innych
uprawnien przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zaptaty kwoty stanowigcej réznice pomigdzy
kosztami realizacji zamdwienia poniesionymi przez Zamawiajacego a wynagrodzeniem obliczonym
z zastosowaniem cen okreslonych w Umowie.

3. Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne w przypadku wystgpienia utrudnien w rozpoczeciu lub
przeprowadzeniu lub zakonczeniu Audytu, o ktorym mowa w § 12, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy:

1) po bezskutecznym uptywie terminu oznaczonego w wezwaniu Zamawiajacego do umozliwienia
rozpoczecia lub prowadzenia lub zakonczenia Audytu — w wysokosci 0,1 % wartosci Umowy
netto, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien, w ktéorym niemozliwe byto
odpowiednio rozpoczgcie, prowadzenie lub zakonczenie Audytu,

2) w przypadku ponownego wystepowania utrudnien w rozpoczeciu lub przeprowadzeniu lub
zakonczeniu Audytu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Zamawiajacy jest uprawniony
do naliczania kar umownych bez uprzedniego wezwania w wysokosci okreslonej w pkt 1.

4. W przypadku:
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1) odstgpienia od Umowy w catosci, rozwigzania Umowy bez wypowiedzenia lub wypowiedzenia
Umowy w catosci przez ktorakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacemu przystuguje kara umowna w wysokosci 20% wartosci netto Umowy, o ktorej
mowa w § 3 ust. 1;

2) odstgpienia od Umowy w czesci lub wypowiedzenia Umowy w cze$ci przez ktorgkolwiek ze
Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacemu przystuguje kara umowna
w wysokosci 20% warto$ci netto niezrealizowanej czgsci Umowy.

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) za odstgpienie od Umowy w catosci przez ktorgkolwiek ze Stron z winy Zamawiajacego
—w wysokosci 20% wartosci netto Umowy, o ktorej mowa w § 3 ust. 1,

2) za odstgpienie od Umowy w czesci przez ktérgkolwiek ze Stron z winy Zamawiajacego
—w wysokos$ci 20% wartosci netto niezrealizowanej czgsci Umowy.

Kary umowne podlegaja kumulacji, w tym kara umowna za odstapienie w czgéci lub
wypowiedzenie Umowy z innymi karami umownymi, przy czym taczna maksymalna warto$¢ kar
umownych przystugujacych Zamawiajacemu nie przekroczy 50 % wartosci Umowy netto, o ktorej
mowa w § 3 ust. 1.

Termin ptatnosci noty ksiegowej wystawionej tytulem kar umownych wynosi 30 dni od dnia
wystawienia noty.

Zamawiajacy moze potraci¢ naliczone kary umowne z wynagrodzenia przyshugujacego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Strony umowy moga na zasadach ogolnych dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokosé
kar umownych, z zastrzezeniem, iz odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego ograniczona jest do
wysokosci warto$ci Umowy netto, o ktorej mowa w § 3 ust. 1, jak rGwniez nie obejmuje utraconych
korzysci.

§14. Rozwiazanie, odstapienie lub wypowiedzenie Umowy

Strony moga rozwigza¢ Umowe na mocy porozumienia Stron.

Zamawiajacy, wedle swego wyboru, moze odstapi¢ od Umowy (ex tunc — wstecz) w catosci lub

czesci lub wypowiedzie¢ Umowe (ex nunc — od teraz) w catosci lub czesci, w przypadku:

1) wygasniccia ubezpieczenia Wykonawcy i nieprzedtuzenia ochrony ubezpieczeniowej w okresie
realizacji Umowy,

2) zmiany Podwykonawcy, ktory udostepnit Wykonawcy zasoby w celu wykazania spetnienia
warunkow udzialu w postgpowaniu okreslonych w SWZ na Podwykonawce niespelniajacego
warunkow lub braku spetnienia warunkow przez samego Wykonawce,

3) nieprzystgpienia w terminie do realizacji Umowy bez uzasadnionej przyczyny na terenie
Zamawiajacego lub zaprzestania realizacji Umowy bez zgody Zamawiajacego, jezeli okres
niewykonywania umowy trwa dtuzej niz 3 dni robocze,

4) wykonywania Umowy w sposob zagrazajacy zdrowiu lub zyciu pracownikow Wykonawcy,
Zamawiajacego lub innych podmiotéw lub o0s6b wykonujacych prace na terenie zaktadu
Zamawiajacego,

5) innego niz okreslone powyzej nienalezytego wykonywania Umowy, w szczegolnosci:

a) wykonywania Umowy w sposob skutkujacy szkoda w mieniu Zamawiajacego,

b) stwierdzenia dwukrotnie tego samego naruszenia Umowy skutkujacego naliczeniem kary
umownej w okresie nastgpujacych po sobie 3 miesigcy,

c) wykonywania Umowy w sposOb niezgodny z przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego lub regulacjami wewnetrznymi Zamawiajacego, do ktorych przestrzegania
zostal zobowigzany Wykonawca,

6) wystapienia opdznienia w rozpoczeciu lub przeprowadzeniu lub zakonczeniu Audytu, o ktorym
mowa w § 12 z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przekraczajacego lacznie 7 dni
roboczych,

7) nieprzystgpienia w  danym dniu do  realizacji zamoOwienia, przy = czym
odstapienie/wypowiedzenie dotyczy¢ bedzie tylko tej czesci Umowy,

8) otwarcia postgpowania likwidacyjnego Wykonawcy.
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3. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1) — 7), Zamawiajgcy przed odstgpieniem lub
wypowiedzeniem wezwie pisemnie Wykonawce do usuniecia naruszen w wyznaczonym terminie
nie krotszym niz 5 dni wskazujac naruszenie oraz zadanie jego usuni¢cia. Bezskuteczny uplyw
terminu uprawnia Zamawiajacego do ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu.

4. Z uprawnienia do odstgpienia od Umowy (w calosci lub cze$ci), w przypadkach okreslonych w ust.
2 powyzej, a takze w innych przypadkach okreslonych w Umowie, Zamawiajacy moze skorzysta¢
w terminie 60 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego wiedzy o okolicznosciach
uzasadniajacych odstapienie od Umowy, nie p6zniej jednak niz do ostatniego dnia obowigzywania
gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktory z tych termindéw jest dluzszy) zgodnie z § 6 ust.
1 Umowy, a w przypadku braku gwarancji lub rekojmi dotyczacej przedmiotu umowy, nie poznie;j
niz do dnia, w ktorym uptywa 90 dzien od dnia zakonczenia obowigzywania Umowy.

5. Odstgpienie od Umowy lub wypowiedzenie Umowy w cze$ci nie wylacza realizacji uprawnien
Zamawiajacego wynikajacych z czesci Umowy, ktorej nie dotyczy odstgpienie lub wypowiedzenie.

6. Odstgpienie od Umowy lub wypowiedzenie Umowy nie wylacza mozliwosci zadania przez
Zamawiajacego kar umownych naliczonych do dnia odstgpienia lub wypowiedzenia Umowy oraz
kary umowne;j zastrzezonej na wypadek odstgpienia/wypowiedzenia Umowy.

7. W przypadku odstapienia od Umowy, w razie wystapienia koniecznosci rozliczenia czgsci Umowy
wykonanej (prawidlowo) do dnia odstapienia, rozliczenie zostanie dokonane przy zastosowaniu
stawek i cen jednostkowych nie wyzszych anizeli te, ktore zgodnie z Umowa miaty lub miatyby
zastosowanie do okresu, ktorego dotyczy rozliczenie.

8. Zamawiajacemu przystuguje takze prawo wypowiedzenia Umowy (ex nunc - od teraz) w catosci
lub czesci z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszacego 60 dni, w przypadku:

1) ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Zamawiajgcego,
powodujacych mozliwo$¢ wykorzystania uwolnionych $rodkéw produkcji lub potencjatu
ludzkiego do samodzielnej realizacji przez Zamawiajacego swiadczen objetych Umowa,

2) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiajacego, skutkujacych tym, ze §wiadczenie objete
Umowg nie moze by¢ zrealizowane,

3) zmian na rynku, na ktérym dziata Zamawiajacy skutkujacych brakiem potrzeby dalszego
wykonywania przedmiotu Umowy.

9. Os$wiadczenie o odstgpieniu lub wypowiedzeniu Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

10. W przypadku odstgpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy Wykonawca zobowigzany jest
do zaprzestania realizacji przedmiotu Umowy od dnia, w ktéorym nastgpito odstgpienie lub
rozwigzanie Umowy. W przypadku wystapienia koniecznosci rozliczenia czesci Umowy wykonane;j
(prawidlowo) do dnia odstapieni lub wypowiedzenia, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego
sporzadza ewidencje wykonanych (prawidlowo) i nierozliczonych ustug w celu rozliczenia
wykonanej czgsci Umowy, ktora podlega weryfikacji Zamawiajacego. W przypadku, gdy
Wykonawca w terminie do 30 dni od przekazania zadania Zamawiajacego nie przedstawi
dokumentu, o ktorym mowa powyzej Zamawiajagcy powota na koszt i ryzyko Wykonawcy
zewnetrznego eksperta do sporzadzenia ww. ewidencji i przekaze ja Wykonawcy. Wykonawca
otrzyma jedynie wynagrodzenie za prawidlowo wykonane ustugi, ktdre nie mogly zosta¢ rozliczone
W inny sposob.

11. Postanowienia niniejszej] Umowy nie wylaczaja mozliwos$ci odstapienia od Umowy na podstawie
przepisow Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§15. Zmiany Umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiany Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych w ustawie
Prawo zamowien publicznych, w tym zmiany nieistotne. Zmiana Umowy wymaga zawarcia aneksu
do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem ust. 3.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania nastgpujacych zmian postanowien zawartej Umowy
w stosunku do tre$ci oferty Wykonawcy (przy czym Zamawiajacy nie ma obowigzku dokonania
zmian Umowy):

1) Zmiany terminu realizacji Umowy:
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d)
e)

2

h)

wydluzenie terminu obowigzywania Umowy, jezeli w przewidzianym terminie, z
uwzglednieniem § 5 ust. 3 (dotyczy Zadania nr 1 i 2), nie zostanie osiggnigta warto$¢
Umowy okreslona w § 3 ust. 1, jednakze wylacznie o czas swiadczenia ushug, za ktore
wynagrodzenie nie przekroczy tej wartosci,

zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczego6lnosci wystapieniem kleski
zywiotowej lub nietypowych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych realizacje
ustug,

zmiany bedace nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegllno$ci: wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajacego ze wzgledow
technologicznych, organizacyjnych i ekonomicznych,

zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji,

konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych niemozliwych do jednoznacznego okreSlenia w chwili zawierania
Umowy,

zmiany spowodowane innymi przyczynami zewnetrznymi niezaleznymi od Zamawiajacego
oraz Wykonawcy skutkujagcymi niemozliwo$cia realizacji Umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci okre§lonych w lit. a) do f) termin
realizacji Umowy moze ulec wydluzeniu o czas niezbedny do zakonczenia realizacji
Umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci okreslonych w lit. b) do f) termin
realizacji Umowy moze ulec skroceniu, jezeli jej dalsze wykonywanie nie przynosi
oczekiwanych rezultatdw przez Zamawiajacego, nie jest uzasadnione ekonomicznie,
organizacyjnie lub technologicznie.

2) Zmiany sposobu spetnienia §wiadczenia:

a)

b)

2

h)

zmiany dotyczace liczby lub parametrow sprzetu wykorzystywanego do realizacji Umowy

lub wymagan w zakresie liczby lub kwalifikacji oséb skierowanych do realizacji Umowy,

zwigzane z wystgpieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego dotyczacych

technologii, organizacji lub optacalnosci produkcji Zamawiajacego,

zmiany dotyczace liczby lub parametrow sprzetu wykorzystywanego do realizacji Umowy

lub wymagan w zakresie liczby lub kwalifikacji oséb skierowanych do realizacji Umowy,

zwigzane z optymalizacja zamoéwienia po stronie Wykonawcy lub Zamawiajacego

dotyczaca technologii lub organizacji pod warunkiem:

— obnizenia cen jednostkowych lub wartosci Umowy,

— braku zmiany przedmiotu i zakresu Umowy,

dostosowanie do wymagan wynikajacych ze zmian przepisOw prawa powszechnie

obowigzujacego,

pojawienie si¢ na rynku nowej technologii, sprzgtu lub metody realizacji ustug, co wptywa

na wystgpienie oszcze¢dnos$ci lub usprawnienia realizacji Umowy,

konieczno$¢ zmiany sprzgtu wykorzystywanego do realizacji Umowy ze wzgledu na

niedostepnos¢ czgsci zamiennych, serwisu lub materialow eksploatacyjnych z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna byto wczesniej przewidzieé,

zmiana zasad dokonywania odbiorow $wiadczonych ustug, jesli nie zmniejszy to zasad

bezpieczenstwa 1 nie spowoduje zwigkszenia kosztow dokonywania odbiorow, ktore

obcigzatyby Zamawiajacego,

zmiana tre$ci dokumentow przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji

Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta niec moze spowodowac

braku informacji niezb¢dnych Zamawiajacemu do prawidtowej realizacji Umowy,

zmiany bedace nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego,

w szczegdlnosci:

— wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajacego ze wzgledow technologicznych,
organizacyjnych i ekonomicznych,

— utworzenie, zmiana lub likwidacja Oddzialu/Ruchu, w ramach struktur PGG S.A., w
zwiazku ze zmianami organizacyjnymi w Spotce (zmiana nie wymaga formy aneksu. O
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3)

przeprowadzonej zmianie wymagane jest pisemne powiadomienie drugiej strony
Umowy).

1) Zmiany, o ktorych mowa w lit. b), d), f), g) 1 h) tiret 2 nie mogg prowadzi¢ do zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiany, o ktorych mowa w lit. a), c¢), €) i h) tiret 1 moga
prowadzi¢ do wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy jedynie w wysoko$ci poniesionych
przez niego, udokumentowanych kosztoéw w zwigzku z wprowadzeniem zmiany.

Zmiany zakresu rzeczowego i finansowego Umowy:

a) zmniejszenie albo zwigkszenie zakresu rzeczowego Umowy, w zakresie odpowiadajacym
rzeczywistym potrzebom Zamawiajacego, w szczegolnosci w zwigzku ze zmianami
technologicznymi, technicznymi, organizacyjnymi, ekonomicznymi lub zmianami w
zakresie prowadzonej przez Zamawiajacego dziatalnosci, w tym w zwiazku z likwidacja,
planowana likwidacja, wygaszaniem, planowanym wygaszaniem, ograniczeniem
dziatalnosci albo restrukturyzacja kopalni, zakladu lub innej jednostki organizacyjnej
Zamawiajacego, na rzecz ktorej realizowana jest Umowa.

b) Strony zgodnie potwierdzaja, ze okoliczno$ci, o ktérych mowa powyzej, moga by¢ znane
lub przewidywane przez Zamawiajagcego na dzieh wszczecia postepowania lub zawarcia
Umowy, przy czym ich ostateczny zakres, termin wystgpienia lub wptyw na zakres
$wiadczen objetych Umowa moga nie by¢ mozliwe do doktadnego okreslenia na tym etapie.

c) Zamawiajacy jest uprawniony w szczegdlnosci do ograniczenia zakresu rzeczowego
Umowy, zmnigjszenia liczby lub czestotliwosci wykonywanych $wiadczen, wytgczenia z
realizacji poszczegdlnych obiektow, lokalizacji, kopaln, zaktadow lub innych jednostek
organizacyjnych, a takze — jezeli ograniczenie zakresu uzasadnia skrdcenie czasu realizacji
swiadczen — do odpowiedniego skrocenia okresu obowigzywania Umowy.

d) Laczne ograniczenie zakresu Umowy na podstawie niniejszego postanowienia nie moze
prowadzi¢ do zmniejszenia zakresu §wiadczenia Wykonawcy ponizej 70% pierwotnej
wartosci wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust. 1 Umowy / ponizej minimalnego
zakresu okreslonego w Umowie.

e) W przypadku ograniczenia zakresu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulega
odpowiedniemu zmniejszeniu wytacznie o warto§¢ swiadczen, ktorych wykonanie nie
bedzie wymagane przez Zamawiajacego. Warto$¢ ograniczonego zakresu ustala si¢ na
podstawie cen jednostkowych okre§lonych w Zataczniku nr 2 do Umowy, a w przypadku
$wiadczen, dla ktorych nie okreslono cen jednostkowych.

f) Wykonawcy nie przystuguja roszczenia o zaptate wynagrodzenia ani roszczenia
odszkodowawcze, w tym z tytutu utraconych korzysci, w odniesieniu do zakresu $wiadczen
niewykonanego wskutek ograniczenia dokonanego zgodnie z niniejszym postanowieniem,
ponad wskazany wyzej minimalny gwarantowany zakres Umowy.

3. Zmiany Umowy niewymagajace formy aneksu:

)

2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)

zmiana zasad dokonywania odbioréw $wiadczonych ustug, o ktoérej mowa w §15 ust. 2 pkt 2)
lit. f), jesli nie zmniejszy to zasad bezpieczenstwa i nie spowoduje zwickszenia kosztow
dokonywania odbiorow, ktore obcigzatyby Zamawiajacego,

zmiana tre$ci dokumentow przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji
Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy, o ktorej mowa w §15 ust. 2 pkt 2) lit.
g). Zmiana ta nie moze spowodowacé braku informacji niezbednych Zamawiajacemu do
prawidlowej realizacji Umowy.

zmiana nazwy lokalizacji miejsca Swiadczenia na skutek utworzenia, zmiany lub likwidacji
Oddziatu/Ruchu, w ramach struktur PGG S.A., w zwigzku ze zmianami organizacyjnymi w
Spotce, o ktorej mowa §15 ust. 2 pkt 2) lit. h) tiret 2,

zmiana zakresu ilosciowego, o ktérej mowa w §15 ust. 2 pkt 3) lit. b),

zmiana lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy (§10 ust. 13),

zmiana 0s6b odpowiedzialnych za nadzor (§11 ust. 3),

zmiana terminu realizacji w zwigzku z wystapieniem sity wyzszej, wg zasad okre§lonych w §21
ust. 4,

zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w zwigzku z wypowiedzeniem umowy w czesci, o
ktérym mowa w §14 ust. 8 pkt 2. Wynagrodzenie zostanie obnizone proporcjonalnie (zgodnie
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z matematycznymi zasadami zaokraglania, do pelnych groszy) do ilosci ruchow wskazanych w
Zataczniku nr 1.

§16. Waloryzacja

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach okreslonych w
ustawie Prawo zamowien publicznych w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ushug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych (Dz. U. z
2020 r. poz. 1342 ze zm.)

— jezeli zmiany te beda miaty wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.

Jezeli Wykonawca na dzien sktadania oferty mogl si¢ zapoznaé (na podstawie opublikowanego

Rozporzadzenia Rady Ministrow zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu za pracg), z wysoko$cig minimalnego wynagrodzenia za prace albo

wysokoscia minimalnej stawki godzinowej, obowigzujacych w okresie realizacji zamowienia, to za
ten okres waloryzacja nie przystuguje.

2. W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca w terminie 30 dni od
dnia ich wystapienia sktada wniosek o zmian¢ wynagrodzenia wraz z dokumentami wskazujagcymi
na wpltyw ww. okolicznos$ci na koszty wykonania Umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
weryfikacji dokumentow oraz zadania przedtozenia dokumentéw w tym zakresie. Zmiana dotyczy¢
bedzie wynagrodzenia umownego, w czgsci, jakiej dotycza wprowadzone zmiany przepisow,
a wynagrodzenie zostanie zmienione jedynie w zakresie w jakim udowodniona zostanie zmiana
kosztow Wykonawcy.

3. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy, ktora
zostanie dokonana wg nastepujacych zalozen:

Dla Zadania nr 11 2:

1) Zmiana wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o wskaznik cen towarow i ustug
konsumpceyjnych  publikowany przez ~GUS  link:  https://stat.gov.pl/wskazniki-
makroekonomiczne/ - wybrane miesieczne wskazniki makroekonomiczne, tablica ,, wskazniki
cen”, pozycja: Wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych, lit. B.

2) Pierwsza zmiana wynagrodzenia nastagpi od pierwszego dnia siédmego miesiaca
kalendarzowego realizacji umowy. Kolejne zmiany beda nastgpowaé w okresach 12
miesiecznych, tj. od 19, 31 miesigca itd.

3) Wynagrodzenie Wykonawcy, w tym jednostkowe stawki rozliczeniowe okreslone w Umowie
ulegna zmianie o maksymalnie 60% wielkosci wskaznika cen towaré6w 1 ushlug
konsumpcyjnych, publikowanego przez GUS, wyliczonego:

— dla pierwszej zmiany umowy za okres 6 miesiecy zgodnie z postanowieniami ppkt 4),
— dla kolejnych zmian umowy za okres 12 miesigcy zgodnie z postanowieniami ppkt 4).

4) Dla potrzeb pierwszej zmiany wynagrodzenia pierwszym wykorzystanym wskaznikiem bedzie
miesieczny wskaznik za miesigc, w ktoérym nastgpi rozpoczecie realizacji umowy (miesiac
poprzedni = 100) a ostatnim miesigczny wskaznik dla 6 miesigca realizacji umowy.

Dla kolejnych zmian wynagrodzenia pierwszym wykorzystanym wskaznikiem bedzie
miesi¢czny wskaznik za odpowiednio 7, 19, 31 miesigc realizacji umowy itd.

Wskazniki nalezy zamieni¢ na liczby (dzielac je przez 100), a nastepnie przemnozy¢ przez
siebie kolejne. W stosunku do otrzymanego wskaznika nalezy przeprowadzi¢ w kolejnosci
nastgpujace dzialania:

— odjacl,

— otrzymany wynik przemnozy¢ przez 60%,

— do otrzymanego wyniku doda¢ 1,
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4.

b

— uzyskany wynik zaokragli¢ do dwoch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi
zasadami zaokraglania.

Obowiazujace ceny jednostkowe nalezy przemnozy¢é przez tak ustalony wskaznik

waloryzacyjny dla okresu odpowiednio 6 lub 12 miesiecy.

Zwaloryzowana warto$¢ umowy zostanie wyliczona w nastepujacy sposob:

Wartosé
= dotychczas +
zrealizowana

Warto$¢ pozostata Wskaznik
do realizacji waloryzacyjny

Warto$¢ umowy
po waloryzacji

Wykonawca sklada wniosek, ozmian¢ wynagrodzenia wraz z dokumentami wskazujacymi i
udowadniajagcymi wysoko§¢ wplywu ww. okolicznosci na koszty wykonania Umowy. Wniosek
powinien zosta¢ zlozony w okresie obowigzywania umowy. Wskazane przez Wykonawce
okoliczno$ci powinny dotyczy¢ elementow kosztotworczych bezposrednio powigzanych ze
wskaznikiem, na podstawie ktorego dokonywana bedzie waloryzacja. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do weryfikacji dokumentéw oraz zadania przedtozenia dodatkowych dokumentéw w tym
zakresie.

Wynagrodzenie zostanie zmienione jedynie w zakresie, w jakim udokumentowana zostanie zmiana

przedmiotowych kosztow po stronie Wykonawcy z zastrzezeniem ust. 3 pkt 3).

W przypadku gdy wykazany i udowodniony wzrost kosztéw bedzie:

— nizszy niz wskaznik waloryzacyjny ustalony wg zasad okreslonych w ust. 3 pkt 4),
obowigzujace ceny jednostkowe zostang zwaloryzowane o wykazany i udowodniony wzrost
kosztoéw, z zastrzezeniem ust. 3 pkt 3),

— wyzszy niz wskaznik waloryzacyjny ustalony wg zasad okreslonych w ust. 3 pkt 4),
obowigzujace ceny jednostkowe zostang zwaloryzowane wg zasad okreslonych w ust. 3 pkt 4).

Za okres zwtoki w wykonaniu umowy, waloryzacja opisana powyzej nie przystuguje.

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ zasady waloryzacji okreslone powyzej w umowach

z Podwykonawcami.

§17. Ochrona danych osobowych

Uregulowania dotyczace ochrony danych osobowych zawarte zostaty w Zalaczniku nr 3 do Umowy.

§18. Ochrona tajemnic przedsiebiorcy, zachowanie poufnoS$ci

Strony zobowigzuja si¢ do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, technologicznych,
organizacyjnych, handlowych i innych, udostepnionych wzajemnie w zwiazku z wykonywaniem
Umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niz okre§lony w Umowie, a takze
do zachowania w tajemnicy tych informacji, ktorych ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie
ich przez Strony w innym celu niz realizacja Umowy, mogtyby narazi¢ interesy Stron w czasie
obowigzywania lub po rozwigzaniu Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wszystkie
dane bedace przedmiotem badz wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy sg wlasno$cig
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuni¢cia danych bedacych wlasnoscia Zamawiajacego po
rozwigzaniu Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachowa¢ po jednej kopii wszystkich
dokumentow i informacji pozyskanych w zwiazku z realizacjag Umowy.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wszystkie dane bgdace przedmiotem badz wynikiem
przetwarzania na podstawie Umowy sg prawnie chroniong tajemnicg Zamawiajacego i bez wyraznej
zgody Zamawiajgcego nie moga by¢ przez Wykonawce, jego pracownikow lub jakiekolwiek osoby,
za ktore Wykonawca ponosi prawng odpowiedzialnos$¢, poza zakresem Umowy przetwarzane, ani
tez korygowane czy udostepnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposob.
Wykonaweca nie jest zobowigzany traktowac jako poufnej, zadnej informacji ujawnionej mu przez
Zamawiajacego, ktora:
1) byla zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiajacego lub
2) zostala bez zadnych ograniczen w zakresie poufnosci przekazana przez Zamawiajacego

jakiejkolwiek osobie lub jednostce lub
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3) jest powszechnie znana lub zostala ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli
poufnosci.

5. Ujawnienie informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa jest takze dopuszczalne
w nastepujacych sytuacjach:

1) Wykonawca moze w razie potrzeby dzieli¢ si¢ informacjami zwigzanymi z realizacja Umowy
z Podwykonawcami zaangazowanymi w realizacj¢ Umowy, z zastrzezeniem zachowania
poufnosci informacji przez Podwykonawcow;

2) Wykonawca moze ujawnia¢ informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub
ubezpieczyciele zobowigzani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowe;.

3) Wykonawca moze ujawnia¢ informacje, ktére ma obowiazek ujawni¢ na podstawie
bezwzglednie obowigzujacych przepisow prawa (w tym przepiséw dotyczacych obowigzkdéw
informacyjnych spdtek publicznych), orzeczen sadowych, decyzji administracyjnych, lub na
zadanie organow panstwowych, gdy obowigzek przekazania im takich informacji wynika
Z przepisOw prawa.

6. W sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1) -2), podmioty ktoére pozyskaja informacje, sa
zobowiazane do zachowania ich poufnosci.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszelkie dane i informacje uzyskane w zwiazku z wykonywaniem
Umowy na temat stanu, organizacji i interesOw Zamawiajacego nie zostang ujawnione,
udostepnione lub upublicznione ani w czg$ci, ani w catosci, o ile nie wynika to z innych postanowien
Umowy, a jednoczesnie nie stuzy do jej realizacji, z zastrzezeniem ust. 41 5.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zastosowania skutecznych $rodkow  technicznych
i organizacyjnych zapewniajacych ochrong wszystkich przekazanych informacji i danych
zabezpieczajac je przed nieupowaznionym dostepem, uszkodzeniem i/lub nieuprawniong
modyfikacja.

9. W przypadku naruszenia przez ktorgkolwiek ze Stron zasady poufnosci Strona poszkodowana
ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego, postanowien
prawa UE o ochronie niejawnego know-how przedsi¢biorcy oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.

10. Za naruszenie zasady poufnosci przez Podwykonawcoéw, o ktérych mowa w § 18 ust. 5 pkt 1)
Umowy oraz osoby trzecie, o ktorych mowa w § 18 ust. 5 pkt 2) Umowy Wykonawca odpowiada
jakby to on dopuscit si¢ naruszenia.

§19. Standard wykonania ushug objetych przedmiotem zamoéwienia

1.  Wykonawca jest obowiazany stosowa¢ dokumentacj¢ SMS i procedury zarzadzania ryzykiem
Zamawiajacego w zakresie majacym zastosowanie do powierzonych czynnosci, w tym procedury
dotyczace zmian technicznych, operacyjnych i organizacyjnych, zdarzen, audytow, kompetencji,
informacji bezpieczenstwa i dziatan awaryjnych.

2. W razie ujawnienia istotnego ryzyka dla bezpieczenstwa Wykonawca niezwlocznie podejmie
dzialania zabezpieczajagce w granicach posiadanych kompetencji, powiadomi Zarzadce
Infrastruktury i Zamawiajacego oraz wystgpi o wstrzymanie albo ograniczenie ruchu, jezeli jest to
konieczne. Wykonaweca nie jest uprawniony do kontynuowania prac lub eksploatacji w warunkach
oczywistego 1 bezposredniego zagrozenia.

§24. Zasady etyki
1. Strony nie moga narusza¢ poprzez swoje zachowanie (dziatanie, znoszenie lub zaniechanie)
przepisdbw obowigzujacego prawa. Zakaz ten dotyczy takze pracownikow, przedstawicieli Stron
oraz innych osoéb dzialajacych w ich imieniu lub na ich rzecz i odnosi si¢ w szczegolnosci do
zachowan, ktére moga prowadzi¢ do:
1) popetnienia przestgpstw okreslonych w art. 16 ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r.
0 odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary (Dz. U.
2002 nr 197 poz. 1661 z pdzn. zm.),
2) popekienia czynéw wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993 nr 47 poz.211. z pdzn. zm.).
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Strony winny zapobiega¢ wszelkim nieuczciwym dzialaniom ze strony swych przedstawicieli.
Strony gwarantuja i zobowiazuja sie, ze nie wreczaly i nie wrecza zadnej darowizny lub prowizji;
jak rowniez nie zgadzaly si¢ 1 nie zgodza si¢ na zaptate prowizji pracownikowi lub
przedstawicielowi Strony umowy w zwiazku z jej realizacja.

Strony oswiadczaja, ze zapoznaly si¢ z Polityka Antykorupcyjna Polskiej Grupy Gorniczej S.A.
oraz Kodeksem Postepowania dla Partnerow Biznesowych i zobowiazuja si¢ do ich stosowania oraz
zapoznawania si¢ z ich zmianami. Tre$¢ Polityki oraz Kodeksu znajdujg si¢ pod adresami:
https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/firma/inne/polityka-antykorupcyjna
https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/firma/inne/kodeks-dla-partnerow-biznesowych
Wykonawca oswiadcza, ze dolozy nalezytej starannosci, aby pracownicy, wspotpracownicy,
podwykonawcy lub osoby, przy pomocy ktorych bedzie realizowal zamowienie zapoznali si¢ i
stosowali wyzej opisane zasady.

Naruszenie wyzej opisanych zasad jest traktowane jak razace naruszenie postanowien Umowy.
Naruszenie wyzej opisanych zasad moze spowodowac rozwigzanie Umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia, Wykonawcy nie beda przystugiwac zadne roszczenia z tego tytutu.

Strony zobowiazuja si¢ do informowania si¢ wzajemnie o kazdym przypadku naruszenia zasad
opisanych w niniejszym paragrafie Umowy.

§25. Nadzor wynikajacy z zarzadzania Srodowiskowego
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania przepisow prawnych w zakresie ochrony
srodowiska.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z Instrukcja dla Wykonawcéw, obowigzujaca w trakcie
realizacji umowy, zamieszczong pod adresem  https:/pgg.pl/przetargi/informacje-i-
dokumenty/dokumenty-procesu-zakupowego oraz o§wiadcza, ze zapoznal i na biezaco bedzie
zapoznawal osoby realizujace umowe po stronie Wykonawcy z ww. Instrukcja.
Wykonawca o$wiadcza, ze jesli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstana odpady (za
wyjatkiem zlomu metali, thucznia kolejowego, a takze odpaddéw pochodzacych z czyszczenia
wagonow i torow jak resztki wegla, drewna, kruszyw, koksu i innych towarow energetycznych
ktore zagospodaruje Zamawiajacy) to jest on Wytwarzajacym i Posiadaczem tych odpadow
i zobowiazuje si¢ do postgpowania z nimi zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w sposob
gwarantujacy poszanowanie Srodowiska naturalnego.

§26. Sila wyzsza
Strony sg zwolnione z odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy,
jezeli jej realizacje uniemozliwity okolicznos$ci sity wyzszej.
Site wyzsza stanowi zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron uniemozliwiajace
wykonanie Umowy w catosci lub w czesci na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec
ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej staranno$ci. Przejawami sity wyzszej sa
w szczegolnosci:
1) kleski zywiotowe, np. pozar, powodz, trzesienie ziemi itp.,
2) akty wladzy panstwowej, np. stan wojenny, stan wyjatkowy, itp.,
3) powazne zaktocenia w funkcjonowaniu transportu.
Strony zobowigzuja si¢ wzajemnie do niezwlocznego informowania o zaistnieniu okolicznosci
stanowigcej site wyzsza, o czasie jej trwania i przewidywanym wplywie tych okolicznosci na
wykonanie Umowy o ile taki wptyw wystapit lub moze wystgpic. Strony potwierdzaja ten wptyw
dotaczajac do informacji, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym, stosowne o$wiadczenia lub
dokumenty. Kazda ze Stron moze zadac przedstawienia dodatkowych o§wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych wptyw okoliczno$ci stanowigcych site wyzszg na nalezyte wykonanie Umowy.
Strona, ktora uchybita obowiazkom okreslonym w niniejszym ustgpie, nie moze powolywac si¢ na
site wyzsza w celu uwolnienia si¢ od odpowiedzialno$ci z tytutu nienalezytego wykonania Umowy.
Jezeli okoliczno$¢ sity wyzszej ma charakter czasowy, jednak nie dtuzszy niz 7 dni, realizacja
zobowigzan wynikajacych z Umowy ulega przesunigciu o okres trwania przeszkody. Zmiana
terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.
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Polska Grupa Gornicza S.A.

§27. Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiazujacych aktow
prawnych. W ww. zakresie wylaczna jest takze jurysdykcja krajowa sadoéw polskich.

2. Wszelkie spory powstale pomiedzy Stronami na tle wyktadni lub realizacji Umowy rozstrzygane
beda przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci
aneksu do Umowy.

4. Umowa zostata sporzadzona w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron (zapis tylko
w przypadku wersji papierowej).

Zalaczniki do Umowy

Zatacznik nr 1 — Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia (na podstawie Zatgcznika nr 1 do
SWZ2)

Zakacznik nr 1.1. — Wzdr Protokotu odbioru zrealizowanych ustug.

Zatacznik nr 2 — Cennik.

Zakacznik nr 3 — Ochrona danych osobowych.

Zakacznik nr 4 — Os$wiadczenie o statusie Wykonawcy.

Zalacznik nr 5 — Oswiadczenie dla celow podatku u zrodta — jezeli dotyczy.
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Zalacznik nr 1 do Umowy

Szczegolowy Opis Przedmiotu Zamowienia

(Na podstawie Zalgcznika nr 1 do SWZ)
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Polska Grupa Gornicza S.A.

Zaltacznik nr 1.1 do Umowy
WZOR

Protokot odbioru zrealizowanych ustug

w zakresie: Wykonywanie przewozow i manewrow dla PGG S.A. Oddzial KWK ROW

Ruch .............
1. Podstawa wykonania ustugi: Umowanr ..................... zdnia ..ol
2. Zamoéwienia na dni WOINE ...........oiiiiiiii i,
3. Okres realizacji UShUI: ...o.oviieii i
4. Zakres wykonanych ustug przedstawia ponizsza tabela:
Wartos¢ netto
Cena wykonanych
e Ilo$¢ jednostek | jednostkowa y y .
Wyszczegolnienie . . uslug w okresie
Lp. rozliczeniowych netto . .
(w zd) rozliczeniowym
(w zb)
1 2 3 4=2x3
1
2
3
4
5
Razem wartos$¢ faktury
L ¥

W przypadku konsorcjum, faktury zostang wystawione przez (wpisa¢ odpowiednich cztonkow
konsorcjum wg regulacji par. 4 ust. 2 umowy):
Uczestnik konsorcjum:

L warto$Sé netto ....................... zt

2 warto$€ netto .........oeoeeennn... zt
Koordynator umowy ze strony Zamawiajgcego Koordynator umowy ze strony Wykonawcy
Podpis i pieczegé Podpis i pieczeé
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Polska Grupa Gornicza S.A.

CENNIK

Zadanie nr 1

A. RUCH JANKOWICE

Zalacznik nr 2 do Umowy

L Zakres zaméwienia Jednostka Oferowana cena
p- miary jednostkowa netto *
1 2 3 5 6 7
1 Obstuga zewngtrzna PZO wraz z manewrami i toma
" | przewozami wewnatrz stacji
- - - PLN/tong
) Manewry i przewo6z odpadéw na rejony lokowania tona
" |lubPZO
Wagon platforma 4-osiowa
. Wagon typu 418V (Dumpcar)
3, |Dzerzawa lub réwnowazny doba PLN / dobg
wagonow
Wagon typu Fals, Falns (TALBOT)
448V lub rownowazny
Praca
lokomotyw | Praca lokomotywy o mocy min. 800 kW
4. |wdni wraz z obstugg oraz paliwem rbh PLN/rbh
wolne od (roboczodnidéwki 8-godzinowe)
wydobycia
B. RUCH CHWALOWICE
L Zakres zaméwienia Jednostka Oferowana cena
p- miary jednostkowa netto *
1 2 3 5 6 7
1 Obstluga zewngtrzna PZO wraz z manewrami i przewozami
© | wewnatrz stacji tona PLN/
ton¢
2. Manewry i przew6z odpadow na rejony lokowania lub PZO
] Wagon platforma 4-osiowa
3 Dzierzawa doba PLN/
) wagonow Wagon typu 418V (Dumpcar) dobe
lub réwnowazny
Praca lokomotywy o mocy min. 580 kW
Praca wraz z obstugg oraz paliwem
(roboczodniowki 8-godzinowe)
4. |Iokomotyw w rbh PLN /rbh
1 woine o Praca lokomotywy o mocy min. 800 kW
wydobycia wraz z obstuga oraz paliwem
(roboczodniowki 8-godzinowe)

* oferowana cena jednostkowa netto nie moze zawiera¢ oplat z tytutu dostepu do infrastruktury

naleznych zarzadcy infrastruktury, tj. Wykonawcy zadania nr 3.

Schemat przeptywow finansowych znajduje si¢ w Zatgczniku nr 1 do umowy.
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Polska Grupa Gornicza S.A.

CENNIK
Zadanie nr 2
L Zakres zam6wienia Jednostka Oferowana cena
p- miary jednostkowa netto *
1 2 3 5 6 7
1 Obstluga zewngtrzna PZO wraz z manewrami i przewozami
" | wewnatrz stacji tona PLN/
tong
2. | Manewry i przewoz odpadow na rejony lokowania lub PZO
Wagon platforma 4-osiowa
3. | Dzierz 5 dob PLN/
. zierzawa wagonow Wagon typu 418V (Dumpcar) oba dobe
lub rownowazny
Praca lokomotywy w Praca lokomotywy o mocy min. 580
4. | dni wolne od kW wraz z obshuga oraz paliwem rbh PLN / rbh
wydobycia (roboczodnidowki 8-godzinowe)

* oferowana cena jednostkowa netto nie moze zawiera¢ oplat z tytutu dostgpu do infrastruktury
naleznych zarzadcy infrastruktury, tj. Wykonawcy zadania nr 4.

Schemat przeptywow finansowych znajduje si¢ w Zataczniku nr 1 do umowy.
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Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalacznik nr 3 do Umowy

Ochrona danych osobowych

Udostepnienie danych osobowych

L.

W zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy dochodzi do udostgpnienia przez jedna ze
Stron drugiej Stronie danych osobowych 0s6b zaangazowanych w zawarcie oraz wykonywanie
Umowy (dalej jako ,,dane osobowe”).

Celem przetwarzania danych osobowych udostepnionych przez Strony jest zawarcie oraz
wykonanie niniejszej Umowy. Przez wykonanie niniejszej Umowy Strony rozumiejg
w szczegolnosci: nawigzanie i utrzymywanie statego kontaktu na potrzeby wykonania Umowy,
uzgadnianie sposobow wykonania zobowigzan, realizacj¢ wszelkich zobowigzan wynikajacych
z Umowy; jezeli to potrzebne: udostgpnienie danych osobowych podwykonawcom i innym
partnerom handlowym zaangazowanym w wykonanie Umowy.

Podstawe prawng udostepnienia danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1 stanowi art. 6 ust.
1 lit. ¢) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1
z dnia 4 maja 2016 roku) (dalej jako ,,RODO”).

Udostepnienie danych osobowych powoduje, iz Strona, ktérej udostepniono dane osobowe staje
si¢ ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, ustalajac cele i sposoby ich
przetwarzania, z uwzglgdnieniem zasad wynikajacych z art. 5 RODO.

Strony Umowy zobowiazujg si¢ do ochrony udostepnionych danych osobowych, w tym do
stosowania organizacyjnych i technicznych $§rodkéw ochrony danych osobowych. Strony
zobowiazuja si¢ takze do zapoznania z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych
pracownikow, ktorzy beda mieli dostep do danych osobowych udostgpnionych przez Strony
Umowy oraz do nadania im stosownych upowaznien do przetwarzania danych osobowych.
Strony Umowy w zwigzku z udostepnieniem danych osobowych zobowigzane sa do spetienia
obowigzku informacyjnego wobec osob, ktorych dane pozyskuja.

Polska Grupa Gornicza S.A. spelia obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 13 oraz art. 14
RODO na stronie internetowej Polskiej Grupy Gorniczej S.A. w zakltadce RODO, w zataczniku
,Kontrahenci/Pracownicy Kontrahentoéw”. Dla kategorii osoéb Pracownicy Polskiej Grupy
Gorniczej S.A., powyzszy obowiazek zostal spelniony na Portalu Pracowniczym.

Kontrahent w razie potrzeby okresla sposob spetnienia obowiqzku informacyjnego wobec 0sob,
ktorych dane pozyskuje.
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Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalacznik nr 4 do Umowy

OSWIADCZENIE O POSIADANIU STATUSU
MIKROPRZEDSIEBIORCY, MALEGO PRZEDSIEBIORCY, SREDNIEGO
PRZEDSIEBIORCY, DUZEGO PRZEDSIEBIORCY

Nazwa Wykonawcy:

Wykonawca oswiadcza, ze spefnia warunki / nie spetnia warunkow * do zakwalifikowania go
do kategorii mikroprzedsi¢biorstw oraz matych i $rednich przedsigbiorstw okreslonych
w Zalaczniku 1 do Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku
uznajacego niektdre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewne¢trznym w zastosowaniu
art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iz jest
Swiadomym, ze zgodnie z przywotana w zdaniu poprzedzajacym regulacja, do kategorii
mikroprzedsiebiorstw oraz matych i §rednich przedsigbiorstw naleza przedsiebiorstwa, ktére
zatrudniajg mniej niz 250 pracownikoéw i ktorych roczny obrét nie przekracza 50 milionow

EURO, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EURO.

* - skresli¢ niewlasciwe

Podpisuje Wykonawca lub kazdy z cztonkow Konsorcjum

Kompleksowa obstuga infrastruktury kolejowej PGG S.A. Oddzial KWK ROW z podziatem na zadania

Nr postegpowania: 482600262 119
Wzor nr ZP/02/2026/v1



Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalacznik nr 5 do Umowy

Oswiadczenie dla celow podatku u zrodla

... [city], ... [date of issuance]

From:
;I.'.ax ID:
To:
Polska Grupa Gornicza S.A.
ul. Powstancéow 30, 40-039 Katowice
NIP:6342834728
OSWIADCZENIE DLA CELOW PODATKU U ZRODLA
STATEMENT FOR WITHHOLDING TAX PURPOSES
Jako osoba/-y upowazniona/-y do Acting as a person authorized to
reprezentowania (dalej: Spotka) represent [further as: the

niniejszym o$wiadczam, ze: Company] I hereby declare that:

Spotka jest rzeczywistym witascicielem
naleznosci wyptacanych przez Polskg Grupe
GOrniczaz S.A. na podstawie  umowy
z dnia ___ [dane identyfikujgce
umowe] lub z tytutu transakgji
udokumentowanych wskazanymi w
zatgczniku dokumentami; tj. podmiotem,
ktéry spetnia tacznie nastepujgce warunki:

v' otrzymuje naleznos¢ dla wtasnej
korzysci, w tym decyduje samodzielnie
0 jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko
ekonomiczne zwigzane z utratg tej
naleznosci lub jej czesci,

v nie jest posrednikiem,
przedstawicielem, powiernikiem Iub
innym podmiotem zobowigzanym

prawnie lub faktycznie do przekazania
catosci lub czesci naleznosci
innemu podmiotowi,

v’ prowadzi rzeczywistg dziatalnos¢
gospodarczg w kraju siedziby, jezeli
naleznosci uzyskiwane sg w zwigzku z
prowadzong dziatalnoscig gospodarczy;
tj., w szczegodlnosci:

1) zarejestrowanie Spétki wigze sie z
istnieniem przedsiebiorstwa, w ramach
ktorego Spotka wykonuje faktycznie
czynnosci stanowigce dziatalnos¢
gospodarczg, w tym w szczegdlnosci
Spoétka posiada lokal, wykwalifikowany

the Company is the beneficial owner with
respect to the receivables to be paid by
Polska Grupa Gornicza S.A.based on ... from
__ [contract’s details] or from the virtue of
transactions documented by documents
specified in the appendix, i.e. the Company
is the entity that meets jointly all the
following conditions:

v' receives a receivable for its own benefit,
especially decides independently on how
these receivables are to be used and
bears the economic risk connected with
the loss of this receivable or its part,

v' is not an intermediary, representative,
trustee or other entity legally or actually
obliged to transfer all or part of the
receivables to another entity,

v" conducts an actual economic activity in
the country of its residence if the
receivables are obtained in connection
with the conducted business activity, i.e.
in particular:

1) registration of the Company is
connected with the existence of an
enterprise as part of which the Company
conducts actual operations constituting
its business activities, and in particular
the Company has a premises, skilled
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personel oraz
wykorzystywane w
dziatalnosci gospodarczej;

wyposazenie
prowadzonej

2) Spoétka nie tworzy struktury
funkcjonujacej w oderwaniu od przyczyn
ekonomicznych;

3) istnieje  wspdétmiernos¢ miedzy
zakresem  dziatalnosci prowadzonej
przez Spétke a faktycznie posiadanym
lokalem, personelem lub
wyposazeniem;

4) zawierane porozumienia sg zgodne z
rzeczywistoscia  gospodarcza, majq
uzasadnienie gospodarcze i nie sgq w
sposOb oczywisty sprzeczne z ogdlnymi
interesami gospodarczymi Spotki;

5) Spoétka samodzielnie wykonuje swoje
podstawowe funkcje gospodarcze przy
wykorzystaniu zasobéw witasnych, w
tym obecnych na miejscu o0s6b
zarzadzajacych.

- Spotka jest podmiotem, na ktérym cigzy
obowigzek podatkowy z tytutu
przedmiotowych naleznosci na gruncie
podatku dochodowego.

Niniejsze os$wiadczenie jest sporzadzone w
zwigzku z wymogami dotyczacymi regulacji w
zakresie podatku u zrdédta na gruncie polskich
przepisow.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany okolicznosci
faktycznych zwigzanych z niniejszym
o$wiadczeniem, Spotka niezwtocznie zawiadomi
o tych zmianach wydajac stosowne
oswiadczenie.

staff and equipment used in the

economic activities conducted;

2) the Companydoes not create the
structure operating in a manner not
reflecting the economic reality;

3) there is adequacy between the scope
of activities conducted by the Company
and the premises, staff, and equipment
actually possessed;

4) the agreements concluded reflect the

economic reality, have abusiness
rationale, and are not obviously
contradictory with general business

interests of the entity;

5) the Company carries out its basic
businessactivities with the use of its own
resources, including managing persons
present on-site.

- the Company is the entity, which is subject
to the income tax liability with respect to
the aforementioned receivables.

This statement is made in connection with the
requirements regarding the Polish withholding
tax regulations.

In case of any change of circumstances
connected herewith, the Company shall notify
of these changes by issuing an appropriate
statement without delay.

W imieniu ... /On behalf of ...

Zatgczniki:
Attachments:
1....
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Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalacznik nr 5 do SWZ — Istotne postanowienia umowy
NrLRU: ..ccovviiiiiinininnnnen

Istotne postanowienia umowy

Dotyczy zadania nr 3 i 4

3. Niniejsza umowa (dalej jako: Umowa) zostala zawarta przez Strony na skutek zlozenia
o$wiadczenia woli w formie elektronicznej w taki sposob, ze kazda ze Stron opatrzyta tre§¢ Umowy
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Kazda Strona otrzymuje egzemplarz Umowy zawartej
W Wyzej opisany sposob i w formie.

4. Strony przyjmuja jako date jej zawarcia - date ztozenia ostatniego podpisu.

(w przypadku wersji elektronicznej)

lub

Umowa zostata zawarta w dniu .......... Wi
(w przypadku wersji papierowej)

Strony Umowy:

POLSKA GRUPA GORNICZA S.A. z siedzibg w Katowicach przy ul. Powstancow 30, kod pocztowy
40-039, Oddziat KWK ROW, 44-253 Rybnik, ul. Jastrzebska 10, zarejestrowana przez Sad Rejonowy
Katowice-Wschod w Katowicach, Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363, wysokos¢
kapitatu zakladowego catkowicie wptaconego: 3 916 719 000,00 zt, NIP: 634-283-47-28, REGON:
360615984, nr rejestrowy BDO 000014704, zwana w tresci Umowy Zamawiajacym, reprezentowana
przez osoby umocowane

ZAMAWIAJACY
Proctrgowg b | nadsir estzacie amowy e | Drial Prawny S

. ¢ w zakresie RODO

inna osoba wyznaczona strony Zamawiajacego
i
(w przypadku dziatalnosci gospodarczej prowadzonej osobiscie)
Pan/Pani ... prowadzacy/a  dziatalnos¢ pod nazwa
............................... zsiedzibaw ...........ooeveneulo oL, ZaTRjESETOWANE W
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, NIP: ........ REGON: ...t ,

zwany/a w tresci Umowy Wykonawcg, reprezentowany/a przez osobe/y umocowane

(w przypadku spotki kapitatowej)
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........................... z siedzibg ................przy ul. .................., kod pocztowy ................,
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sagdowym pod numerem KRS .................. , wysokos¢ kapitatu
zaktadowego: ............... zt, REGON: ............. JNIP o ,

zwang w tresci Umowy Wykonaweca, reprezentowana przez osoby umocowane

(w przypadku spotki cywilnej)

Pan/Pani ..................ccooiiiiiin zarejestrowany/a w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dzialalno$ci Gospodarczej, NIP: ....................
Pan/Pani ...l zarejestrowany/a w Centralnej Ewidencji i Informacji

o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP: ....................

wspoélnie prowadzacy dzialalno$é gospodarcza w formie spélki cywilnej pod nazwa ..............
zsiedziba W ... ulo , NIP: .. zwanej
w tresci Umowy Wykonawcea, reprezentowanej przez osoby umocowane

(w przypadku Konsorcjum)

Konsorcjum firm:

3) Lider — ..o, z siedzibg ................ przy ul. .................. , kod pocztowy
................ , zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sgdowym pod numerem KRS ..................,
wysokos¢ kapitatu zaktadowego: ............... zt, REGON: ............. ,NIP ,

4) Uczestnik — .............coeviennnnn. z siedzibg ................ przyul. .................. , kod pocztowy
................ , zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sgdowym pod numerem KRS ..................,
wysokos¢ kapitatu zaktadowego: ............... zt, REGON: ............. G,NIP ,

zwani w treSci Umowy Wykonawcg, w imieniu ktorego dziata Pelnomocnik reprezentowany przez

osoby umocowane

Oswiadczam, ze niniejsza Umowa jest dla mnie zrozumiata, jednoznaczna oraz zadne z postanowien nie
budzi moich watpliwosci. W zwigzku z powyzszym oswiadczam, ze rozumiem i w petni akceptuje jej tresé.

WYKONAWCA
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§1. Podstawa zawarcia Umowy

Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia

publicznego pn. Kompleksowa obstuga infrastruktury kolejowej PGG S.A. Oddziat KWK

ROW z podzialem na zadania (nr sprawy 482600262):

Zadanienr 1:  Wykonywanie przewozow i manewrow dla PGG S.A. Oddzial KWK ROW
Ruch Jankowice i Ruch Chwatowice

Zadanienr 2:  Wykonywanie przewozow i manewrow dla PGG S.A. Oddziat KWK ROW
Ruch Marcel

Zadanie nr 3: Zarzadzanie infrastrukturg kolejowa PGG S.A. Oddziat KWK ROW Ruch
Jankowice i Ruch Chwatowice

Zadanie nr 4: Zarzadzanie infrastrukturg kolejowa PGG S.A. Oddziat KWK ROW Ruch
Marcel

Wynik postepowania zostal zatwierdzony Uchwatg Zarzadu PGG S.A.nr ....... zdnia........... oraz

Rady Nadzorczejnr .......... z dnia .......

§2. Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy jest kompleksowa obstuga infrastruktury kolejowej PGG S.A. Oddziat KWK
ROW - Zadanie nr ......: Zarzadzanie infrastruktura kolejowa PGG S.A. Oddziat KWK
ROW Ruch .......c.ceueeneen.n. (przedmiot Umowy w dalszej czesci Umowy nazywany jest takze
przedmiotem zamo6wienia lub zaméwieniem).
Szczegodlowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia (dalej jako SOPZ) stanowi Zalgcznik nr 1 do Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SOPZ, niniejszej Umowie, wymaganiami prawa powszechnie obowigzujacego oraz
regulacjami wewnetrznymi Zamawiajacego wskazanymi w Umowie lub SOPZ.
Zamawiajacy nie dopuszcza pozorowania pracy, przez co nalezy rozumie¢ wykonywanie zleconych
Wykonawcy zadan w sposob niezgodny z wymaganiami Umowy pod rygorem braku rozliczenia
takich prac i/lub naliczenia kary umownej, a w przypadkach powtarzajacego si¢ naruszenia —
odstgpienia od Umowy. Wystapienie pozorowania pracy ustala si¢ w szczeg6lnosci na podstawie
zapisOw systemu monitoringu wizyjnego lub sporzadzonej notatki z wizji lokalne;j.

Przez pozorowanie pracy nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci:

1) wykorzystywanie sprz¢tu do prywatnych celow (lub do celéw niezwigzanych z realizacja

zamoOwienia),

2) przerwy pod pozorem naprawiania sprzetu,

3) zalatwianie prywatnych spraw w czasie pracy,

4) niedbate wykonywanie obowigzkow,

5) opuszczanie stanowiska pracy bez powodu,

6) wykonywanie innych czynnosci niz tych, ktore powinny by¢ wykonywane.
Realizacja Umowy wymaga $wiadczenia ustug przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy na
podstawie odregbnej umowy (dalej jako Umowa Przychodowa).
Warunki zawarcia Umowy Przychodowej zawiera Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia.

§3. Cena i sposob rozliczen
Warto$¢ Umowy nie przekroczy: ................... zt netto.
Wartos¢ Umowy, o ktorej mowa w ust. 1, zostata ustalona w oparciu o ceny jednostkowe netto
podane w Ofercie Wykonawcy oraz szacunkowg liczb¢ jednostek podana w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia.
Ceny jednostkowe netto, w oparciu, o ktore bedg rozliczane wykonane ustugi — zgodnie z § 16
umowy.
Do ceny netto albo do cen jednostkowych netto zostanie doliczony podatek od towardéw i ustug w
wysokosci obowigzujacej w okresie realizacji zamowienia.
Cena netto oraz ceny jednostkowe netto sg state, a wartos¢ Umowy nie bedzie indeksowana, z
zastrzezeniem postanowien § 16 oraz § 17 Umowy.
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Cena netto oraz ceny jednostkowe netto zawieraja wszelkie koszty Wykonawcy zwigzane z
realizacja Umowy, w tym w szczegolnosci podatki, oplaty, clo, itd. i nie beda podlegaty zmianom,
chyba ze postanowienia Umowy wprost stanowig inaczej.

W przypadku, gdy Wykonawca jest podmiot zagraniczny, zgodnie z ustawg o podatku od towarow
1 ustug, Zamawiajacy jest zobowigzany rozliczy¢ podatek VAT.

W przypadku, gdy z realizacja Umowy wigza si¢ obowiazki celne (w tym zwigzane
z formalno$ciami celnymi i zaptatg cta), obowiazki te spoczywajg na Wykonawcy.

Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za faktycznie §wiadczone ustugi, ktore rozliczane beda w
okresach miesigcznych na podstawie warto$ci miesigcznego wynagrodzenia ryczattowego, zgodnie
z Zatacznikiem nr 2 do Umowy.

Ponadto Wykonaweca:

1) po zakonczeniu kazdego miesigca §wiadczenia ustug w terminie do 5 dnia nastgpnego
miesigca przedklada Zamawiajacemu zestawienie pobranych optat za udostgpnienie
infrastruktury kolejowej przewoznikom, z wyszczegolnieniem:

a) oplat pobranych od przedsiebiorcy realizujacego przewozy na rzecz Zamawiajacego
(Wykonawca Zadania nr 1 — dotyczy Zadania nr 3, Wykonawca Zadania nr 2 —
dotyczy Zadania nr 4),

b) optat pobranych od innych przedsigbiorcow realizujacych przewozy z wykorzystaniem
infrastruktury kolejowej powierzonej w zarzadzanie,

2) wystawi Zamawiajacemu note ksiegowa na warto$¢ przychodow uzyskanych z tytutu optat
za udostepnienie infrastruktury kolejowej do 10 dnia miesigca nastgpujgcego po miesigcu,
w ktérym dokonywane byly przewozy,

3) przekaze Zamawiajacemu kwote rowng kwocie przychodow uzyskanych z tytutu optat za
udostgpnienie infrastruktury kolejowej w terminie 30 dni od dnia wystawienia noty
ksiegowe;j.

Wszelkie rozliczenia beda dokonywane w ztotych polskich.

Zamawiajacy oswiadcza, ze minimalny gwarantowany poziom wykonania Umowy wynosi 75%
wartosci Umowy.

Wykonawcy nie przystuguja roszczenia o wykonanie Umowy w wigkszym zakresie.

W przypadku zmiany wartosci Umowy, minimalny gwarantowany poziom wykonania Umowy,
odnosi¢ si¢ bedzie do zaktualizowanej wartosci, przy czym za zmiang wartosci Umowy nie uwaza
si¢ zmiany warto$ci Umowy dokonanej w wyniku waloryzacji.

§4. Fakturowanie i platnosci

Rozliczenie przedmiotu Umowy nastapi na podstawie wystawionej faktury zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa. Do faktury Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ Protokot
odbioru podpisany zgodnie z ust. 3 (wzor stanowi Zalacznik nr 1.1. do umowy). Do faktur
ustrukruryzowanych Protok6t odbioru wymagany umowa nalezy przesta¢ na adres e-mail
ksef.zal@pgg.pl. W temacie wiadomosci e-mail nalezy poda¢ numer KSEF faktury.
Rekomendowanym plikiem do przesytania zatacznikow do faktury jest plik PDF.
Gdy Wykonawcag umowy jest konsorcjum, w Protokole odbioru wskazuje si¢ cztonka konsorcjum,
ktory wystawi fakturg za objety Protokotem odbioru przedmiot Umowy. W przypadku gdy faktury
za objety Protokolem odbioru przedmiot Umowy wystawi dwoch lub wigcej cztonkdéw konsorcjum
w Protokole odbioru wskazuje si¢ warto$¢ netto kazdej z faktur. Zaplata faktur zgodnie ze
wskazaniem zawartym w Protokole odbioru jest rOwnoznaczna ze spetnieniem $wiadczenia za
objety Protokotem odbioru przedmiot Umowy wobec wszystkich wykonawcow Umowy.
Protokot odbioru podpisujg upowaznieni przedstawiciele Stron wskazani w Umowie.
Faktury nalezy wystawia¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W przypadku, gdy realizowana umowa dotyczy KWK w Likwidacji i Oddziatow Likwidowanych,
faktury za miesigc grudzien danego roku winny by¢ wystawione oraz dostarczone przez
Wykonawce wedlug ponizszych zasad:
1) do dnia 27 grudnia zostang wystawione faktury dotyczace ustug o charakterze ciaglym.

Fakture nalezy wystawi¢ i udostgpni¢ w KSeF Zamawiajagcemu do dnia 28.12 danego roku.
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Protokét odbioru zostanie wystawiony i dostarczony zgodnie z zasadami opisanymi w §4 pkt
1.

2) do dnia 27 grudnia zostang wystawione faktury dotyczace realizacji ustug/dostaw za okres od
01.12 danego roku do dnia 26.12. Faktur¢ nalezy wystawi¢ i udostepni¢ w KSeF
Zamawiajacemu do dnia 28.12 danego roku. Protokél odbioru zostanie wystawiony i
dostarczony zgodnie z zasadami opisanymi w §4 pkt 1.

3) do dnia 5 stycznia nastepnego roku kalendarzowego zostang wystawione faktury dotyczace
realizacji ustug/dostaw za okres od 27.12 danego roku do 31.12 danego roku. Faktury nalezy
wystawi¢ 1 udostepni¢c w KSeF Zamawiajacemu do dnia 05.01 nastepnego roku
kalendarzowego. Protokét odbioru zostanie wystawiony i dostarczony zgodnie z zasadami
opisanymi w §4 pkt 1.

6. Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ jedna fakture obejmujaca cale wynagrodzenie
Wykonawey nalezne w zwigzku z realizacja zakresu przedmiotu umowy objetego danym
Protokotem odbioru. W przypadku uchybienia obowigzkowi okreslonemu w zdaniu poprzednim,
naleznosci objete fakturami wystawionymi w sposob niezgodny ze zdaniem poprzednim, nie staja
si¢ wymagalne, a uchybienie w ich zaptacie nie prowadzi do popadniecia przez Zamawiajacego w
opoznienie, nawet jezeli Zamawiajgcy nie zakwestionuje tychze faktur lub tez zaptaci nalezno$ci
objete tymi fakturami — w takim przypadku Strony przyjmuja, iz Zamawiajacy dokonat zaptaty
przed terminem platnosci, a Wykonawcy nie przystuguja odsetki, ani rekompensaty, o ktérych
mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych.

7.  Z zastrzezeniem przypadkoéw wynikajacych z ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow
i ustug (tj. Dz. U. 22025 r. poz.775, ze zm.), zwanej dalej ,,ustawa o VAT” Wykonawca wystawia
1 udostepnia Zamawiajacemu faktury ustrukturyzowane przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur,
zwanego dalej ,,KSeF” zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

8.  Fakturg ustrukturyzowang nalezy wystawic:

— dane nabywcy (schema Podmiot 2):

Polska Grupa Gérnicza S.A.
40-039 Katowice
ul. Powstancéw 30

— dane odbiorcy (schema Podmiot 3): Oddziat ...

W przypadku awarii KSeF Wykonawca przesyla faktury Zamawiajgcemu w sposob z nim

uzgodniony:

— wysylka faktury w postaci papierowej lub

— wysylka pocztg elektroniczng zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Wystanie faktury droga elektroniczng wymaga pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym.

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie podlega obowigzkowi wystawiania faktur w KSEF fakture
nalezy wystawi¢ na adres:

Polska Grupa Gornicza S.A.
40-039 Katowice
ul. Powstancow 30
oraz przesta¢ w formie papierowej na adres:
Polska Grupa Gérnicza S.A.
44-122 Gliwice,
ul. Jasna 8
lub
w formie elektronicznej zgodnie z podpisanym Porozumieniem w sprawie przesytania faktur droga
elektroniczna.
10. Faktury musza zosta¢ sporzadzone w jezyku polskim i zawiera¢ numer, pod ktérym Umowa zostata
wpisana do elektronicznego rejestru uméw Zamawiajgcego.
11. Faktury beda wystawiane w walucie polskiej. Wszelkie ptatnosci dokonywane bedg w walucie
polskiej.

Kompleksowa obstuga infrastruktury kolejowej PGG S.A. Oddzial KWK ROW z podziatem na zadania

Nr postegpowania: 482600262 127
Wzor nr ZP/02/2026/v1



Polska Grupa Gornicza S.A.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Przy zaptacie zobowigzania wynikajagcego z umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
wskazania tytutu ptatnosci (numeru faktury).
Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie spelnia warunkow do zakwalifikowania go do kategorii
mikroprzedsigbiorstw oraz matych i §rednich przedsigbiorstw okreslonych w Zataczniku 1 do
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznajgcego niektore
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewngtrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.
Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), tym samym posiada status duzego przedsi¢biorcy w rozumieniu
art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w
transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023, poz. 711, 852, z p6zn. zm.).
Wykonawca sklada os$wiadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsicbiorcy, malego
przedsigbiorcy, Sredniego przedsigbiorcy, duzego przedsiebiorcy, ktére stanowilo bedzie
Zalacznik nr 4 do Umowy.
Termin ptatnos$ci faktur ustrukturyzowanych dokumentujacych zobowigzania wynikajace z
Umowy wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury w KSEF. Za dat¢ otrzymania faktury uznaje
si¢ date, ktora przyjmuje w tym zakresie ustawa o VAT. Termin ptatnosci faktur wystawionych
poza KSEF wynosi 30 dni od daty wplywu faktury do Zamawiajacego.
Jako termin zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Numer rachunku bankowego Wykonawcy bedzie wskazywany kazdorazowo tylko i wylacznie na
fakturach. Rachunek bankowy wskazany na fakturach powinien by¢ zgodny z numerem rachunku
bankowego zawartego w wykazie podmiotow prowadzonych przez szefa KAS (tj. biatej liscie
podatnikow VAT)).
Zaptata faktury korygujacej nastapi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury w KSeF przez
Zamawiajacego, a w przypadku faktur wystawionych poza KSeF termin ptatnosci wynosi 30 dni
od daty otrzymania faktury poza KSeF w formie uzgodnionej przez strony transakcji. jednak nie
wczesniej niz w terminie platno$ci faktury pierwotne;.
Wszelkie, wynikajace z umowy naleznosci (nalezno$¢ gléwna, naleznosci uboczne, w tym
odszkodowania, kary umowne i inne) Wykonawcy nie moga by¢ przedmiotem obrotu,
zabezpieczenia, przewlaszczenia, prawa rzeczowego, ani obciazenia, w tym cesji, sprzedazy,
zastawu rejestrowego, jak réwniez upowaznienia, w tym upowaznienia inkasowego, bez pisemne;j
zgody  Zamawiajacego. Powyzsze nie  wyklucza mozliwosci  udzielenia  radcy
prawnemu/adwokatowi prowadzacemu obsluge prawng Wykonawcy pelnomocnictwa do
dochodzenia, w jego imieniu, nalezno$ci wynikajacych z umowy.
Jezeli do przedmiotu zamowienia beda mialy zastosowanie przepisy o podatku od towarow
i ustug ustanawiajgce mechanizm podzielonej ptatnosci Strony obowigzujg si¢ uwzgledni¢ ten
mechanizm w rozliczaniu Umowy.
Zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od os6b fizycznych (dalej: updof) oraz ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od os6b prawnych (dalej: updop), w stosunku do dochodow uzyskiwanych przez
firme zagraniczng na terytorium Polski, w momencie wyptaty naleznosci wynikajacych z umowy,
na podstawie art. 26 ust. 1 updop oraz 41 ust. 4 updof, na Zamawiajacym cigzy obowiazek poboru
zryczattowanego podatku dochodowego od tych wyptat, zwanego podatkiem u zrodta. Wyptata
naleznos$ci wynikajacych z umowy, zostanie kazdorazowo pomniejszona o warto$§¢ pobranego
podatku u zrodta.
Na podstawie art.29 ust. 2 updof oraz art. 22a updop, przy okreslaniu stawki podatku zastosowanie
maja postanowienia umowy o unikaniu podwodjnego opodatkowania zawartej pomigdzy
Rzeczpospolita Polska a siedziba kraju rzeczywistego wilasciciela naleznosci. (art. 4a pkt 29 updop
oraz 5a pkt 33d updof). Zastosowanie stawki podatku wynikajacej z wlasciwej umowy w sprawie
unikania podwdjnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z takg umowa bedzie
mozliwe pod warunkiem przedstawienia wlasciwych dokumentow.
Dla prawidlowego okreslenia obowiazku podatkowego, w przypadku, gdy Zamawiajacy udzieli
zamowienia firmie zagranicznej Zamawiajacy wymaga ztozenia:
1) zaswiadczenia o miejscu zamieszkania lub siedziby (certyfikat rezydencji) w postaci oryginatu
lub kopii nie budzacej uzasadnionych watpliwosci co do zgodnosci ze stanem faktycznym;
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2) oswiadczenia czy Wykonawca posiada na tereniec Rzeczpospolitej Polskiej zaklad w
rozumieniu przepisow Umowy o unikaniu podwojnego opodatkowania zawartej pomiedzy
krajem Wykonawcy a Rzeczpospolita Polska, a jezeli tak to czy naleznos$ci powstate w wyniku
zawieranej Umowy zwigzane beda z dziatalnos$cig tego zaktadu.

3) oswiadczenia dla celéw podatku u zrédla - potwierdzajacego rzeczywistego wiasciciela
naleznosci wynikajacej z zawartej Umowy a wyplacanej przez PGG SA wedlug wzoru
stanowigcego Zalacznik nr 5 do Umowy.

Jezeli w okresie 12 miesiecy od dnia wydania certyfikatu, o ktérym mowa w pkt 1), Wykonawca
zmieni miejsce siedziby dla celow podatkowych zobowigzany jest do niezwlocznego
udokumentowania miejsca siedziby dla celow podatkowych nowym certyfikatem rezydencji.
W przypadku gdy zostal okreslony termin waznosci certyfikatu, nowy certyfikat nalezy dostarczy¢
niezwlocznie po uptywie tego terminu. Dla Umow o okresie trwania powyzej roku, w przypadku,
gdy certyfikat rezydencji nie zawiera okresu jego waznosci, Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia nowego certyfikatu po uplywie 12-tu miesigcy od dnia wydania poprzedniego
certyfikatu.

Jezeli Wykonawca jest podmiot powigzany w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 updop lub art. 23m
ust. 1 pkt 5 updof oraz gdy taczna kwota naleznosci wyptacanych w roku podatkowym przekracza
kwote, o ktorej mowa w art. 26 ust. 2e updop oraz art. 41 ust. 12 updof, Zamawiajacy w dniu
dokonania wyptaty jest zobowigzany pobra¢ zryczattowany podatek od nadwyzki ponad ta kwote
wg stawki okreslonej w art. 21 ust. 1 pkt 1 updop oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 updof.

W przypadku zawarcia Umowy Przychodowej Wykonawca wyraza zgode na potracenie
wierzytelno§ci Zamawiajacego z tytutu Umowy Przychodowej z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. W przypadku gdy Umowa zostala zawarta z Konsorcjum kazdy z cztonkow
Konsorcjum wyraza zgode na potracenie wierzytelnosci z tytulu Umowy Przychodowej
z wynagrodzenia mu naleznego. Kazdy z cztonkdéw Konsorcjum pozostaje dtuznikiem solidarnym,
tzn. odpowiada za caty dlug niezaleznie od tego, ktéry z cztonkdéw Konsorcjum jest zleceniobiorca
ustug swiadczonych na podstawie Umowy Przychodowej.

§5. Termin realizacji— dla kazdego zadania
Termin realizacji Umowy wynosi: 36 miesiecy.
Rozpoczgcie realizacji od przekazania miejsca Swiadczenia uslug. nie wczesniej niz od
01.01.2027 r.

§6. Gwarancja i postepowanie reklamacyjne
Wykonawca udziela 24 miesiecy gwarancji na przedmiot Umowy, tj. na wykonane roboty
remontowe, dostarczone i zabudowane materiatly torowe oraz dostarczone i zabudowane
urzadzenia srk, liczonej od dnia podpisania Protokotu odbioru przez upowaznionych
przedstawicieli Stron wskazanych w Umowie.
W przypadku gdy producent dla zastosowanego wyrobu udziela dtuzszego okresu gwarancji —
obowiazuje gwarancja Producenta.
Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy:
1) jest zgodny z wszelkimi ustalonymi specyfikacjami, wymaganiami i nalezycie spetni
wymagania okre§lone przez Zamawiajacego,
2) jest przydatny do konkretnych celow zgodnie z jego przeznaczeniem,
3) jest zgodny z obowiazujacymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawnymi, normami
1 wymaganiami organéw panstwowych.
Przyjecie lub odbiér przedmiotu Umowy w zadnym przypadku nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialno$ci za wady lub inne uchybienia w spetlnieniu wymagan okres§lonych przez
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji naprawy gwarancyjnej do 14 dni od zgloszenia przez
Zamawiajacego lub w terminie wzajemnie, pisemnie uzgodnionym. Zamawiajacy reklamacje
bedzie zglasza¢ do Wykonawcy na adres mail ........................ tel oo
Jezeli Umowa i dokument gwarancyjny nie stanowig inaczej, odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarancji
jakos$ci obejmuje zarowno wady powstale z przyczyn, ktore w chwili przyjecia lub odbioru tkwity
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w przedmiocie Umowy, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstate lub ujawnione przed uptywem
terminu obowigzywania gwarancji.

Jezeli Wykonawca, po wezwaniu do usuniecia wad z tytulu gwarancji, nie dopeini obowiazkoéw
wynikajacych z gwarancji, Zamawiajacy uprawniony begdzie do usunig¢cia wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy, zachowujac przy tym inne uprawnienia wynikajace zar6wno z SWZ, Umowy jak
i rekojmi.

W przypadku rozbieznosci stanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiajacy moze zleci¢
wykonanie badan niezaleznemu ekspertowi wskazanemu przez Zamawiajacego. Wykonawca moze
bra¢ udziat w badaniach niezaleznego eksperta.

W przypadku uzyskania wynikow badan potwierdzajacych wady przedmiotu Umowy koszty badan
ponosi Wykonawca. Wysokos¢ kosztoéw badan okresli kazdorazowo niezalezny ekspert.
Wymieniony w ramach gwarancji przedmiot Umowy winien zosta¢ objety nowa gwarancja na
zasadach okreslonych w umowie.

Gwarancja nie wylacza uprawnien Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za wady fizyczne lub prawne
przedmiotu Umowy.

Oswiadczenie o udzieleniu gwarancji zawarte powyzej uznaje si¢ za rownoznaczne z wydaniem
dokumentu gwarancyjnego. Jezeli Wykonawca dostarczy odrebny dokument gwarancyjny warunki
i uprawnienia w nim okre§lone nie moga by¢ sprzeczne lub mniej korzystne dla Zamawiajacego
niz warunki i uprawnienia wynikajace z postanowien Umowy i obowigzujacych przepisow prawa
polskiego.

§7. Szczegblne obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci obejmujacej przedmiot Umowy na sumeg ubezpieczenia nie
mniejsza niz:

1) w zakresie Zadania nr 3: 1 500 000,00 zt przez caly okres realizacji Umowy,

2) w zakresie Zadania nr 4: 1 000 000,00 zt przez caly okres realizacji Umowy,.
Wykonawca przed podpisaniem Umowy przekazal Zamawiajacemu potwierdzona za zgodnos¢
z oryginatem kopi¢ polisy ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowe;.
W przypadku uptywu terminu obowigzywania polisy lub uptywu terminu platnosci kolejnej sktadki,
Wykonawca obowigzany jest najpozniej w dniu, w ktorym uptywa termin waznosci polisy lub
termin oplacenia sktadki do przekazania odpowiednio potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii polisy ubezpieczenia obejmujacej kolejny okres lub dowodu ptacenia sktadki.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za wszelkie szkody powstate z jego
winy w zwigzku z realizacja Umowy, w tym w stosunku do wlasnych pracownikow,
Podwykonawcow oraz osob trzecich.
Wykonawcy, ktorzy ztozyli ofertg wspolng, odpowiadajg solidarnie za realizacje zamowienia.

§8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci: .......... (5%
ceny catkowitej brutto Umowy) w formie ...............coceeviiiinnnnn. — dotyczy wszystkich zadan.
Potwierdzona przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem kserokopia dokumentu
potwierdzajagcego wniesienie zabezpieczenia w pienigdzu zostaje zataczona do niniejszej] Umowy
(zapis w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pienigdza)
lub
Potwierdzona przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginalem kserokopia dokumentu wraz
z potwierdzeniem ztozenia go u Zamawiajacego ................. (podaé miejsce ztozenia) zostaje
zataczona do niniejszej Umowy
(zapis w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niz pienigdz)
lub
Dokument gwarancji lub poreczenia sporzadzony w formie dokumentu elektronicznego podpisany
elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez gwaranta lub porgczyciela zostaje zatgczony do
niniejszej umowy jako odrebny plik.
(zapis w przypadku wniesienia zabezpieczenia w postaci elektronicznej)
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3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
4. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia

§9. Wymagania dotyczace zatrudnienia

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia do realizacji zamowienia pracownikow zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudniania 0so6b postugujacych si¢ jezykiem polskim w mowie
1 piS$mie w stopniu umozliwiajagcym porozumiewanie si¢.

3.  Wpykonawca nie bedzie zatrudniat pracownikow Polskiej Grupy Goérniczej S.A. w tym takze na
podstawie umow cywilnoprawnych przy realizacji zamowienia pod rygorem odstapienia od
Umowy bez prawa do odszkodowania. Zakaz nie dotyczy pracownikow Zamawiajacego
wykonujacych na rzecz firm obcych czynno$ci, ktore na podstawie przepisOw prawa pracy
uzasadniajg udzielenie pracownikowi przez pracodawce zwolnienia od pracy. W przypadku
uchybienia obowigzkowi, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, Zamawiajacy uprawniony jest do
odstgpienia od Umowy, na zasadach okre$lonych w §14 ust. 4 Umowy, a w razie konieczno$ci
poniesienia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow z tym zwigzanych, w
szczegolnosci kar i sktadek z tytulu ubezpieczenia spotecznego oraz odsetek od zaleglosci z tytutu
obcigzen publicznoprawnych, a takze kosztoéw sadowych, Zamawiajacy obciazy dodatkowo
Wykonawce tymi kosztami.

4. Wykonawca przed rozpoczgciem realizacji zamowienia oraz w przypadku kazdej zmiany
pracownikow skierowanych do realizacji zamowienia, przekaze Zamawiajacemu wykaz
pracownikow, ktorzy beda realizowali zamowienie na terenie Zamawiajacego. Zamawiajacy w
terminie do 3 dni od otrzymania wykazu moze odméwi¢ dopuszczenia do realizacji zamowienia
pracownikow Wykonawcy, ktorzy byli pracownikami Polskiej Grupy Gorniczej a stosunek pracy
zostal z nimi rozwigzany na podstawie artykutu 52 § 1 pkt. 1) i 3) Kodeksu Pracy.

5. W przypadku odmowy dopuszczenia do realizacji zamowienia pracownikoéw ze wzgledu na
okoliczno$ci okreslone w ust. 7 Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ prawidlowsa
i terminowa realizacj¢ zamdwienia przy zatrudnieniu innych osob.

6. Postanowienia Umowy, w ktorych mowa jest o pracownikach Wykonawcy odnosza si¢ rowniez do
pracownikéow Podwykonawcy.

§10. Podwykonawstwo

1.  Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci Umowy Podwykonawcy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci zgody Zamawiajacego na takg czynnos¢, z zastrzezeniem ust.
7.

2. Podwykonawca, ktory udostepnit zasoby na zasadach okreslonych w SWZ w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu jest ......................

3. Zgoda Zamawiajacego na powierzenie wykonania czgsci Umowy Podwykonawcy nie rodzi po
stronie Zamawiajacego dodatkowych kosztow ani solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, nie wptywa réwniez na termin wykonania umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac pisemng zgode Zamawiajgcego na powierzenie realizacji
cze$ci zamOwienia przez Podwykonawce. W tym celu Wykonawca powinien wystgpi¢ do
Zamawiajacego ze stosownym wnioskiem.

5. Whniosek powinien w szczegdlno$ci zawieraé:

1) nazwe podwykonawcy,
2) dane kontaktowe podwykonawcy,
3) przedstawicieli podwykonawcy,

— w przypadku, gdy wskazanie wszystkich Podwykonawcoéw na etapie sktadania wniosku
nie jest mozliwe lub byloby nadmiernie utrudnione ze wzgledu na charakter przedmiotu
Umowy — Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ uzasadnienie zawierajace wyjasnienie
przyczyn braku mozliwosci ich wskazania,

4) zakres czeSci Umowy powierzonej do wykonania przez podwykonawce,
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5) oswiadczenie Wykonawcy, potwierdzajace, ze wobec zgloszonego Podwykonawcy nie
zachodzg okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 9 pkt. 1 - 3 niniejszego paragrafu,

6) w przypadku zmiany podmiotu, ktoéry udostepnit zasoby na zasadach okreslonych w SWZ w
celu wykazania spetlniania warunkow udziatu w postgpowaniu, dokumenty potwierdzajace, iz
proponowany nowy Podwykonawca spetnia lub Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki
udziatu w postgpowaniu o udzielenie niniejszego zaméwienia w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w SWZ.

6. Zamawiajacy w terminie 14 dni od ztozenia kompletnego wniosku przez Wykonawce wydaje
pisemna zgode na powierzenie realizacji czgsci umowy przez Podwykonawce z zastrzezeniem ustgpu
91 11 niniejszego paragrafu.

7. Brak odpowiedzi Zamawiajacego w powyzszym terminie, uwaza si¢ za wyrazenie zgody na
powierzenie wykonania cze$ci Umowy podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze regulacje te nie dotycza
podwykonawcy, ktory udostepnit zasoby na zasadach okreslonych w SWZ.

8. Za dzialania Podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za dziatania wlasne. Postanowienia
dotyczace obowigzkoéw zwigzanych z pracownikami lub osobami wystepujacymi po stronie
Wykonawcy stosuje si¢ do pracownikow/ 0s6b wystepujacych u Podwykonawcy.

9. Zamawiajacy moze nie wyrazi¢ zgody na dopuszczenie Podwykonawcy do wykonywania prac
objetych Umowa, jezeli Podwykonawca nie gwarantuje nalezytego wykonania powierzonych mu
prac, w szczegolnosci, jezeli:

1) Podwykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat zobowigzania na rzecz Zamawiajacego
lub innego podmiotu prowadzacego dziatalnos¢ w sektorze gornictwa,

2) Podwykonawca znajduje si¢ w sytuacji finansowej niegwarantujacej nalezytego wykonania
powierzonych mu zadan (np. nie wyptaca terminowo wynagrodzen pracownikom, nie reguluje
zobowigzan publicznych lub zobowigzan na rzecz innych podmiotoéw),

3) Podwykonawca jest winny spowodowania wypadku na terenie zakladu goérniczego Iub
spowodowania zagrozenia dla ruchu zaktadu gorniczego,

4) Podwykonawca nie spetnia warunkow udziatu w postepowaniu okreslonych w SWZ.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy dodatkowych wyjasnien lub dokumentow
dotyczacych okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie pkt. 1-3, jezeli jest to niezbgdne
do dokonania oceny Podwykonawcy.

10. Rozliczenia pomigdzy Wykonawcg i Podwykonawca bgda dokonywane wedtug ich uregulowan.
Wykonawca zobowigzany jest dokonywac terminowo wszelkich rozliczen z Podwykonawcami
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

11. Jezeli Wykonawca zmienia albo rezygnuje z Podwykonawcy, ktory udostepnit zasoby na zasadach
okreslonych w SWZ w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca
jest obowigzany ztozy¢ Zamawiajacemu dokumenty, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 6 niniejszego
paragrafu, potwierdzajace, ze proponowany nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielnie
zaméOwienia.

12. Uregulowania niniejszego paragrafu dotycza takze wyrazenia zgody na powierzenie wykonania
czgsci Umowy przez Podwykonawce dalszemu podwykonawcy. Powierzenie wykonania czesci
Umowy przez Podwykonawce dalszemu podwykonawcy wymaga dodatkowo uprzedniej pisemne;j
zgody Wykonawcy na takg czynnos$c¢.

13. Zmiana lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy nie wymaga formy aneksu.

14. W przypadku gdy Umowa lub SWZ nakfada obowiazki na Wykonawce, to obowiazki te maja
odpowiednie zastosowanie wzgledem Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a Wykonawca
zobowigzuje si¢ zapewni¢ wykonanie tych obowigzkéw przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

15. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczace Podwykonawcow dotycza takze dalszych
podwykonawcow.

Kompleksowa obstuga infrastruktury kolejowej PGG S.A. Oddzial KWK ROW z podziatem na zadania

Nr postegpowania: 482600262 132
Wzor nr ZP/02/2026/v1



Polska Grupa Gornicza S.A.

§11. Nadzor i koordynacja
1. Ze strony Zamawiajgcego osobg / osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzér nad
realizacja Umowy oraz podpisanie wszelkich Protokolow odbioru wynikajacych z niniejszej
Umowy przez co najmniej jedng z tych osob jest / sa:
1) Ruch Jankowice — dotyczy Zadania nr 3:

Q) et tel. .... e-mail ....

D) tel. .... e-mail ....
2) Ruch Chwalowice— dotyczy Zadania nr 3:

Q) e tel. .... e-mail ....

D) tel. .... e-mail ....
3) Ruch Marcel — dotyczy Zadania nr 4:

Q) e tel. .... e-mail .....

D) tel. .... e-mail ..

2. Ze strony Wykonawcy osoba / osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzor nad
realizacja Umowy oraz podpisanie wszelkich Profokotow odbioru wynikajacych z niniejszej
Umowy przez co najmniej jedna z tych osob jest / sa:

D) tel. .... e-mail .....
) tel. .... e-mail .....

3. Zmiana 0s6b odpowiedzialnych za nadzoér nie wymaga formy aneksu. O przeprowadzonej zmianie
0s6b odpowiedzialnych za realizacjc Umowy, wymagane jest pisemne powiadomienie drugiej
strony Umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie, aby wszystkie czynnosci zwigzane z konieczno$cia bezposredniego
zwrdcenia si¢ do Zamawiajacego (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie dokumentacji,
dorgczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnien), a takze wszystkich czynno$ci zwigzanych
z wykonywaniem praw i obowiazkéw Zamawiajacego wynikajacych z zawieranej Umowy,
kierowane byly na adres strony realizujacej Umowe, z powiadomieniem osoby pelniacej nadzoér nad
realizacja Umowy ze strony Zamawiajacego.

§12. Badania kontrolne (Audyt)

1. W trakcie wykonywania Umowy Zamawiajacy zastrzega prawo do wykonania Audytu.
Wykonawca jest zobowigzany podda¢ si¢ Audytowi w terminie i zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego. Audyt moze dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1) warunkow techniczno-organizacyjnych oraz zgodnosci sposobu realizacji  ustug
z postanowieniami Umowy,

2) kwalifikacji i uprawnien pracownikéw w zakresie zgodnos$ci z wymaganiami Zamawiajacego,

3) przestrzegania przepisOw powszechnie obowiazujacych oraz wewngtrznych uregulowan
Zamawiajacego w zakresie ochrony srodowiska i BHP,

4) przestrzegania przepisOw powszechnie obowigzujacych oraz wewnegtrznych uregulowan
Zamawiajacego w zakresie dyscypliny i czasu pracy,

5) prawidlowosci wykonywania Przedmiotu Umowy,

6) posiadania przez Wykonawce wymaganych dopuszczen i certyfikatow.

2. Czas trwania Audytu moze wynies¢ od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziatku do piatku
z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

3. Liczba Audytéw w trakcie trwania Umowy nie moze przekroczy¢ 2 na rok kalendarzowy
obowigzywania Umowy, z zastrzezeniem ust. 4 ponizej.

4. W uzasadnionych przypadkach, zwigzanych z podejrzeniem niewlasciwej realizacji Umowy,
Zamawiajacy moze przeprowadzi¢ dodatkowy audyt na zasadach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

5. Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia Audytu sa nastepujace:

1) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o przewidywanym terminie przeprowadzenia Audytu
z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do planowanej daty jego rozpoczecia.

2) Powiadomienie o Audycie winno zawierac:
a) wskazanie zakresu Audytu,
b) proponowany termin rozpoczecia 1 zakonczenia Audytu,
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¢) ewentualne inne informacje (np. miejsce Audytu).

3) Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia moze wnie$¢
uwagi wraz z uzasadnieniem. Niewniesienie uwag w terminie jest rozumiane jako akceptacja
terminu i zakresu Audytu.

4) W przypadku wniesienia przez Wykonawcg uwag, Zamawiajacy w terminie 7 dni
kalendarzowych od otrzymania uwag ustosunkuje si¢ do tych uwag poprzez:

a) uwzglednienie ich albo

b) uzasadnienie odmowy ich uwzglednienia.

5) Termin przeprowadzenia Audytu uznaje si¢ za ustalony, jezeli:

a) Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 5 pkt 3) nie wniesie uwag do otrzymanego
powiadomienia.

b) Zamawiajacy uwzgledni uwagi wniesione przez Wykonawceg; W takim wypadku
obowigzuje termin zaproponowany przez Wykonawce lub termin wskazany przez
Zamawiajacego z uwzglednieniem uwag wniesionych przez Wykonawcg.

¢) Zamawiajacy odmdwi uznania wniesionych przez Wykonawce uwag; w takim wypadku
obowigzuje termin pierwotnie wyznaczony w powiadomieniu.

6. W przypadku wystgpienia utrudnien w rozpoczeciu lub przeprowadzeniu lub zakonczeniu Audytu
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do umozliwienia
rozpoczecia lub prowadzenia lub zakonczenia Audytu w wyznaczonym terminie nie dtuzszym niz
5 dni roboczych.

7. Audyt przeprowadzany jest w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie si¢
przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynno$ci w ramach Audytu.
Przedstawiciel wykonawcy zostanie kazdorazowo zapoznany z czynno$ciami przeprowadzonymi
pod jego nieobecnos¢, czynnosci te nie beda powtarzane.

8. Zaprzeprowadzenie Audytu Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

9. Wyniki Audytu zatwierdzone przez Pelnomocnika Zamawiajacego zostang przekazane
Wykonawcy.

10. Wyniki Audytu stwierdzajace nienalezyte wykonywanie Umowy lub realizacj¢ Umowy niezgodnie
z przepisami prawa lub regulacjami wewnetrznymi Zamawiajacego, moga by¢ podstawa
odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy na zasadach okreslonych w § 14 ust. 4 Umowy.

§13. Kary umowne i odpowiedzialnos$¢
1. Zamawiajagcy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

1) w przypadku nie zapewnienia przez Wykonawceg wymaganej liczby pracownikéw, niezbednych
do prawidlowej i terminowej realizacji zleconych uslug — w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek

2) w przypadku stwierdzenia czynno$ci pozorowanej pracy w sposob niezgodny z wymaganiami
Umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

3) w przypadku niewykonania obowigzkéw umownych wptywajacych na ciagtos¢ ruchu Zaktadu
Przerobki Mechanicznej Wegla z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy (powodujacych
postd] Zaktadu Przerobczego powyzej 0,5 godziny) w wysokosci 10 000,00 zt za kazde
rozpoczete 0,5 godziny postoju. O godzinie rozpoczgcia i zakonczenia postoju zaktadu
przerodbczego z powodu niewykonania obowigzkow umownych, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy kazdorazowo niezwtocznie powiadomi Wykonawce na adres e-
mail: ... ,

4) za kazdy przypadek niewykonania remontu infrastruktury kolejowej z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, w wysokosci 2 500,00 zt — dotyczy sytuacji opisanej w Zataczniku nr 1 do
umowy lit. C pkt 1,

5) 5 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu Planu Remontéw, harmonogramu, raportu
lub programu naprawczego,

6) 1 000,00 zt za nieprzekazanie danych, dokumentacji, kluczy lub mienia w terminie po
zakonczeniu Umowy,
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7) w przypadku niewykonania w danym roku (12 miesigcach realizacji umowy) remontow
gléwnych o wartosci 3% wartosci umowy netto z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w
wysokosci warto$ci niewykonanych remontow gtownych,

8) w przypadku stwierdzenia, ze prace s3 wykonywane na terenie Zamawiajacego przez
pracownikow Wykonawcy nie postugujacych si¢ jezykiem polskim w mowie i piSmie w stopniu
warunkujacym porozumiewanie si¢ w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
(kazdego pracownika), kara moze zosta¢ natozona wielokrotnie w odniesieniu do tego samego
pracownika, jezeli bedzie on wykonywal prace na terenie Zamawiajacego w kolejnych dniach,

9) za zwloke w przedstawieniu dokumentoéw, ktére zgodnie z SOPZ ma przedlozy¢ Wykonawca
przez rozpoczgciem wykonywania Umowy oraz w trakcie jej realizacji — w wysokosci
100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

10) za zwloke w przedstawieniu polisy ubezpieczeniowej lub dowodu optacenia sktadki
ubezpieczeniowej — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwloki. Zamawiajacy nie naliczy
kary umownej, jezeli w wyniku przedtozenia dokumentoéw zostanie stwierdzone zachowanie
ciaglo$ci ubezpieczenia Wykonawcy,

11) za naruszenie przez Wykonawce obowiazku zachowania poufnosci w wysokos$ci 5% warto$ci
Umowy netto, o ktorej mowa w § 3 ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek,

12) w przypadku stawienia si¢ do pracy lub wykonywana pracy przez pracownikow Wykonawcy:
a) w stanie po uzyciu alkoholu; (stan po uzyciu alkoholu zachodzi, gdy zawarto$¢ alkoholu w

organizmie wynosi lub prowadzi do stezenia we krwi od 0,2%0 do 0,5%0 alkoholu albo
obecnosci w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3),

b) w stanie nietrzezwoSci (stan nietrzezwo$ci zachodzi, gdy zawartos$¢ alkoholu w organizmie
wynosi lub prowadzi do stezenia we krwi powyzej 0,5%o alkoholu albo obecnos$ci
w wydychanym powietrzu powyzej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3),

c) ktorzy sa pod wptywem narkotykéw lub innych substancji, ktorych oddziatywanie
na organizm pracownika uniemozliwia nalezyte wykonanie obowiazkéw pracowniczych
(dalej inne substancje),

d) ktoérzy uzywaja lub spozywaja alkohol, narkotyki lub inne substancji w czasie pracy lub na
terenie zaktadu pracy,

e) ktorzy wnosza alkohol, narkotyki lub inne substancje na teren zaktadu pracy

w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

13) w przypadku dokonania przez pracownika Wykonawcy zaboru mienia Zamawiajacego lub firm
majacych siedzibe lub wykonujacych uslugi na terenie Zamawiajacego — w wysokos$ci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek, a jezeli w wyniku zaboru doszto do zniszczenia
mienia — Wykonawca zobowigzany jest takze do pokrycia kosztow przywrdcenia mienia do
stanu poprzedniego,

14) w przypadku zaniechania zlozenia zapotrzebowania na $wiadczenia Zamawiajacego
i skorzystania przez Wykonawce lub jego pracownikow ze §wiadczen Zamawiajacego w
wysokosci 50,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek - niezaleznie od koniecznosci zaptaty
wynagrodzenia za skorzystanie z takiego $wiadczenia,

15) z tytutlu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z
tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w §16 Waloryzacja, w wysokosci 10
% nieuregulowanej kwoty netto.

2. W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do wykonywania przedmiotu Umowy w calosci
lub czgsci w umdwionym terminie, Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia wykonania
przedmiotu Umowy w cato$ci lub cz¢$ci innemu wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania zgody
Sadu o ktorej mowa w art. 480 Kodeksu cywilnego. W przypadku koniecznosci zlecenia przez
Zamawiajacego realizacji zamowienia innemu wykonawcy, Zamawiajgcemu, niezaleznie od innych
uprawnien przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zaptaty kwoty stanowigcej r6znic¢ pomigdzy
kosztami realizacji zamdwienia poniesionymi przez Zamawiajacego a wynagrodzeniem obliczonym
z zastosowaniem cen okreslonych w Umowie.

3. Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne w przypadku wystapienia utrudnien w rozpoczeciu lub
przeprowadzeniu lub zakonczeniu Audytu, o ktorym mowa w § 12, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy:
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12.
13.

1) po bezskutecznym uptywie terminu oznaczonego w wezwaniu Zamawiajacego do umozliwienia
rozpoczecia lub prowadzenia lub zakonczenia Audytu — w wysokosci 0,1 % wartosci Umowy
netto, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczgty dzien, w ktorym niemozliwe byto
odpowiednio rozpoczgcie, prowadzenie lub zakonczenie Audytu,

2) w przypadku ponownego wystepowania utrudnien w rozpoczeciu lub przeprowadzeniu lub
zakonczeniu Audytu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Zamawiajacy jest uprawniony
do naliczania kar umownych bez uprzedniego wezwania w wysokosci okreslonej w pkt 1.

W przypadku:

1) odstgpienia od Umowy w catosci, rozwigzania Umowy bez wypowiedzenia lub wypowiedzenia
Umowy w cato$ci przez ktorakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacemu przystuguje kara umowna w wysokosci 20% wartosci netto Umowy, o ktorej
mowa w § 3 ust. 1;

2) odstgpienia od Umowy w czesci lub wypowiedzenia Umowy w czgsci przez ktorgkolwiek ze
Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacemu przystuguje kara umowna
w wysokosci 20% wartos$ci netto niezrealizowanej czgsci Umowy.

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) za odstgpienie od Umowy w catosci przez ktorgkolwiek ze Stron z winy Zamawiajacego
— w wysokosci 20% warto$ci netto Umowy, o ktorej mowa w § 3 ust. 1,

2) za odstgpienie od Umowy w czesci przez ktorgkolwiek ze Stron z winy Zamawiajacego
—w wysokosci 20% warto$ci netto niezrealizowanej czgsci Umowy.

Kary umowne podlegaja kumulacji, w tym kara umowna za odstgpienie w czg¢éci lub

wypowiedzenie Umowy z innymi karami umownymi, przy czym taczna maksymalna warto$¢ kar

umownych przyshugujacych Zamawiajacemu nie przekroczy 50 % wartosci Umowy netto, o ktorej

mowa w § 3 ust. 1.

Termin ptatnosci noty ksiggowej wystawionej tytulem kar umownych wynosi 30 dni od dnia

wystawienia noty.

Zamawiajacy moze potraci¢ naliczone kary umowne z wynagrodzenia przyshugujacego

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Strony umowy moga na zasadach ogoélnych dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢

kar umownych, z zastrzezeniem, iz odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego ograniczona jest do

wysokosci warto$ci Umowy netto, o ktorej mowa w § 3 ust. 1, jak rGwniez nie obejmuje utraconych
korzysci.

§14. Rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie Umowy

Strony moga rozwigza¢ Umowg na mocy porozumienia Stron.

Zamawiajacy, wedle swego wyboru, moze odstapi¢ od Umowy (ex tunc — wstecz) w catosci lub

czesci lub wypowiedzie¢ Umowe (ex nunc — od teraz) w catosci lub czesci, w przypadku:

1) wygasniecia ubezpieczenia Wykonawcy i nieprzedtuzenia ochrony ubezpieczeniowej w okresie
realizacji Umowy,

2) zmiany Podwykonawcy, ktory udostepnit Wykonawcy zasoby w celu wykazania spetnienia
warunkow udzialu w postgpowaniu okreslonych w SWZ na Podwykonawce niespelniajacego
warunkow lub braku spetnienia warunkow przez samego Wykonawce,

3) nieprzystgpienia w terminie do realizacji Umowy bez uzasadnionej przyczyny na terenie
Zamawiajacego lub zaprzestania realizacji Umowy bez zgody Zamawiajacego, jezeli okres
niewykonywania umowy trwa dtuzej niz 3 dni robocze,

4) wykonywania Umowy w sposob zagrazajacy zdrowiu lub zyciu pracownikow Wykonawcy,
Zamawiajacego lub innych podmiotow lub 0sob wykonujacych prace na terenie zakladu
Zamawiajgcego,

5) innego niz okreslone powyzej nienalezytego wykonywania Umowy, w szczegolnosci:

a) wykonywania Umowy w sposob skutkujacy szkodg w mieniu Zamawiajacego,
b) stwierdzenia dwukrotnie tego samego naruszenia Umowy skutkujacego naliczeniem kary
umownej w okresie nastgpujacych po sobie 3 miesiecy,
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

¢) wykonywania Umowy w sposob niezgodny z przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego lub regulacjami wewnetrznymi Zamawiajacego, do ktorych przestrzegania
zostat zobowigzany Wykonawca,

6) wystapienia opdznienia w rozpoczeciu lub przeprowadzeniu lub zakonczeniu Audytu, o ktorym
mowa w § 12 z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przekraczajacego tacznie 7 dni
roboczych,

7) nieprzystgpienia do wykonania lub zwloki w realizacji remontu infrastruktury kolejowej
trwajacej ponad 20 dni, przy czym odstgpienie/wypowiedzenie dotyczy¢ bedzie tylko tej czesci
umowy,

8) nieprzystgpienia w  danym dniu do realizacji = zamoOwienia, przy czym
odstgpienie/wypowiedzenie dotyczy¢ bedzie tylko tej czesci Umowy,

9) otwarcia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1) — 7), Zamawiajacy przed odstgpieniem lub

wypowiedzeniem wezwie pisemnie Wykonawce do usuniecia naruszen w wyznaczonym terminie

nie krotszym niz 5 dni wskazujac naruszenie oraz zadanie jego usuni¢cia. Bezskuteczny uptyw
terminu uprawnia Zamawiajacego do ztozenia oswiadczenia o odstapieniu lub wypowiedzeniu.

Z uprawnienia do odstapienia od Umowy (w calosci lub czgsci), w przypadkach okreslonych w ust.

2 powyzej, a takze w innych przypadkach okre§lonych w Umowie, Zamawiajacy moze skorzystac

w terminie 60 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego wiedzy o okolicznosciach

uzasadniajacych odstagpienie od Umowy, nie p6zniej jednak niz do ostatniego dnia obowigzywania

gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktory z tych termindw jest dhuzszy) zgodnie z § 6 ust.

1 Umowy, a w przypadku braku gwarancji lub rekojmi dotyczacej przedmiotu umowy, nie pozniej

niz do dnia, w ktorym uptywa 90 dzien od dnia zakonczenia obowigzywania Umowy.

Odstapienie od Umowy lub wypowiedzenie Umowy w czeSci nie wylacza realizacji uprawnien

Zamawiajacego wynikajacych z czesci Umowy, ktorej nie dotyczy odstapienie lub wypowiedzenie.

Odstapienie od Umowy lub wypowiedzenie Umowy nie wylacza mozliwosci zadania przez

Zamawiajacego kar umownych naliczonych do dnia odstgpienia lub wypowiedzenia Umowy oraz

kary umowne;j zastrzezonej na wypadek odstgpienia/wypowiedzenia Umowy.

W przypadku odstapienia od Umowy, w razie wystapienia koniecznos$ci rozliczenia cze$ci Umowy

wykonanej (prawidtowo) do dnia odstgpienia, rozliczenie zostanie dokonane przy zastosowaniu

stawek 1 cen jednostkowych nie wyzszych anizeli te, ktore zgodnie z Umowa miaty lub miatyby
zastosowanie do okresu, ktérego dotyczy rozliczenie.

Zamawiajacemu przyshuguje takze prawo wypowiedzenia Umowy (ex nunc - od teraz) w catosci

lub czgéci z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszacego 60 dni, w przypadku:

1) ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Zamawiajacego,
powodujacych mozliwo$¢ wykorzystania uwolnionych $rodkéw produkcji lub potencjalu
ludzkiego do samodzielnej realizacji przez Zamawiajgcego $wiadczen objetych Umowa,

2) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiajacego, skutkujacych tym, ze Swiadczenie objete
Umowa nie moze by¢ zrealizowane,

3) zmian na rynku, na ktorym dziata Zamawiajacy skutkujacych brakiem potrzeby dalszego
wykonywania przedmiotu Umowy.

Oswiadczenie o odstgpieniu lub wypowiedzeniu Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

W przypadku odstagpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy Wykonawca zobowigzany jest

do zaprzestania realizacji przedmiotu Umowy od dnia, w ktdorym nastgpito odstgpienie lub

rozwigzanie Umowy. W przypadku wystapienia koniecznosci rozliczenia cz¢§ci Umowy wykonane;j

(prawidlowo) do dnia odstgpieni lub wypowiedzenia, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego

sporzadza ewidencj¢ wykonanych (prawidlowo) i nierozliczonych ustug w celu rozliczenia

wykonanej czgsci Umowy, ktora podlega weryfikacji Zamawiajacego. W przypadku, gdy

Wykonawca w terminie do 30 dni od przekazania zadania Zamawiajacego nie przedstawi

dokumentu, o ktérym mowa powyze] Zamawiajacy powola na koszt i ryzyko Wykonawcy

zewngtrznego eksperta do sporzadzenia ww. ewidencji i przekaze ja Wykonawcy. Wykonawca
otrzyma jedynie wynagrodzenie za prawidlowo wykonane ustugi, ktore nie mogly zosta¢ rozliczone

W inny sposob.
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22. Postanowienia niniejszej Umowy nie wylgczaja mozliwosci odstgpienia od Umowy na podstawie
przepisow Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§15. Zmiany Umowy

4. Zamawiajacy dopuszcza zmiany Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych w ustawie
Prawo zamowien publicznych, w tym zmiany nieistotne. Zmiana Umowy wymaga zawarcia aneksu
do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, z zastrzezeniem ust. 3.

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania nastepujacych zmian postanowien zawartej Umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcey (przy czym Zamawiajacy nie ma obowigzku dokonania
zmian Umowy):

1) Zmiany terminu realizacji Umowy:

a)

b)

d)
e)

2

h)

wydluzenie terminu obowigzywania Umowy, jezeli w przewidzianym terminie, z
uwzglednieniem § 5 ust. 3 nie zostanie osiagnigta wartos¢ Umowy okreslona w § 3 ust. 1,
jednakze wytacznie o czas Swiadczenia ustug, za ktore wynagrodzenie nie przekroczy tej
wartosci,

zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczego6lnosci wystapieniem klgski
zywiotowej lub nietypowych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych realizacje
ustug,

zmiany bedace nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegolnosci: wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajacego ze wzgledow
technologicznych, organizacyjnych i ekonomicznych,

zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji,

konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan o0sob trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych niemozliwych do jednoznacznego okres$lenia w chwili zawierania
Umowy,

zmiany spowodowane innymi przyczynami zewngtrznymi niezaleznymi od Zamawiajacego
oraz Wykonawcy skutkujacymi niemozliwoscig realizacji Umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci okre§lonych w lit. a) do f) termin
realizacji Umowy moze ulec wydluzeniu o czas niezbedny do zakonczenia realizacji
Umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci okreslonych w lit. b) do f) termin
realizacji Umowy moze ulec skroceniu, jezeli jej dalsze wykonywanie nie przynosi
oczekiwanych rezultatdow przez Zamawiajacego, nie jest uzasadnione ekonomicznie,
organizacyjnie lub technologicznie.

2) Zmiany sposobu spetnienia §wiadczenia:

a)

b)

zmiany dotyczgce liczby lub parametréw sprzetu wykorzystywanego do realizacji Umowy
lub wymagan w zakresie liczby lub kwalifikacji oséb skierowanych do realizacji Umowy,
zwigzane z wystgpieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego dotyczacych
technologii, organizacji lub optacalnosci produkcji Zamawiajacego,

zmiany dotyczgce liczby lub parametréw sprzetu wykorzystywanego do realizacji Umowy
lub wymagan w zakresie liczby lub kwalifikacji oséb skierowanych do realizacji Umowy,
zwigzane z optymalizacja zamoOwienia po stronie Wykonawcy lub Zamawiajacego
dotyczaca technologii lub organizacji pod warunkiem:

— obnizenia cen jednostkowych lub wartosci Umowy,

— braku zmiany przedmiotu i zakresu Umowy,

dostosowanie do wymagan wynikajacych ze zmian przepisOw prawa powszechnie
obowigzujacego,

pojawienie si¢ na rynku nowej technologii, sprzetu lub metody realizacji ustug, co wptywa
na wystapienie oszczednos$ci lub usprawnienia realizacji Umowy,

konieczno$¢ zmiany sprzgtu wykorzystywanego do realizacji Umowy ze wzgledu na
niedostepnos$¢ czesci zamiennych, serwisu lub materialow eksploatacyjnych z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna bylo wczesniej przewidziec,
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f) zmiana zasad dokonywania odbiorow $wiadczonych ustug, jesli nie zmniejszy to zasad
bezpieczenstwa i1 nie spowoduje zwigkszenia kosztow dokonywania odbioréw, ktore
obcigzatyby Zamawiajacego,

g) zmiana tresci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji
Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie moze spowodowac
braku informacji niezbednych Zamawiajgcemu do prawidtowej realizacji Umowy,

a) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego,
w szczegblnoscei:

— wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajacego ze wzgledow technologicznych,
organizacyjnych i ekonomicznych,

— utworzenie, zmiana lub likwidacja Oddzialu/Ruchu, w ramach struktur PGG S.A., w
zwigzku ze zmianami organizacyjnymi w Spotce (zmiana nie wymaga formy aneksu. O
przeprowadzonej zmianie wymagane jest pisemne powiadomienie drugiej strony
Umowy).

b) Zmiany, o ktorych mowa w lit. b), d), f), g) i h) tiret 2 nie mogg prowadzi¢ do zwickszenia
wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiany, o ktérych mowa w lit. a), c), e) i h) tiret 1 moga
prowadzi¢ do wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy jedynie w wysoko$ci poniesionych
przez niego, udokumentowanych kosztow w zwiazku z wprowadzeniem zmiany.

6. Zmiany Umowy niewymagajace formy aneksu:

1) zmiana zasad dokonywania odbioréw §wiadczonych ustug, o ktérej mowa w §15 ust. 2 pkt 2)
lit. f), jesli nie zmniejszy to zasad bezpieczenstwa i nie spowoduje zwickszenia kosztow
dokonywania odbioréw, ktore obcigzatyby Zamawiajacego,

2) zmiana tre$ci dokumentow przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji
Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy, o ktérej mowa w §15 ust. 2 pkt 2) lit.
g). Zmiana ta nie moze spowodowac¢ braku informacji niezbednych Zamawiajagcemu do
prawidlowej realizacji Umowy.

3) zmiana nazwy lokalizacji miejsca $swiadczenia na skutek utworzenia, zmiany lub likwidacji
Oddziatu/Ruchu, w ramach struktur PGG S.A., w zwiazku ze zmianami organizacyjnymi w
Spotce, o ktorej mowa §15 ust. 2 pkt 2) lit. h) tiret 2,

4) zmiana zakresu ilosciowego, o ktérej mowa w §15 ust. 2 pkt 3) lit. b),

5) zmiana lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy (§10 ust. 13),

6) zmiana 0sob odpowiedzialnych za nadzor (§11 ust. 3),

7) zmiana terminu realizacji w zwiazku z wystgpieniem sity wyzszej, wg zasad okreslonych w §21
ust. 4,

8) zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w zwiagzku z wypowiedzeniem umowy w ¢zesci, o
ktorym mowa w §14 ust. 8 pkt 2. Wynagrodzenie zostanie obnizone proporcjonalnie zgodnie z
zapisami zasadami opisanymi w § 16

§16. Wynagrodzenie oraz zmniejszenie zakresu rzeczowego Umowy

1. Za prawidlowe i kompleksowe wykonywanie przedmiotu Umowy, obejmujacego zarzadzanie
infrastrukturg bocznicy kolejowej w zakresie okre§lonym w Szczegdtowym Opisie Przedmiotu
Zamowienia, zwanym dalej ,,SOPZ”, oraz pozostatych dokumentach zamoéwienia, Wykonawcy
przysluguje miesigczne wynagrodzenie ryczaltowe w wWysOKOSCiieieeieernernrenrnnens 7} netto za
miesigc, powickszone o podatek od towaréw i ustug (VAT) wedtug stawki obowiazujacej zgodnie
Z przepisami prawa.

2. Miesigczne wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie czynnosci,
obowiazki, koszty 1 ryzyka Wykonawcy zwigzane z nalezytym i kompleksowym wykonywaniem
przedmiotu Umowy, w szczegdlnoSci koszty organizacji i zarzadzania uslugg, zapewnienia
wymaganego personelu, nadzoru, dyspozycyjnosci, prowadzenia wymaganej dokumentacji,
wykonywania kontroli, ogledzin i innych czynno$ci wynikajacych z obowigzujacych przepisow
prawa, dokumentacji, SOPZ oraz pozostatych dokumentow zamowienia.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze kalkulujagc miesieczne wynagrodzenie ryczattowe, uwzglednit okreslony
W niniejszym paragrafie mechanizm zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy oraz
odpowiadajacego mu obnizenia miesi¢cznego wynagrodzenia ryczaltowego.
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4.

10.

11.

Zamawiajacy jest uprawniony do trwalego albo czasowego zmniejszenia zakresu rzeczowego

przedmiotu Umowy w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z nastgpujacych okolicznosci:

1) likwidacji okreslonego elementu infrastruktury;

2) trwatego albo czasowego wylgczenia okreslonego elementu infrastruktury z eksploatacji lub
uzytkowania;

3) przekazania okreslonego elementu infrastruktury innemu zarzadcy lub podmiotowi;

4) utraty przez Zamawiajacego tytutu prawnego do okre$lonego sktadnika infrastruktury;

5) zmiany organizacyjnej, technicznej lub technologicznej powodujacej brak konieczno$ci
dalszego wykonywania cze$ci ustug;

6) prowadzenia inwestycji, remontu lub przebudowy powodujacych czasowy albo trwaty brak
mozliwosci lub potrzeby wykonywania ustug w odniesieniu do okreslonego elementu
infrastruktury;

7) trwalego albo czasowego ograniczenia ruchu kolejowego skutkujacego brakiem potrzeby
zarzadzania okreslonym elementem infrastruktury.

Zmniejszenie zakresu rzeczowego moze dotyczy¢ wylacznie elementéw infrastruktury objetych

przedmiotem Umowy i wyszczegdlnionych w SOPZ oraz w Tabeli udzialow zakresu rzeczowego,

w szczegolnoscei:

1) toréow lub wyodrebnionych odcinkéw torow;

2) rozjazdéw;

3) przejazdow kolejowo-drogowych;

4) urzadzen sterowania ruchem kolejowym;

5) urzadzen zabezpieczenia ruchu;

6) obiektow i urzadzen infrastruktury techniczne;j;

7) innych elementoéw infrastruktury wskazanych w Tabeli udziatow zakresu rzeczowego.

W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego miesigczne wynagrodzenie ryczattowe

Wykonawcy ulega odpowiedniemu obnizeniu na zasadach okreslonych w ust. 7-20.

Laczne zmniejszenie zakresu rzeczowego oraz wynikajace z niego zmniejszenie wynagrodzenia nie

moze prowadzi¢ do obnizenia catkowitej warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy ponizej 75% kwoty

okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 1) — dla zadania 1 oraz § 3 ust. 1 pkt 2 dla zadania 2.

Na potrzeby ustalenia wysokosci obnizenia miesigcznego wynagrodzenia ryczaltowego w

przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy Zamawiajacy okresla w ust. 20

»Tabela udzialéw zakresu rzeczowego” procentowy udzial poszczegélnych elementéw lub grup

elementow infrastruktury w miesiecznym wynagrodzeniu ryczaltowym.

Suma udziatow procentowych okreslonych w Tabeli udzialow zakresu rzeczowego wynosi 100%

miesigcznego wynagrodzenia ryczattowego, przy czym obejmuje ona:

1) cze$é stala wynagrodzenia, odpowiadajaca czynnosciom i kosztom, ktéorych ponoszenie
pozostaje niezalezne od zmniejszenia zakresu rzeczowego infrastruktury, w szczegdlnosci
zwigzanym z organizacja i zarzadzaniem realizacja Umowy, zapewnieniem wymaganej
dyspozycyjnosci, nadzoru, minimalnego wymaganego personelu oraz prowadzeniem
dokumentacji;

2) cze$¢ wynagrodzenia zalezna od zakresu rzeczowego, przypisang do poszczegélnych
elementow lub grup infrastruktury objetych przedmiotem Umowy.

Czg$¢ stala wynagrodzenia, nie podlega obnizeniu w zwiazku ze zmniejszeniem zakresu

rzeczowego infrastruktury, o ile Wykonawca pozostaje zobowigzany do realizacji czynnosci i

obowigzkéw objetych ta czeScia wynagrodzenia. Czg¢§¢ wynagrodzenia zalezna od zakresu

rzeczowego podlega obnizeniu na zasadach okreslonych ponize;j.

W przypadku catkowitego wyltaczenia danego elementu infrastruktury z zakresu realizacji Umowy

przez pelny miesigc kalendarzowy kwote obnizenia miesi¢cznego wynagrodzenia ryczaltowego

ustala si¢ wedtug wzoru:
KO=RxU
gdzie:
KO - kwota obnizenia miesigcznego wynagrodzenia ryczattowego netto,
R — miesigczne wynagrodzenie ryczattowe netto okreslone w ust. 1,
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U — udziat procentowy danego elementu infrastruktury w miesigcznym wynagrodzeniu
ryczattowym, okreslony w Tabeli udziatéw zakresu rzeczowego.

12. W przypadku cze$ciowego ograniczenia zakresu dotyczacego danego elementu lub grupy
elementow infrastruktury kwot¢ obnizenia ustala si¢ proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia
zakresu rzeczowego, wedtug wzoru:

KO=RxUxZ
gdzie:
KO — kwota obnizenia miesi¢cznego wynagrodzenia ryczattowego netto,
R — miesigczne wynagrodzenie ryczaltowe netto okreslone w ust. 1,
U — udzial procentowy danego elementu lub grupy elementéw infrastruktury w
miesiecznym wynagrodzeniu ryczaltowym,
Z — stopien zmniejszenia zakresu rzeczowego danego elementu lub grupy elementow,
wyrazony w warto$ci od 0 do 1.

13. Stopien zmniejszenia zakresu rzeczowego, o ktorym mowa w ust. 12, ustala sig:

1) dla torow lub odcinkéw tordw — jako stosunek dlugosci toru lub odcinka toru wytaczonego z
realizacji Umowy do catkowitej dlugosci danego toru lub grupy torow, do ktorej przypisano
udziat procentowy;

2) dla rozjazdow, przejazdow kolejowo-drogowych, urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
urzadzen zabezpieczenia ruchu oraz innych elementow okreslonych ilosciowo — jako stosunek
liczby elementdw wylaczonych z realizacji Umowy do catkowitej liczby elementow danej
grupy objetych Umowa;

3) dlapozostalych elementow infrastruktury — wedlug jednostki odniesienia okre§lonej dla danego
elementu w Tabeli udzialow zakresu rzeczowego.

14. W przypadku gdy zmniejszenie zakresu rzeczowego obowigzuje jedynie przez czg$¢ miesigca
kalendarzowego, kwote obnizenia wynagrodzenia ustala si¢ dodatkowo proporcjonalnie do liczby
dni obowiazywania ograniczenia, wedlug wzoru:

KO=Rx U x Z x (DW/DM)
gdzie:
DW - liczba dni kalendarzowych w danym miesiacu, w ktorych obowiazywato
zmniejszenie zakresu rzeczowego,
DM - liczba dni kalendarzowych przypadajacych w danym miesigcu,

a w przypadku catkowitego wylaczenia danego elementu przyjmuje si¢ Z = 1.

15. W przypadku jednoczesnego zmniejszenia zakresu rzeczowego dotyczacego wigcej niz jednego
elementu lub grupy elementow infrastruktury taczna kwota obnizenia miesi¢cznego wynagrodzenia
ryczattowego stanowi sumg¢ kwot obnizenia obliczonych odrebnie dla kazdego elementu lub grupy
elementow.

16. Miesigczne wynagrodzenie nalezne Wykonawcy po uwzglednieniu zmniejszenia zakresu
rzeczowego ustala si¢ wedlug wzoru:

WM =R -XKO
gdzie:
WM - miesigeczne wynagrodzenie nalezne Wykonawcy netto,
R — miesigczne wynagrodzenie ryczaltowe netto okreslone w ust. 1,
YXKO - suma kwot obnizenia wynagrodzenia wynikajacych ze zmniejszenia zakresu
rzeczowego w danym miesigcu.

17. O zmniejszeniu zakresu rzeczowego Zamawiajacy poinformuje Wykonawce w formie pisemnej lub
elektronicznej, wskazujac co najmnie;j:

1) element lub grupe elementéw infrastruktury objetych zmniejszeniem;

2) zakres zmniejszenia;

3) datg, od ktérej zmniejszenie zakresu bedzie obowigzywato;

4) okres zmniejszenia — w przypadku zmniejszenia czasowego;

5) wudzial procentowy elementu lub grupy elementow wynikajacy z Tabeli udziatow zakresu
rZeczowego;

6) sposob obliczenia kwoty obnizenia miesigcznego wynagrodzenia ryczattowego.
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18. Zmniejszenie zakresu rzeczowego dokonane zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszym
paragrafie oraz odpowiadajace mu obnizenie miesiecznego wynagrodzenia ryczaltowego stanowia
realizacje uprawnienia Zamawiajacego przewidzianego w Umowie i nie wymagaja odrgbnego
negocjowania wysokosci wynagrodzenia z Wykonawca.

19. Zastosowanie zasad okres$lonych w niniejszym paragrafie nie zmienia ryczattowego charakteru
wynagrodzenia Wykonawcy.

20. Tabele udziatdow zakresu rzeczowego

1) Chwalowice
Udzial w
Lp. Element / grupa zakresu rzeczowego Jed.n 8 tk.a Zakres* miesigeziym
odniesienia | bazowy wynagrodzeniu
ryczaltowym
0 1 2 3 4
czg$C stala miesiac
1 | zarzadzanie ustuga, organizacja, dyspozycyjnosc, & 36 10%
2 ) kalendarzowy
nadzér, dokumentacja
2 | prowadzenie ruchu kolejowego ilo$¢ prac 12 27%
3 tory kolejowe mb 14 600 16%
4 rozjazdy szt. 34 17%
diagnostyka ] ]
5 konserwacja i przejazdy kolejowo-drogowe szt. 4 1%
biezace - -
utrzymanie Erzlaflzenla s.ter(k))wan.la ruchem
olejowym i zabezpieczenia o
6 ruchu na przejazdach kolejowo- pkt 49 15%
drogowych
pozostate obiekty i urzadzenia
7 infrastruktury technicznej (np. szt. 3 5%
budowle inzynierskie)
8 remonty- naprawy gléwne procent warto$ci umowy 9%
9 RAZEM 100%
2) Jankowice
Udzial w
Lp. Element / grupa zakresu rzeczowego Jed.n 08 tk‘a Zakres* miesiecznym
odniesienia bazowy wynagrodzeniu
ryczaltowym
0 1 2 3 4
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czg$¢ stala miesiac
1 | zarzadzanie ustuga, organizacja, dyspozycyjnos¢, & 36 10%
, . kalendarzowy
nadzér, dokumentacja
2 | prowadzenie ruchu kolejowego ilo$¢ prac 21 45%
3 tory kolejowe mb 38 100 10%
4 rozjazdy szt. 92 11%
diagnostyka . i
5 konserwacja i przejazdy kolejowo-drogowe szt. 7 1%
biezace p :
utrzymanie Erz;}flzema s.ter(];wanlla ruc}}em
6 olejowym i zabezpieczenia pkt. 295 99,
ruchu na przejazdach
kolejowo-drogowych
pozostate obiekty i urzadzenia
7 infrastruktury technicznej (np. szt. 4 5%
budowle inzynierskie)
8 remonty- naprawy gléwne procent wartos$ci umowy 9%
9 RAZEM 100%
3) Marcel
Udzial w
Lp. Element / grupa zakresu rzeczowego Jed'n 08 tk.a Zakres* miesi¢eznym
odniesienia | bazowy wynagrodzeniu
ryczaltowym
0 1 2 3 4
czg$C stala miesiac
1 | zarzadzanie ustuga, organizacja, dyspozycyjnosc, & 36 10%
, ) kalendarzowy
nadzér, dokumentacja
2 | prowadzenie ruchu kolejowego ilo¢ prac 10 33%
3 tory kolejowe mb 25300 14%
4 rozjazdy szt. 32 15%
flia'gnostyka konser.wacja przejazdy kolejowo- 3 1
5 |1 biezace utrzymanie drogowe szt. Yo
urzadzenia sterowania
ruchem kolejowym i
6 zabezpieczenia ruchu na pkt. 122 13%
przejazdach kolejowo-
drogowych
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pozostate obiekty i
7 urzqd.zema. infrastruktury ot 16 50,
technicznej (np. budowle
inzynierskie)
8 remonty- naprawy gléwne procent warto$ci umowy 9%
9 RAZEM 100%
§17. Waloryzacja

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach okreslonych w
ustawie Prawo zamowien publicznych w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i uslug oraz podatku akcyzowego,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z
2020 r. poz. 1342 ze zm.)

— jezeli zmiany te beda miaty wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.

Jezeli Wykonawca na dzien sktadania oferty mogl si¢ zapoznaé (na podstawie opublikowanego

Rozporzadzenia Rady Ministrow zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu za pracg), z wysoko$cig minimalnego wynagrodzenia za prace albo

wysokosciag minimalnej stawki godzinowej, obowigzujacych w okresie realizacji zamowienia, to za
ten okres waloryzacja nie przystuguje.

2. W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca w terminie 30 dni od
dnia ich wystapienia sktada wniosek o zmian¢ wynagrodzenia wraz z dokumentami wskazujagcymi
na wptyw ww. okolicznos$ci na koszty wykonania Umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
weryfikacji dokumentow oraz zadania przedtozenia dokumentow w tym zakresie. Zmiana dotyczy¢
bedzie wynagrodzenia umownego, w czgsci, jakiej dotycza wprowadzone zmiany przepisow,
a wynagrodzenie zostanie zmienione jedynie w zakresie w jakim udowodniona zostanie zmiana
kosztow Wykonawcy.

3. Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ wynagrodzenia Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy, ktora
zostanie dokonana wg nastepujacych zalozen:

1) Zmiana wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o wskaznik przecietnego miesiecznego
nominalnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsigbiorstw publikowany przez GUS
link: https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/ - wybrane miesigczne wskazniki
makroekonomiczne, tablica ,,wynagrodzenia i swiadczenia spoleczne”, pozycja: Przecigtne
miesigczne nominalne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiebiorstw, lit. B.

2) Pierwsza zmiana wynagrodzenia nastgpi od pierwszego dnia siédmego miesiaca
kalendarzowego realizacji umowy. Kolejne zmiany begda nastgpowaé w okresach 12
miesiecznych, tj. od 19, 31 miesigca itd.

3) Wynagrodzenie Wykonawcy, w tym jednostkowe stawki rozliczeniowe okreslone w Umowie
ulegajg zmianie o maksymalnie 60% wielkoSci wskaznika przecigtnego miesigcznego
nominalnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsigbiorstw, publikowanego przez GUS,
wyliczonego:

— dla pierwszej zmiany umowy za okres 6 miesiecy zgodnie z postanowieniami ppkt 4),
— dla kolejnych zmian umowy za okres 12 miesigcy zgodnie z postanowieniami ppkt 4).

4) Dla potrzeb pierwszej zmiany wynagrodzenia pierwszym wykorzystanym wskaznikiem bedzie
miesigczny wskaznik za miesigc, w ktorym nastapi rozpoczecie realizacji umowy (miesigc
poprzedni = 100) a ostatnim miesi¢czny wskaznik dla 6 miesigca realizacji umowy.
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4,

b

Dla kolejnych zmian wynagrodzenia pierwszym wykorzystanym wskaznikiem bedzie

miesieczny wskaznik za odpowiednio 7, 19, 31 miesigc realizacji umowy itd.

Wskazniki nalezy zamieni¢ na liczby (dzielac je przez 100), a nastepnie przemnozy¢ przez

siebie kolejne. W stosunku do otrzymanego wskaznika nalezy przeprowadzi¢ w kolejnosci

nastgpujace dziatania:

— odjac 1,

— otrzymany wynik przemnozy¢ przez 60%,

— do otrzymanego wyniku doda¢ 1,

— uzyskany wynik zaokragli¢ do dwoch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi
zasadami zaokraglania.

Obowiagzujace ceny jednostkowe nalezy przemnozy¢é przez tak ustalony wskaznik

waloryzacyjny dla okresu odpowiednio 6 lub 12 miesiecy.

Zwaloryzowana warto$¢ umowy zostanie wyliczona w nastepujacy sposob:

. Wartos¢ . L.
Warto$¢ umowy Warto$¢ pozostata Wskaznik
o waloryzacji dotychczas - do realizacji x waloryzacyjny
p zrealizowana

Wykonawca sklada wniosek, ozmian¢ wynagrodzenia wraz z dokumentami wskazujacymi i
udowadniajacymi wysoko$¢ wptywu ww. okolicznosci na koszty wykonania Umowy. Wniosek
powinien zosta¢ ztozony w okresie obowigzywania umowy. Wskazane przez Wykonawce
okoliczno$ci powinny dotyczy¢ elementow kosztotworczych bezposrednio powiazanych ze
wskaznikiem, na podstawie ktorego dokonywana bedzie waloryzacja. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do weryfikacji dokumentéw oraz zadania przedtozenia dodatkowych dokumentéw w tym
zakresie.

Wynagrodzenie zostanie zmienione jedynie w zakresie, w jakim udokumentowana zostanie zmiana

przedmiotowych kosztow po stronie Wykonawcy z zastrzezeniem ust. 3 pkt 3).

W przypadku gdy wykazany i udowodniony wzrost kosztow bedzie:

— nizszy niz wskaznik waloryzacyjny ustalony wg zasad okreslonych w ust. 3 pkt 4),
obowigzujace ceny jednostkowe zostang zwaloryzowane o wykazany i udowodniony wzrost
kosztoéw, z zastrzezeniem ust. 3 pkt 3),

— wyzszy niz wskaznik waloryzacyjny ustalony wg zasad okreslonych w ust. 3 pkt 4),
obowigzujace ceny jednostkowe zostang zwaloryzowane wg zasad okre§lonych w ust. 3 pkt 4).

Za okres zwtoki w wykonaniu umowy, waloryzacja opisana powyzej nie przystuguje.

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ zasady waloryzacji okre§lone powyzej w umowach

z Podwykonawcami.

§18. Ochrona danych osobowych

Uregulowania dotyczace ochrony danych osobowych zawarte zostaty w Zalaczniku nr 3 do Umowy.

§19. Ochrona tajemnic przedsi¢ebiorcy, zachowanie poufnosci

Strony zobowiazuja si¢ do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, technologicznych,
organizacyjnych, handlowych i innych, udostepnionych wzajemnie w zwigzku z wykonywaniem
Umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niz okre§lony w Umowie, a takze
do zachowania w tajemnicy tych informacji, ktorych ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie
ich przez Strony w innym celu niz realizacja Umowy, mogtyby narazi¢ interesy Stron w czasie
obowigzywania lub po rozwigzaniu Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wszystkie
dane bedace przedmiotem badz wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy sg wilasno$cia
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia danych bedacych wlasnoscia Zamawiajacego po
rozwigzaniu Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachowa¢ po jednej kopii wszystkich
dokumentow i informacji pozyskanych w zwigzku z realizacja Umowy.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wszystkie dane bedace przedmiotem bgdZz wynikiem
przetwarzania na podstawie Umowy sg prawnie chroniong tajemnicg Zamawiajgcego i bez wyraznej
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10.

1.

zgody Zamawiajacego nie mogg by¢ przez Wykonawcg, jego pracownikow lub jakiekolwiek osoby,

za ktére Wykonawca ponosi prawng odpowiedzialno$¢, poza zakresem Umowy przetwarzane, ani

tez korygowane czy udostepnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposob.

Wykonaweca nie jest zobowiazany traktowac jako poufnej, zadnej informacji ujawnionej mu przez

Zamawiajacego, ktora:

1) byta zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiajacego lub

2) zostala bez zadnych ograniczen w zakresie poufnosci przekazana przez Zamawiajacego
jakiejkolwiek osobie lub jednostce lub

3) jest powszechnie znana lub zostala ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli
poufnosci.

Ujawnienie informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa jest takze dopuszczalne

w nastgpujacych sytuacjach:

1) Wykonawca moze w razie potrzeby dzieli¢ si¢ informacjami zwigzanymi z realizacja Umowy
z Podwykonawcami zaangazowanymi w realizacj¢ Umowy, z zastrzezeniem zachowania
poufnosci informacji przez Podwykonawcow;

2) Wykonawca moze ujawnia¢ informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub
ubezpieczyciele zobowigzani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.

3) Wykonawca moze ujawnia¢ informacje, ktére ma obowigzek ujawni¢ na podstawie
bezwzglednie obowiazujacych przepisow prawa (w tym przepiséw dotyczacych obowigzkdéw
informacyjnych spolek publicznych), orzeczen sgdowych, decyzji administracyjnych, lub na
zadanie organow panstwowych, gdy obowigzek przekazania im takich informacji wynika
Z przepisow prawa.

W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1) -2), podmioty ktére pozyskaja informacje, sa

zobowigzane do zachowania ich poufnosci.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wszelkie dane i informacje uzyskane w zwiazku z wykonywaniem

Umowy na temat stanu, organizacji i interesOw Zamawiajacego nie zostang ujawnione,

udostepnione Iub upublicznione ani w czg$ci, ani w catosci, o ile nie wynika to z innych postanowien

Umowy, a jednoczes$nie nie stuzy do jej realizacji, z zastrzezeniem ust. 4 i 5.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zastosowania skutecznych $rodkéw  technicznych

i organizacyjnych zapewniajacych ochron¢ wszystkich przekazanych informacji i danych

zabezpieczajac je przed nieupowaznionym dostepem, uszkodzeniem i/lub nieuprawniong

modyfikacja.

W przypadku naruszenia przez ktorgkolwiek ze Stron zasady poufnosci Strona poszkodowana

ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego, postanowien

prawa UE o ochronie niejawnego know-how przedsigbiorcy oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.

Za naruszenie zasady poufnosci przez Podwykonawcow, o ktorych mowa w § 18 ust. 5 pkt 1)

Umowy oraz osoby trzecie, o ktorych mowa w § 18 ust. 5 pkt 2) Umowy Wykonawca odpowiada

jakby to on dopuscit si¢ naruszenia.

§20. Przekazanie infrastruktury
Przekazanie Infrastruktury nastgpi na podstawie Protokotu Przekazania sporzadzonego wedlug
wzoru stanowigcego Zatacznik nr 1.1, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Stron. Po
zakonczeniu realizacji Wykonawca przekaze Infrastrukture Zamawiajgcemu w oparciu o ten sam
protokot.

. Przed podpisaniem Protokotu Przekazania Strony przeprowadza wspolng inwentaryzacj¢ obejmujaca

co najmnie;j:

1) identyfikacje i lokalizacj¢ sktadnikéw; odwotanie do schematu stacji

2) stan techniczny i stopien zuzycia i wszystkie dostepne dane dotyczace infrastruktury; ostatnie
protokoty budowlane

3) obowigzujace ograniczenia eksploatacyjne

4) wykaz Awarii, wad, zalecen pokontrolnych i robot w toku; zobowiaza¢ Wykonawce 2027-2029
do prowadzenia

5) dokumentacj¢ fotograficzng wybranych elementdéw infrastruktury;
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6) stan licznikdw i urzadzen pomiarowych;
7) ryzyka bezpieczenstwa i §rodowiskowe (np. informacja o wystepowaniu czynnych szkod
gorniczych).

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dostepng Dokumentacje Infrastruktury, w szczegdlnosci
dokumentacje powykonawczg i1 geodezyjna, protokoty odbiorow, ksigzki obiektow, schematy
uktadow torowych stacji, wyniki badan i pomiaréw, decyzje administracyjne, dokumenty
interoperacyjnosci, $wiadectwa i certyfikaty, oraz do realizacji Umowy.

4. Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ mozliwe do stwierdzenia przy zachowaniu zawodowej
staranno$ci niezgodnosci stanu faktycznego z Protokolem Przekazania w terminie 7 Dni Roboczych.
Wady ukryte lub niezgodnosci niemozliwe do wykrycia w tym terminie zgtasza niezwlocznie po ich
ujawnieniu.

5. Wykonaweca nie odpowiada za wady istniejace w dniu przejecia, prawidtowo ujawnione w Protokole
Przekazania lub pdzniejszym zgloszeniu, chyba ze Umowa wyraznie obejmuje ich usunigcie w
ramach ceny.

6. Przekazanie kluczy, kart dostepu, urzadzen i danych zostanie potwierdzone odrgbnymi wykazami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za mienie powierzone od chwili jego protokolarnego
wydania, z uwzglednieniem normalnego zuzycia i ryzyk, za ktore nie odpowiada

7. Najpozniej w dniu przejecia Infrastruktury Wykonawca przedtozy dokumenty ubezpieczenia
wymagane w § 7. Brak cigglo$ci ubezpieczenia stanowi podstawe odmowy przekazania zakresu prac
stwarzajacego ryzyko nieobjete ochrona.

8. W terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Zarzadca, przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego,
przeprowadzi wizje¢ lokalng oraz dokona oceny stanu technicznego infrastruktury kolejowej objete;j
zakresem zarzadzania.

9. Z przeprowadzonej wizji lokalnej Zarzadca sporzadzi protokot stanu poczatkowego infrastruktury,
zawierajacy w szczegolnosci:

1) opis aktualnego stanu technicznego poszczegolnych elementdéw infrastruktury,

2) wykaz stwierdzonych usterek, uszkodzen oraz potrzeb w zakresie utrzymania i remontow,

3) oceng pilnosci wykonania poszczegdlnych prac,

4) wskazanie elementow infrastruktury wymagajacych interwencji ze wzgledu na bezpieczenstwo,
cigglos¢ lub jakosc¢ eksploatacji

§21. Standard wykonania uslug obje¢tych przedmiotem zamowienia

1. Wykonawca wykona Umowe z najwyzszg zawodowa starannoscig wymagang od podmiotu
wyspecjalizowanego w zarzadzaniu infrastrukturg kolejowa, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami producentéw oraz uzgodnionymi
standardami Zamawiajacego.

2. Wykonawca jest obowigzany stosowa¢ dokumentacj¢ SMS i procedury zarzadzania ryzykiem w
zakresie majacym zastosowanie do powierzonych czynno$ci, w tym procedury dotyczace zmian
technicznych, operacyjnych i organizacyjnych, zdarzen, audytow, kompetencji, informacji
bezpieczenstwa i dziatan awaryjnych.

3. Wykonawca zapewni zgodno$¢ Uslug z aktualnym zakresem autoryzacji bezpieczenstwa zarzadcy.
Wykonawca nie moze samodzielnie dokona¢ zmiany parametrow technicznych, zasad eksploatacji
lub utrzymania, ktdéra moze stanowi¢ zmiang istotng z punktu widzenia bezpieczenstwa, bez
pisemnej zgody Zamawiajacego i przeprowadzenia wymaganej oceny znaczenia zmiany.

4. W razie ujawnienia istotnego ryzyka dla bezpieczenstwa Wykonawca niezwlocznie podejmie
dzialania zabezpieczajace w granicach posiadanych kompetencji, powiadomi zainteresowanych
przewoznikéw 1 Zamawiajgcego oraz wstrzyma lub ograniczy ruch kolejowy, jezeli jest to
konieczne.

5. Zarzadca infrastruktury ponosi peilng odpowiedzialno§¢ za utrzymanie, remonty, naprawy oraz
zapewnienie sprawnosci technicznej zarzadzanej infrastruktury kolejowej, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, wymaganiami technicznymi, dokumentacjg techniczng oraz
zasadami zapewnienia bezpieczenstwa ruchu kolejowego.
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§22. Dokumentacja, ewidencja i raportowanie

. Wykonawca prowadzi Dokumentacje Infrastruktury w formie papierowej i elektronicznej, zgodnie

zasadami archiwizacji i ochrony informacji.

. Raport miesigczny, sktadany do 10 dnia nastgpnego miesigca, zawiera co najmnie;j:

1) wykaz optat z tytutu udostepniania infrastruktury;

2) protokoty kontroli stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania przeprowadzonych na
podstawie art. 62 ustawy Prawo budowlane przeprowadzone w miesigcu poprzednim;

3) wykaz awarii i zdarzen kolejowych;

4) postgp Planow Remontow oraz dokumenty odbiorowe (protokoly badan i pomiaréw, deklaracje
i certyfikaty, dokumentacje powykonawcza, geodezjg, instrukcje, wykaz odstgpstw, rejestr
zmian, dokumenty materialowe, protokoty prob, oswiadczenia kierownikéw, dokumenty
odpadowe i projekt protokotu);

5) informacje o podwykonawcach;

6) kwestie BHP i §rodowiskowe;

7) ryzykairekomendacje.

. Raport roczny obejmuje oceng stanu Infrastruktury, podsumowanie realizacji celow bezpieczenstwa

w zakresie powierzonych czynnosci, wyniki audytéw, plan remontow na kolejny rok. Raport zostanie

przedstawiony do zakonczeniu pierwszego miesigca roku nastepnego.

. Zdarzenia Krytyczne zglasza si¢ natychmiast telefonicznie do osoby odpowiedzialnej za realizacje

umowy oraz dyspozytora Kopalni:

1) Ruch Jankowice: 32 739 25 00

2) Ruch Chwatowice: 32 739 35 00

3) Ruch Marcel: 32 729 25 00

§23. Roczne i wieloletnie Plany Remontow

. W terminie 30 dni od przejgcia Infrastruktury Wykonawca sporzadzi ramowy Plan Remontow na
okres 3 lat.

. Projekt rocznego Planu Remontéw na kolejny rok Wykonawca sklada do dnia 15 grudnia roku
poprzedzajacego. Plan roczny musi pozostawac zasadniczo zgodny z planem ramowym, budzetem i
priorytetami bezpieczenstwa.

. Plan Remontéw zawiera co najmniej:

1) wykaz zadan i lokalizacje;

2) uzasadnienie techniczne i oceng ryzyka;

3) priorytet;

4) zakres rzeczowy;

5) planowane parametry po wykonaniu,

6) szacowang wartosc;

7) harmonogram realizacji;

8) wymagane Zamkniecia Torowe;

9) wymagane decyzje, projekty i oceny bezpieczenstwa.

. Priorytety ustala si¢ w pierwszej kolejnosci wedtug bezpieczenstwa i zgodnosci prawnej, nastepnie
cigglosci ruchu, trwatosci, kosztu cyklu zycia i efektywnosci ekonomicznej. Wykonawca nie moze
odroczy¢ zadania niezbednego do usunigcia niedopuszczalnego ryzyka wylacznie z powodu braku
zatwierdzenia planu.

. Zatwierdzenie Planu Remontéw nie stanowi automatycznie zlecenia robdt nieobjetych
wynagrodzeniem podstawowym ani zmiany Umowy.

. Zamawiajacy w terminie do 31 grudnia roku poprzedzajacego akceptuje Roczny Plan Remontow,
zglasza uzasadnione uwagi albo zada uzupethienia. Brak odpowiedzi oznacza akceptacje.

. Jezeli zagrozony jest termin, Wykonawca w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem
zakonczenia robot przedstawia program naprawczy, o ile przyczyna lezy po jego stronie.

. W przypadku konieczno$ci dokonania zmian w zaakceptowanym planie utrzymania i remontow, w
szczegblnosci zmiany kolejnosci realizacji zadan, przesuniecia terminu ich wykonania, wykreslenia
zaplanowanego zadania lub zastgpienia go innym zadaniem uznanym przez Zarzadce za bardziej
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priorytetowe, Zarzadca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu pisemne uzasadnienie
proponowanej zmiany, obejmujace w szczegdlnosci:

1) przyczyny odstgpienia od pierwotnie przyjetego planu,

2) opis aktualnych przestanek technicznych lub eksploatacyjnych uzasadniajacych zmiang,

3) wplyw proponowanej zmiany na stan techniczny infrastruktury oraz bezpieczenstwo jej

uzytkowania,

4) skutki finansowe i organizacyjne proponowanej zmiany,

5) uzasadnienie wyboru alternatywnego rozwigzania.

9. Kazda zmiana zaakceptowanego planu utrzymania i remontow wymaga uprzedniego uzgodnienia i
akceptacji Zamawiajacego, z zastrzezeniem sytuacji awaryjnych, w ktorych natychmiastowe
podjecie dziatah jest konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu kolejowego, usunigcia
zagrozenia lub zapobiezenia powstaniu szkody. W takim przypadku Zarzadca zobowigzany jest
niezwlocznie poinformowac¢ Zamawiajgcego o zakresie wykonanych prac, przyczynach ich podjecia
oraz przewidywanych kosztach.

§24. Rodzaje odbiorow i zgloszenie gotowosci

1. W ramach Umowy stosuje sig:

1) miesigczne odbiory cze$ciowe;

2) odbiory techniczne;

3) odbiory koncowe zadan remontowych;

4) koncowy odbior i zwrot Infrastruktury po zakonczeniu umowy;
5) odbiory pogwarancyjne, jezeli majg zastosowanie.

2. Wykonawca informuje Zamawiajacego o przewidywanym terminie odbioru co najmniej 5 dni
Roboczych przed proponowanym terminem, za pomoca [e-maila], wskazujac przedmiot Odbioru,
podstawe, zakres, dat¢ zakonczenia i osoby odpowiedzialne. Zamawiajacy dopuszcza udziat
przedstawiciela w procedurze odbiorowej. Dla robot zwigzanych z remontami gtdwnymi oraz przy
koncowym przekazaniu po zakonczeniu umowy udzial przedstawiciela Zamawiajacego jest
obligatoryjny.

3. Wykonane naprawy gtowne odbierane beda protokotami odbioru robot. Wykonawca zobowigzany
jest do rozliczenia si¢ ze zdemontowanych materialdéw nalezacych do Zamawiajacego. Wykonawca
utylizuje na wlasny koszt materialy zdemontowane podczas prowadzenia prac biezacego utrzymania,
konserwacji i napraw glownych za wyjatkiem zlomu stalowego, ktory nalezy przekazaé
Zamawiajacemu. Wartos¢ wykonanych napraw zgodnie z dolagczonym kosztorysem
powykonawczym (warto$¢ nalezy wyceni¢ zgodnie z cennikiem sekocenbud dla wojewodztwa
slaskiego (ceny $rednie) waznym na dzien skladania wykazu). Do wykazu Wykonawca dotaczy
kopie protokotow odbioru.

§25. Odmowa odbioru, odbior warunkowy i usuwanie wad
1. Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenie do Odbioru wytacznie, gdy:
1) przedmiot nie zostal wykonany w zakresie umozliwiajacym oceng;
2) wystepuje wada istotna, w szczegolnosci zagrazajaca bezpieczenstwu, uniemozliwiajaca
eksploatacje lub zasadniczo obnizajgca funkcjonalno$¢;
3) brak dokumentu niezbednego do legalnego lub bezpiecznego uzytkowania;
4) wyniki prob sa negatywne;
5) wykonanie jest niezgodne z zatwierdzong dokumentacja w sposéb istotny;
6) nie usunigto wad stanowigcych uprzednio podstawe odmowy.

2. Wady nieistotne, ktore nie zagrazajg bezpieczenstwu i nie uniemozliwiajg uzytkowania zgodnego z
przeznaczeniem, nie stanowig podstawy odmowy Odbioru. Komisja dokonuje Odbioru
warunkowego, wyznaczajac termin usuni¢cia wad.

3. W razie odmowy Komisja sporzadza protokoét zawierajacy jednoznaczne przyczyny, podstawe
wymagania, zakres niezbednych dziatan i termin ponownego zgtoszenia. W przypadku stwierdzenia
wad lub nieprawidtowosci w wykonanych pracach Zarzadca zobowigzany jest do ich usunigcia w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, bez uszczerbku dla obowigzku zapewnienia cigglosci i
bezpieczenstwa eksploatacji infrastruktury kolejowe;.
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4. Jezeli Wykonawca nie usunie wady, Zamawiajacy moze — po bezskutecznym dodatkowym
wezwaniu, a w przypadku zagrozenia bez wezwania — zleci¢ jej usuniecie osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy, bez utraty innych uprawnien.

5. Odbior nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady ukryte, nierzetelne wyniki pomiarow,
brak zgodno$ci z prawem ani zobowigzania gwarancyjne oraz zasad bezpieczenstwa ruchu
kolejowego.

§26. Odbior po remontach

1. Odbior po remoncie poprzedzaja wymagane odbiory branzowe, proby statyczne i dynamiczne,
pomiary, regulacje, sprawdzenia kompatybilnosci, odbior dokumentacji oraz — jezeli wymagane —
ocena bezpieczenstwa i procedury interoperacyjnosci.

2. Wykonawca przekaze dokumentacj¢ powykonawczg zgodng ze stanem faktycznym, obejmujaca co
najmniej: rysunki i schematy, geodezje, zestawienia materiatdw i urzadzen, certyfikaty i deklaracje,
protokoty badan, instrukcje eksploatacji i utrzymania, aktualizacje rejestrow, dokumenty
gwarancyjne i wykaz zmian w stosunku do projektu.

3. Jezeli zadanie dotyczy podsystemu strukturalnego lub sktadnika interoperacyjnosci, Wykonawca
dostarcza dokumenty oceny zgodnosci, weryfikacji WE, deklaracje i dossier techniczne w zakresie
wymaganym prawem.

4. Dopuszczenie do eksploatacji, aktualizacja autoryzacji bezpieczenstwa, zgoda Prezesa UTK albo
inna decyzja administracyjna pozostaje kompetencja podmiotu wskazanego w prawie. Odbior
umowny nie zastgpuje takiej decyzji.

5. Przekazanie do ruchu nastepuje po spelnieniu warunkéw technicznych, bezpieczenstwa i
operacyjnych, zatwierdzeniu wymaganych regulamindéw oraz wydaniu zgody przez uprawniony
podmiot, jezeli jest wymagane przepisami prawa.

6. Zarzadca zobowigzany jest poinformowac¢ Zamawiajacego o planowanym rozpoczgciu kazdych prac
remontowych lub naprawczych (jezeli maja wplyw na funkcjonowanie infrastruktury) przed ich
rozpoczeciem, z podaniem co najmniej zakresu prac, terminu realizacji oraz przewidywanego
wptywu na funkcjonowanie infrastruktury.

7. W przypadku koniecznosci wykonania prac pilnych, ktérych realizacja jest niezbedna dla
zapewnienia bezpieczenstwa ruchu kolejowego, usunigcia awarii lub uniknig¢cia powstania szkody,
Zarzadca jest uprawniony do ich niezwlocznego wykonania. W takim przypadku Zarzadca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego o zakresie wykonanych prac, przyczynach ich
realizacji oraz przewidywanych kosztach w terminie do 5 dni od dnia rozpoczecia prac.

8. Prace remontowe bgda zgtaszane do Wykonawcy zadania nr 1 Iub nr 2 oraz koordynatora umowy,
za$ na zmianach roboczych do dyspozytora ZPMW lub nadsztygara ZPMW prowadzacego zmiang

9. Zamawiajgcy musi zosta¢ poinformowany o planowanym terminie zakonczenia prac do 3 dni przed
ich zakonczeniem i terminie odbioru robot. Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokot
odbioru, zawierajacy w szczego6lnosci:

1) potwierdzenie wykonania zakresu prac,

2) oceng prawidtowosci i jako$ci wykonania zadania,

3) wskazanie ewentualnych wad, usterek lub brakow wymagajacych usunigcia,
4) termin ich usunigcia, jezeli zostang stwierdzone.

§27. Przekazanie infrastruktury Zamawiajacemu po zakonczeniu umowy

1. W terminie 30 dni przed uptywem okresu obowigzywania Umowy Zarzadca, przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego, przeprowadzi koncowg oceng stanu technicznego infrastruktury
kolejowej objetej zakresem zarzadzania.

2. Z przeprowadzonej oceny Zarzadca sporzadzi raport koncowy, obejmujacy w szczegolnosci:
1) opis aktualnego stanu technicznego infrastruktury- identyfikacj¢ i lokalizacje sktadnikow — w
oparciu o schemat stacji
2) zestawienie wykonanych w okresie obowigzywania Umowy prac utrzymaniowych,

remontowych,

3) wykaz niezrealizowanych zadan wraz ze wskazaniem przyczyn ich niewykonania,
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4) wykaz istniejgcych usterek, uszkodzen lub potrzeb remontowych wymagajacych dalszych
dziatan, obowigzujace ograniczenia eksploatacyjne

5) oceng stopnia realizacji plandow utrzymania i remontéow, wykaz Awarii, wad, zalecen
pokontrolnych i rob6t w toku

6) dokumentacje fotograficzng wybranych elementéw infrastruktury;

7) stan licznikow i urzadzen pomiarowych;

8) ryzyka bezpieczenstwa i srodowiskowe (np. informacja o wystgpowaniu czynnych szkod
gorniczych).

9) rekomendacje dotyczace dalszego utrzymania, remontéw lub modernizacji infrastruktury.

10) Wykaz przekazanej dokumentacji technicznej i eksploatacyjne;j:

* Dziennik ogledzin rozjazdéw, skrzyzowan toréw w jednym poziomie oraz wyrzutni ptozow
hamulcowych na gorkach rozrzadowych. (D-831);

* Ksigzka kontroli urzadzen sterowania ruchem kolejowym oraz o wprowadzeniu i odwotaniu
obostrzen. (E1758);

» Ksigzka kontroli stanu torow;

» Ksigzki kontroli obchoddw;

» Ksigzki urzadzen elektrycznego ogrzewania rozjazdow (tylko Jankowice i Chwatowice)

» Arkusze badania technicznego rozjazdow;

* Miesigczny wykaz zabiegow konserwacyjnych i przegladow urzadzen sterowania ruchem
kolejowym oraz pozostatych elementoéw infrastruktury kolejowej;

* Roczny harmonogram konserwacji i przegladow urzadzen sterowania ruchem kolejowym oraz
pozostatych elementoéw infrastruktury kolejowej;

*  Metryki kabli;

*  Metryki przejazdow kolejowo-drogowych oraz przejs¢ dla pieszych;

* Regulaminy przejazdow wewngtrznych;

» Ksigzka kontroli baterii akumulatorow;

* Miesigczne i roczne wykazy prac utrzymania urzadzen tacznoscei;

* Dziennik rozmoéw telefonicznych;

* Dziennik uszkodzen urzadzen tgcznosci (R-366);

» Zawiadomienia do PKBWK i UTK dla zdarzen i incydentéw =zaistniatych na zarzadzanej
infrastrukturze oraz protokoty ustalen koncowych z tych zdarzen i incydentow;

3. Na dzien zakonczenia obowigzywania Umowy Zarzadca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajagcemu infrastruktur¢ w stanie zapewniajgcym mozliwos¢ jej dalszej bezpiecznej
eksploatacji, z uwzglednieniem normalnego zuzycia wynikajacego z prawidtowego uzytkowania.

4. Przekazanie infrastruktury i dokumentacji zostanie potwierdzone protokotem zdawczo-odbiorczym,
zawierajacym w szczegolno$ci:

1) opis stanu technicznego infrastruktury na dzien zakonczenia Umowy,
2) wykaz przekazanej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej,
3) wykaz prowadzonych lub niezakonczonych prac,
4) wskazanie zalecen i dziatan wymagajacych kontynuacji po zakonczeniu Umowy.

5. Sporzadzenie i podpisanie protokolu zdawczo-odbiorczego nie ogranicza odpowiedzialno$ci
Zarzadcy za zobowigzania powstale w okresie obowigzywania Umowy ani za wady i
nieprawidlowos$ci wynikajace z nienalezytego wykonania obowigzkow przez Zarzadce.

§28. Zasady etyki
1. Strony nie moga narusza¢ poprzez swoje zachowanie (dziatanie, znoszenie lub zaniechanie)
przepisdw obowigzujacego prawa. Zakaz ten dotyczy takze pracownikow, przedstawicieli Stron
oraz innych osob dzialajacych w ich imieniu lub na ich rzecz i odnosi si¢ w szczegolnosci do
zachowan, ktére moga prowadzi¢ do:
1) popehienia przestgpstw okre§lonych w art. 16 ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r.
0 odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary (Dz. U.
2002 nr 197 poz.1661 z pdzn. zm.),
2) popekienia czynéw wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993 nr 47 poz.211. z pdzn. zm.).
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Strony winny zapobiega¢ wszelkim nieuczciwym dzialaniom ze strony swych przedstawicieli.
Strony gwarantuja i zobowiazuja sie, ze nie wreczaly i nie wrecza zadnej darowizny lub prowizji;
jak rowniez nie zgadzaly si¢ 1 nie zgodza si¢ na zaptate prowizji pracownikowi lub
przedstawicielowi Strony umowy w zwiazku z jej realizacja.

Strony oswiadczaja, ze zapoznaly si¢ z Polityka Antykorupcyjna Polskiej Grupy Gorniczej S.A.
oraz Kodeksem Postepowania dla Partnerow Biznesowych i zobowiazuja si¢ do ich stosowania oraz
zapoznawania si¢ z ich zmianami. Tre$¢ Polityki oraz Kodeksu znajdujg si¢ pod adresami:
https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/firma/inne/polityka-antykorupcyjna
https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/firma/inne/kodeks-dla-partnerow-biznesowych
Wykonawca oswiadcza, ze dolozy nalezytej starannosci, aby pracownicy, wspotpracownicy,
podwykonawcy lub osoby, przy pomocy ktorych bedzie realizowal zamowienie zapoznali si¢ i
stosowali wyzej opisane zasady.

Naruszenie wyzej opisanych zasad jest traktowane jak razace naruszenie postanowien Umowy.
Naruszenie wyzej opisanych zasad moze spowodowac rozwigzanie Umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia, Wykonawcy nie beda przystugiwac zadne roszczenia z tego tytutu.

Strony zobowiazuja si¢ do informowania si¢ wzajemnie o kazdym przypadku naruszenia zasad
opisanych w niniejszym paragrafie Umowy.

§29. Nadzor wynikajacy z zarzadzania Srodowiskowego
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania przepisow prawnych w zakresie ochrony
srodowiska.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z Instrukcja dla Wykonawcéw, obowigzujaca w trakcie
realizacji umowy, zamieszczong pod adresem  https:/pgg.pl/przetargi/informacje-i-
dokumenty/dokumenty-procesu-zakupowego oraz o§wiadcza, ze zapoznal i na biezaco bedzie
zapoznawal osoby realizujace umowe po stronie Wykonawcy z ww. Instrukcja.
Wykonawca o$wiadcza, ze jesli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstana odpady (za
wyjatkiem zlomu metali, thucznia kolejowego, a takze odpaddéw pochodzacych z czyszczenia
wagonow i torow jak resztki wegla, drewna, kruszyw, koksu i innych towarow energetycznych
ktore zagospodaruje Zamawiajacy) to jest on Wytwarzajacym i Posiadaczem tych odpadow
i zobowiazuje si¢ do postgpowania z nimi zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w sposob
gwarantujacy poszanowanie Srodowiska naturalnego.
Wytworca odpadow m.in. o kodzie 17 02 04* (Odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych
zawierajace lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi) — do ktoérego zalicza si¢ zuzyte
podktady kolejowe, podrozjazdnice oraz mostownice drewniane, jest Wykonawca. Odpowiada On
za wygenerowanie karty przekazania odpadu w internetowej Bazie danych o produktach i
opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w skrocie ,,BDO”.

§30. Sita wyzsza
Strony sg zwolnione z odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy,
jezeli jej realizacje uniemozliwily okolicznosci sity wyzszej.
Site wyzsza stanowi zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron uniemozliwiajace
wykonanie Umowy w catos$ci lub w czgséci na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec
ani przeciwdziala¢ przy zachowaniu nalezytej staranno$ci. Przejawami sity wyzszej sa
w szczegolnosci:
1) kleski zywiolowe, np. pozar, powodz, trzesienie ziemi itp.,
2) akty wladzy panstwowej, np. stan wojenny, stan wyjatkowy, itp.,
3) powazne zaklocenia w funkcjonowaniu transportu.
Strony zobowigzuja si¢ wzajemnie do niezwlocznego informowania o zaistnieniu okoliczno$ci
stanowigcej sile wyzsza, o czasie jej trwania i przewidywanym wplywie tych okolicznosci na
wykonanie Umowy o ile taki wptyw wystapit lub moze wystapic. Strony potwierdzaja ten wplyw
dotaczajagc do informacji, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym, stosowne o$wiadczenia lub
dokumenty. Kazda ze Stron moze zgda¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych wpltyw okolicznos$ci stanowiacych sit¢ wyzsza na nalezyte wykonanie Umowy.
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Strona, ktéra uchybita obowigzkom okres§lonym w niniejszym ustepie, nie moze powotywac si¢ na
sile wyzsza w celu uwolnienia si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu nienalezytego wykonania Umowy.

4. Jezeli okoliczno$¢ sity wyzszej ma charakter czasowy, jednak nie dtuzszy niz 7 dni, realizacja
zobowigzan wynikajagcych z Umowy ulega przesunigciu o okres trwania przeszkody. Zmiana
terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.

§31. Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiazujacych aktow
prawnych. W ww. zakresie wyltgczna jest takze jurysdykcja krajowa sadow polskich.

2. Wszelkie spory powstale pomiedzy Stronami na tle wyktadni lub realizacji Umowy rozstrzygane
beda przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3.  Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci

aneksu do Umowy.

4. Umowa zostata sporzadzona w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron (zapis tylko

w przypadku wersji papierowej).

Zalaczniki do Umowy
Zalacznik nr 1 — Szczegdlowy Opis Przedmiotu Zamowienia (na podstawie Zalgcznika nr 1 do
SwWz)

Zalacznik nr 1.1. — Wzdr protokotu przekazania
Zaktacznik nr 1.2. - Wzdr Protokotu odbioru zrealizowanych ustug.
Zatacznik nr 1.3 — Miesigczne zestawienie przejazdow.

Zatacznik nr 2 — Cennik.

Zakacznik nr 3 — Ochrona danych osobowych.

Zalacznik nr 4 — Oswiadczenie o statusie Wykonawcy.

Zalacznik nr 5 — Oswiadczenie dla celow podatku u zrodta — jezeli dotyczy.
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Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalacznik nr 1 do Umowy

Szczegolowy Opis Przedmiotu Zamowienia

(Na podstawie Zalgcznika nr 1 do SWZ)
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Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalacznik nr 1.1 do Umowy
WZOR
Dotyczy Zadania nr 3 i 4

Wzor protokolu przekazania

Zgodnie zumowa nr.... zdniem ...... przekazana zostala nastepujaca infrastruktura:

1.

Zakres przekazania - stacja Jankowice, bocznica Szyb VI, bocznica rejon Pétnoc wraz z liniami
kolejowymi 211 od 0,00 do 8,872 km; lini¢ 211d od 0,00 do 0,705 km - zgodny ze schematem
stacji kolejowej.

2. Pozostale przekazane obiekty: ..........

3. Stan techniczny — zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji obiektow - w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci Wykonawca zglosi w terminie do 7 dni od dnia sporzadzenia
protokotu. Wady ukryte lub niezgodno$ci niemozliwe do wykrycia w tym terminie zglasza
niezwlocznie po ich ujawnieniu.

4. Obowiagzujace ograniczenia eksploatacyjne : ......

5. Dokumentacje — wykaz awarii.

6. Zestawienie zalecen pokontrolnych.

7. Zestawienie robot w toku.

8. zestawienie stanu licznikow 1 urzadzen pomiarowych stanowi zatacznik do niniejszego
protokotu.

9. Ryzyka bezpieczenstwa i srodowiskowe.

10. Przekazana dokumentacja:

. Dziennik ogledzin rozjazdow, skrzyzowan toréow w jednym poziomie oraz wyrzutni
ptozow hamulcowych na gorkach rozrzadowych. (D-831);

. Ksigzka kontroli urzadzen sterowania ruchem kolejowym oraz o wprowadzeniu i
odwotaniu obostrzen. (E1758);

. Ksigzka kontroli stanu torow;

. Ksigzki kontroli obchodéws;

. Ksigzki urzadzen elektrycznego ogrzewania rozjazdow (tylko Jankowice i Chwatowice);

. Arkusze badania technicznego rozjazdow;

. Miesieczny wykaz zabiegdw konserwacyjnych i przegladow urzadzen sterowania ruchem
kolejowym oraz pozostatych elementéw infrastruktury kolejowej;

. Roczny harmonogram konserwacji i przegladow urzadzen sterowania ruchem kolejowym
oraz pozostalych elementoéw infrastruktury kolejowej;

. Metryki kabli;

. Metryki przejazdéw kolejowo-drogowych oraz przejs¢ dla pieszych;

. Regulaminy przejazdow wewnetrznych;

. Ksigzka kontroli baterii akumulatorow;

. Miesieczne i roczne wykazy prac utrzymania urzadzen tacznosci;

. Dziennik rozmow telefonicznych;

. Dziennik uszkodzen urzadzen tacznosci (R-366);

. Zawiadomienia do PKBWK i UTK dla zdarzen i incydentow zaistniatych na zarzadzanej
infrastrukturze oraz protokoty ustalen koncowych z tych zdarzen i incydentow;

Przekazujacy: ......ccovveviiiinninnnnnn. Odbierajacy: ....ccccevvevieiinniiniennnn
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Zalacznik nr 1.2 do Umowy

WZOR
Dotyczy Zadania nr 3 i 4

Protokot odbioru zrealizowanych uslug

w zakresie: Zarzadzanie infrastrukturg kolejowa PGG S.A. Oddzial KWK ROW Ruch
Ruch .............

1. Podstawa wykonania ustugi: Umowanr ..................... zdnia ...l
2. Okres realizacji ushugi: ......c.ooviiniiiiii
3. Wartos¢ ushug: .........
Warto$¢ obnizenia ryczattu: ..........
Woyliczenie obnizenia ryczattu stanowi / nie stanowi zalacznik do protokotu odbioru
4. Wykaz wykonanych napraw biezacych.......
Postep planu remontow: ......... % realizacji wartosci do 9% wartosci umowy.
6. Zakres wykonanych napraw gtownych przedstawia ponizsza tabela:

W

Lp Wyszczegolnienie Wartos¢ netto (w zb)

1 3

L ¥

W przypadku konsorcjum, faktury zostang wystawione przez (wpisa¢ odpowiednich cztonkow
konsorcjum wg regulacji par. 4 ust. 2 umowy):
Uczestnik konsorcjum:

L warto$¢ netto ...............oe..e. 7t

2 warto§€ netto ...........oevinnnn.. 7t
Koordynator umowy ze strony Zamawiajgcego Koordynator umowy ze strony Wykonawcy
Podpis i pieczeé Podpis i pieczeé
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Miesieczne zestawienie przejazdow

Zalacznik nr 1.3 do Umowy

Cena
Nazwa uslugi / oplaty z tytulu dostepu | Ilo$¢ jednostek | jednostkowa | Warto$¢ netto
Lp. do infrastruktury kolejowej rozliczeniowych netto (wzh
(w zb)
1 2 3 4=2x3
1
2

RAZEM
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Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalacznik nr 3 do Umowy

Ochrona danych osobowych

Udostepnienie danych osobowych

0.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

W zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy dochodzi do udostgpnienia przez jedna ze
Stron drugiej Stronie danych osobowych 0s6b zaangazowanych w zawarcie oraz wykonywanie
Umowy (dalej jako ,,dane osobowe”).

Celem przetwarzania danych osobowych udostepnionych przez Strony jest zawarcie oraz
wykonanie niniejszej Umowy. Przez wykonanie niniejszej Umowy Strony rozumiejg
w szczegolnosci: nawigzanie i utrzymywanie statego kontaktu na potrzeby wykonania Umowy,
uzgadnianie sposobow wykonania zobowigzan, realizacj¢ wszelkich zobowigzan wynikajacych
z Umowy; jezeli to potrzebne: udostgpnienie danych osobowych podwykonawcom i innym
partnerom handlowym zaangazowanym w wykonanie Umowy.

Podstawe prawng udostepnienia danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1 stanowi art. 6 ust.
1 lit. ¢) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1
z dnia 4 maja 2016 roku) (dalej jako ,,RODO”).

Udostepnienie danych osobowych powoduje, iz Strona, ktérej udostepniono dane osobowe staje
si¢ ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, ustalajac cele i sposoby ich
przetwarzania, z uwzglgdnieniem zasad wynikajacych z art. 5 RODO.

Strony Umowy zobowiazujg si¢ do ochrony udostepnionych danych osobowych, w tym do
stosowania organizacyjnych i technicznych $§rodkéw ochrony danych osobowych. Strony
zobowiazuja si¢ takze do zapoznania z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych
pracownikow, ktorzy beda mieli dostep do danych osobowych udostgpnionych przez Strony
Umowy oraz do nadania im stosownych upowaznien do przetwarzania danych osobowych.
Strony Umowy w zwigzku z udostepnieniem danych osobowych zobowigzane sa do spetienia
obowigzku informacyjnego wobec osob, ktorych dane pozyskuja.

Polska Grupa Gornicza S.A. spelia obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 13 oraz art. 14
RODO na stronie internetowej Polskiej Grupy Gorniczej S.A. w zakltadce RODO, w zataczniku
,Kontrahenci/Pracownicy Kontrahentoéw”. Dla kategorii osoéb Pracownicy Polskiej Grupy
Gorniczej S.A., powyzszy obowiazek zostal spelniony na Portalu Pracowniczym.

Kontrahent w razie potrzeby okresla sposob spetnienia obowiqzku informacyjnego wobec 0sob,
ktorych dane pozyskuje.
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Zalacznik nr 4 do Umowy

OSWIADCZENIE O POSIADANIU STATUSU
MIKROPRZEDSIEBIORCY, MALEGO PRZEDSIEBIORCY, SREDNIEGO
PRZEDSIEBIORCY, DUZEGO PRZEDSIEBIORCY

Nazwa Wykonawcy:

Wykonawca oswiadcza, ze spefnia warunki / nie spetnia warunkow * do zakwalifikowania go
do kategorii mikroprzedsi¢biorstw oraz matych i $rednich przedsigbiorstw okreslonych
w Zalaczniku 1 do Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku
uznajacego niektdre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewne¢trznym w zastosowaniu
art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iz jest
Swiadomym, Ze zgodnie z przywolang w zdaniu poprzedzajacym regulacja, do kategorii
mikroprzedsiebiorstw oraz matych i §rednich przedsigbiorstw naleza przedsigbiorstwa, ktore
zatrudniajg mniej niz 250 pracownikoéw i ktorych roczny obrét nie przekracza 50 milionow

EURO, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EURO.

* - skresli¢ niewlasciwe

Podpisuje Wykonawca lub kazdy z cztonkow Konsorcjum
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Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalacznik nr 5 do Umowy

Oswiadczenie dla celow podatku u zrodla

... [city], ... [date of issuance]

From:
;I.'.ax ID:
To:
Polska Grupa Gornicza S.A.
ul. Powstancéow 30, 40-039 Katowice
NIP:6342834728
OSWIADCZENIE DLA CELOW PODATKU U ZRODLA
STATEMENT FOR WITHHOLDING TAX PURPOSES
Jako osoba/-y upowazniona/-y do Acting as a person authorized to
reprezentowania (dalej: Spotka) represent [further as: the

niniejszym o$wiadczam, ze: Company] I hereby declare that:

Spotka jest rzeczywistym witascicielem
naleznosci wyptacanych przez Polskg Grupe
GOrniczaz S.A. na podstawie  umowy
z dnia ___ [dane identyfikujgce
umowe] lub z tytutu transakgji
udokumentowanych wskazanymi w
zatgczniku dokumentami; tj. podmiotem,
ktéry spetnia tacznie nastepujgce warunki:

v' otrzymuje naleznos¢ dla wtasnej
korzysci, w tym decyduje samodzielnie
0 jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko
ekonomiczne zwigzane z utratg tej
naleznosci lub jej czesci,

v nie jest posrednikiem,
przedstawicielem, powiernikiem Iub
innym podmiotem zobowigzanym

prawnie lub faktycznie do przekazania
catosci lub czesci naleznosci
innemu podmiotowi,

v’ prowadzi rzeczywistg dziatalnos¢
gospodarczg w kraju siedziby, jezeli
naleznosci uzyskiwane sg w zwigzku z
prowadzong dziatalnoscig gospodarczy;
tj., w szczegodlnosci:

1) zarejestrowanie Spétki wigze sie z
istnieniem przedsiebiorstwa, w ramach
ktorego Spotka wykonuje faktycznie
czynnosci stanowigce dziatalnos¢
gospodarczg, w tym w szczegdlnosci
Spoétka posiada lokal, wykwalifikowany

the Company is the beneficial owner with
respect to the receivables to be paid by
Polska Grupa Gornicza S.A.based on ... from
__ [contract’s details] or from the virtue of
transactions documented by documents
specified in the appendix, i.e. the Company
is the entity that meets jointly all the
following conditions:

v' receives a receivable for its own benefit,
especially decides independently on how
these receivables are to be used and
bears the economic risk connected with
the loss of this receivable or its part,

v' is not an intermediary, representative,
trustee or other entity legally or actually
obliged to transfer all or part of the
receivables to another entity,

v" conducts an actual economic activity in
the country of its residence if the
receivables are obtained in connection
with the conducted business activity, i.e.
in particular:

1) registration of the Company is
connected with the existence of an
enterprise as part of which the Company
conducts actual operations constituting
its business activities, and in particular
the Company has a premises, skilled
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personel oraz
wykorzystywane w
dziatalnosci gospodarczej;

wyposazenie
prowadzonej

2) Spoétka nie tworzy struktury
funkcjonujacej w oderwaniu od przyczyn
ekonomicznych;

3) istnieje  wspdétmiernos¢ miedzy
zakresem  dziatalnosci prowadzonej
przez Spétke a faktycznie posiadanym
lokalem, personelem lub
wyposazeniem;

4) zawierane porozumienia sg zgodne z
rzeczywistoscia  gospodarcza, majq
uzasadnienie gospodarcze i nie sgq w
sposOb oczywisty sprzeczne z ogdlnymi
interesami gospodarczymi Spotki;

5) Spoétka samodzielnie wykonuje swoje
podstawowe funkcje gospodarcze przy
wykorzystaniu zasobéw witasnych, w
tym obecnych na miejscu o0s6b
zarzadzajacych.

- Spotka jest podmiotem, na ktérym cigzy
obowigzek podatkowy z tytutu
przedmiotowych naleznosci na gruncie
podatku dochodowego.

Niniejsze os$wiadczenie jest sporzadzone w
zwigzku z wymogami dotyczacymi regulacji w
zakresie podatku u zrdédta na gruncie polskich
przepisow.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany okolicznosci
faktycznych zwigzanych z niniejszym
o$wiadczeniem, Spotka niezwtocznie zawiadomi
o tych zmianach wydajac stosowne
oswiadczenie.

staff and equipment used in the

economic activities conducted;

2) the Companydoes not create the
structure operating in a manner not
reflecting the economic reality;

3) there is adequacy between the scope
of activities conducted by the Company
and the premises, staff, and equipment
actually possessed;

4) the agreements concluded reflect the

economic reality, have abusiness
rationale, and are not obviously
contradictory with general business

interests of the entity;

5) the Company carries out its basic
businessactivities with the use of its own
resources, including managing persons
present on-site.

- the Company is the entity, which is subject
to the income tax liability with respect to
the aforementioned receivables.

This statement is made in connection with the
requirements regarding the Polish withholding
tax regulations.

In case of any change of circumstances
connected herewith, the Company shall notify
of these changes by issuing an appropriate
statement without delay.

W imieniu ... /On behalf of ...

Zatgczniki:
Attachments:
1....

Kompleksowa obstuga infrastruktury kolejowej PGG S.A. Oddzial KWK ROW z podziatem na zadania

Nr postgpowania.: 482600262
Wzor nr ZP/02/2026/v1

161



Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalacznik nr 6 do SWZ - Zobowiazanie Wykonawcy do zachowania
poufnosci

Zobowiazanie Wykonawcy do zachowania poufnosci

W zwigzku z zainteresowaniem wzi¢cia udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia

dziatajac jako uprawniony do TEPreZentacji.  ......iiiiiiiiiiiiiie e
o$wiadczam, ze zobowigzuje si¢ do zachowania w $cislej tajemnicy wszelkich informacji
zawodowych, technologicznych, handlowych 1 organizacyjnych zleceniodawcy,
nieujawnionych do wiadomosci publicznej (tajemnica przedsigbiorstwa). Ponadto zobowigzuje
si¢ wobec zleceniodawcy do wykorzystywania w/w informacji wylacznie w zakresie
niezbednym do realizacji zadan wynikajacych z udziatu w postgpowaniu i niewykorzystywania
tych informacji w zadnym innym celu, w szczegdlno$ci poprzez ich udost¢gpnianie osobom
i podmiotom trzecim.

Jakiekolwiek przekazywanie, ujawnienie, wykorzystywanie tajemnicy przedsigbiorstwa, jest
dopuszczalne tylko za uprzednim, pisemnym zezwoleniem Zleceniodawcy.

Zobowiazuj¢ sig¢, ze pracownicy i inne osoby majace dostep do Informacji w zwigzku
z uczestnictwem w postepowaniu zobowigze do zachowania ich w poufnos$ci. Za ujawnienie
tajemnicy przez takie osoby odpowiadam tak jak za dziatania wilasne.

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci z tytutu naruszenia powyzszego zobowigzania.

Niniejsze zobowigzanie do zachowania poufnosci obowigzuje przez czas trwania postgpowania
o udzielenie zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego, a po jego zakonczeniu przez
okres zachowania przez informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa wartoSci
gospodarczej, nie krocej niz 3 lata. Po uplywie oznaczonych terminéw Zamawiajacy moze
przedtuzy¢ termin obowigzywania zobowigzania do zachowania poufnos$ci o kolejne 3 lata.
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