

## Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia objętego ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu „Piotr” w przedziale wschodnim z podziałem na zadania dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła” (nr sprawy 602500189).

Działając w oparciu o art. 135 oraz art. 137 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1320) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje zmian treści SWZ zgodnie z poniższym:

### Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie treści zał. 3.6. SWZ Wstępny Harmonogram-Rzeczowo Finansowy – w zakresie zapisów w kolumnie 3 "Podział kosztów" dla zadań nr 1 i 2 Zadanie 1: Modernizacja maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu „Piotr” w przedziale wschodnim w zakresie układu zasilania i sterowania, 1.Opracowanie niezbędnej dokumentacji (Nie więcej niż 10% wartości zadania) 2.Dostawa urządzeń i podzespołów oraz niezbędnych kabli (Nie więcej niż 62% wartości zadania) 3. Demontaż istniejącego zbędnego wyposażenia (Nie więcej niż 4% wartości zadania) 4. Zabudowa i montaż dostarczonych urządzeń, podzespołów, kabli i przewodów (Nie więcej niż 17% wartości zadania) 5. Wykonanie prac rozruchowych (Nie więcej niż 76% wartości zadania) 6. Wykonanie wymaganych pomiarów i badań wraz z wykonaniem sprawozdań i karty regulacji (Nie więcej niż 4% wartości zadania) 7. Przeprowadzenie szkolenia pracowników i dozoru w zakresie umożliwiającym prawidłową eksploatację maszyny wyciągowej po modernizacji(Nie więcej niż 1% wartości zadania) . Przyjmując maksymalną wartość procentową z każdej pozycji zad.1 - w pozycji "Razem" suma % przekroczy 100% tj.  $10\%+62\%+4\%+17\%+76\%+4\%+1\%=174\%$

Zadanie 2: Modernizacja maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu „Piotr” w przedziale wschodnim w zakresie łączności telefonicznej szybowej 1. Opracowanie niezbędnej dokumentacji (Nie więcej niż 10% wartości zadania) 2. Dostawa urządzeń i podzespołów oraz niezbędnych kabli (Nie więcej niż 62% wartości zadania) 3. Demontaż istniejącego zbędnego wyposażenia (Nie więcej niż 4% wartości zadania) 4. Zabudowa i montaż dostarczonych urządzeń, podzespołów, kabli i przewodów (Nie więcej niż 17% wartości zadania) 5. Wykonanie prac rozruchowych (Nie więcej niż 76% wartości zadania) Przyjmując maksymalną wartość procentową z każdej pozycji zad.2 - w pozycji "Razem" suma % przekroczy 100% tj.  $10\%+62\%+4\%+17\%+76\%=169\%$  Ponadto proszę o wyjaśnienie: 1. Czy w kolumnie "Podział kosztów" przy każdej pozycji należy wpisać procentową wartość danej pozycji w stosunku do wartości zadania wynikającej z pozycji "Razem"? 2. Czy w pozycji "Razem" należy wpisać cenę netto w zł za wykonanie danego zadania ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający w harmonogramie przedstawił graniczne wartości procentowe, których nie można przekroczyć dla danej pozycji. Wyborem Wykonawcy jest jaką wielkość przyjmie z zastrzeżeniem, że suma wszystkich wartości zawartych w pozycjach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie przekroczy 100% wartości zadania.

W kolumnie "Podział kosztów" należy wpisać cenę netto w zł.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ Załącznik nr 3.6 do SWZ – WZÓR WSTĘPNY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY dla Zadań 1 i 2 poprzez dopisanie w kolumnie „Podział kosztów” w cena netto [zł]:

Lp.	Zadanie	Podział kosztów cena netto [zł]	Miesiące											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

*Przewodniczący Komisji Przetargowej*