

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętego ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. *Remont dwóch sztuk ciągników kolejek podwieszonych spalinowych produkcji FAMUR S.A. dla PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały (nr spr. 402600199)*

Działając na podstawie §32 ust. 3 i 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A., Zamawiający modyfikuje treść SWZ w następujący sposób:

Pytanie:

W związku z postępowaniem nr 402600199 pn. „Remont dwóch sztuk ciągników kolejek podwieszonych spalinowych produkcji FAMUR S.A. dla PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały”, zwracam się z uprzejmą prośbą o zmianę treści § 5 w Załączniku nr 5 do SWZ – Istotne postanowienia umowy dotyczącego terminu realizacji.

Proponowane brzmienie § 5:

„Termin realizacji Umowy upływa w dniu 18.12.2026 r.

Jednocześnie termin realizacji remontu jednej sztuki lokomotywy nie może przekroczyć 16 tygodni od dnia przekazania jej Wykonawcy.”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy § 5 Załącznika nr 5 do SWZ – Istotne postanowienia umowy zgodnie z poniższym:

Termin realizacji danego Zadania wynosi 16 tygodni od daty przekazania zamówienia Wykonawcy, zamówienie zostanie przekazane do 8 tygodni od daty zawarcia umowy przy czym realizacja całej umowy musi zostać wykonana do dnia 30.12.2026r.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej