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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

Nazwa zamówienia: 

wykonanie w formule zaprojektuj i rozbierz dla PGG Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy: 

zadanie nr 1 pt.: „Rozbiórka suszarni  dla koncentratów flotacyjnych wraz z obiektami                                     

i urządzeniami z nimi towarzyszącymi”,  

zadanie nr 2 pt.: „Rozbiórka budynku orzecha z pomostami, z kontenerem  dla obsługi 

sprzedaży węgla”, 

zadanie nr 3 pt.: „Rozbiórka odmulnika Dorra nr 510 z pompownią”. 

 

Adres obiektu budowlanego: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 

         Dz. nr 458/7, 460/7, 489/25 

 

 

Kod CPV – nazwy i kody:71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

          45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

 

 

Jednostka opracowująca: Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK ROW Ruch 

Rydułtowy 

 

 

Osoba opracowująca program funkcjonalno-użytkowy: Marek Jurczyk 

 

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego: 
 

1. Cześć opisowa programu funkcjonalno-użytkowego: 

  1) opis ogólny przedmiotu zamówienia; 

  2) opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

2. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

Załącznik:  

mapa sytuacyjno -wysokościowa 

 



         kwiecień 2026r. 

1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego. 

  

1) opis ogólny przedmiotu zamówienia: 

 

1. Wykonanie projektów rozbiórek wraz z uzyskaniem pozwolenia w 

właściwym organie architektoniczni budowlanym w Okręgowym Urzędzie 

Górniczym. 

2. Rozbiórka trzech ww. obiektów. 

3. Wywóz oraz neutralizacja odpadów pochodzących z rozbiórki. 

4. Wypełnienie powstałej przestrzeni materiałem nie będącym odpadem. 

5. Uporządkowanie terenu po wykonanych robotach. 

 

2) opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

1. Wykonawca wykona roboty rozbiórkowe zgodnie z zatwierdzonymi projektami 

na rozbiórki w Okręgowym Urzędzie Górniczym dla zadania nr 2 i 3 wraz                         

z inwentaryzacją budowlaną dla zadnia nr 1. 

2. Wykonawca ustanowi nadzór kierownika budowy (rozbiórki) nad robotami 

ujętymi w przedmiotowym zadaniu. 

3. Wykonawca opracuje na własny koszt Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania 

Robót (sporządzoną przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje) 

zgodnie z zarządzeniem obowiązującym na kopalni i przedstawi ją do 

zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego. 

4. Wykonawca opracuje i dostarczy wszystkie niezbędne dokumenty wymagane 

przez kopalnię przed dopuszczeniem firmy do wykonywania prac w ruchu 

zakładu górniczego, określone w Zarządzeniu. nr 71/15/2022 Dyrektora 

Kopalni – Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Oddziału KWK ROW z dnia    

01 marca 2022 r. w sprawie: zasad prowadzenia i wykonywania czynności 

zleconych przez Oddział KWK ROW obcym podmiotom gospodarczym. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót pod kierownictwem  

i nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane  

i kwalifikacje stwierdzone przez organ nadzoru górniczego. Pracownicy 

Wykonawcy muszą posiadać kwalifikacje, uprawnienia i upoważnienia                       

w zakresie wykonywanych robót oraz obsługi niezbędnych maszyn i urządzeń 

zgodnie z zarządzeniem obowiązującym na kopalni. 

6. Wykonawca, w przypadku zawarcia umowy, zobowiązany jest przedstawić do 

zatwierdzenia KRZG Oddziału KWK ROW Ruch Rydułtowy, wycinkowy 

schemat organizacyjny określający wzajemną podległość oraz zasady 

współpracy osób kierownictwa i dozoru ruchu Zamawiającego i Wykonawcy 

oraz imienne zakresy czynności osób dozoru ruchu i służb BHP. 

7. Wykonawca będzie miał obowiązek przekazać następujące dokumenty                    

(przed zawarciem umowy - kopie):  



a) komplet dokumentów wymaganych przez obowiązujące normy, Prawo 

Geologiczne i Górnicze, Prawo Budowlane, Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki z 28.06.2002 r. wraz z załącznikami i inne obowiązujące  

w tym zakresie akty prawne, w tym rozporządzenia wdrażające 

postanowienia dyrektyw Unii Europejskiej m.in: 

- kopie uprawnień budowlanych kierownika budowy (rozbiórki) 

potwierdzoną wpisem przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa oraz Zatwierdzenie w charakterze osoby dozoru wydane 

przez OUG. 

8. Wykonawca dostarcza wszystkie materiały i zapewnia sprzęt do realizacji 

zakresu rzeczowego zadania. 

9. Warunkiem rozpoczęcia robót będzie spełnienie przez Wykonawcę 

wszystkich wymagań wynikających z Prawa Geologicznego i Górniczego, 

Prawa Budowlanego oraz Zarządzenia Dyrektora nr 71/15/2022 Dyrektora 

Kopalni – Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Oddziału KWK ROW z dnia 

01 marca 2022 r. w sprawie: zasad prowadzenia i wykonywania czynności 

zleconych przez Oddział KWK ROW obcym podmiotom gospodarczym. 

10. Pracownicy Wykonawcy realizujący zamówienie muszą: 

- posiadać ważne badania lekarskie uprawniające do prac na wysokości,  

- być przeszkoleni w zakresie przepisów wymaganych do wykonywania 

prac w zakładzie górniczym, 

- posiadać odpowiednią odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej. 

11. Zamawiający obejmie pracowników Wykonawcy kontrolą i ewidencją 

markowni. 

12. Zamawiający zapewnia: 

- nieodpłatnie: energię elektryczną, wodę do celów technologicznych, 

- odpłatnie: przeszkolenie pracowników Wykonawcy, ewidencję markowni, 

pomieszczenie na sprzęt i materiały, łaźnię, korzystanie z punktu 

opatrunkowego - na podstawie odrębnego porozumienia (umowy) zgodnie 

z cennikiem obowiązującym w KWK ROW. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wysokości stawek w trakcie 

obowiązywania umowy. 

13. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu rozbiórki wykonać 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 

14. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych związanych  

z wykonywanymi rozbiórkami i zabezpieczeniem obiektów technologicznie 

związanych z obiektami objętymi zadaniem, Wykonawca zobowiązany jest 

do wykonania ich na własny koszt. 

15. Wykonawca zeskładuje zdemontowane urządzenia, elementy stalowe i złom                      

z rozbiórek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Materiały te 

zostaną zagospodarowane przez Zamawiającego. 



16. Odpady pochodzące z rozbiórki, Wykonawca zobowiązany jest wywieźć oraz 

zneutralizować we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu karty przekazania ww. odpadów. 

 

2. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego 

 

1) charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 

budowlanych (rozbiórkowych) 

I. Suszarnia dla koncentratów flotacyjnych wraz z obiektami i urządzeniami                  

z nimi towarzyszącymi. 

W skład obiektów suszarni wchodziły: pomost P-1 o powierzchni użytkowej 102 m2 i 

kubaturze 315 m3, pomost P-2 o powierzchni użytkowej 54,5 m2 i kubaturze 169 m3, 

pomost P-3 o powierzchni użytkowej 51 m2 i kubaturze 164 m3, pomost P-4 o 

powierzchni użytkowej 31 m2 i kubaturze 94 m3, piece z instalacją odpylania 

(elektrofiltr), suszarka bębnowa, zbiornik wyrównawczy, wentylatory ciągu – obiekty te 

zostały rozebrane w ok. 50% oraz instalacja odprowadzająca spaliny i komin - 

(nieobjęty zakresem rozbiórki). Obecnie obiekty suszarni nie są eksploatowane. 

Obiekty suszarni posadowiono na żelbetowych fundamentach. Konstrukcja pomostów 

jest stalowa, złożona z dźwigarów pełnych, słupków, rygli i stężeń pionowych oraz 

poprzecznic, stężeń poziomych i połaciowych. Dach pomostów jest dwuspadowy i 

przekryty blachą trapezową. Ściany pomostów również wykonano z blach 

trapezowych. Podpory pośrednie pomostów wykonano ze słupów stalowych stężonych 

skratowaniem. Nad piecami, suszarką bębnową oraz zbiornikiem wyrównawczym 

wykonano zadaszenie (wiatę) o konstrukcji stalowej, przekrytej blachą trapezową. 

Konstrukcja pozostałych elementów wynika z ich technologicznego przeznaczenia. 

Projektant dokona inwentaryzacji budowlanej części rozebranej suszarni.  

II. Budynek orzecha z pomostami, z kontenerem  dla obsługi sprzedaży węgla. 

W skład przedmiotowego zbiornika orzecha wraz pomostami wchodzą następujące 

obiekty: budynek zbiornika orzecha, stacja przesypowa, pomosty mieszczące 

przenośniki taśmowe  nr 707, 709, 710 oraz przesiewacz 706. Urządzenia te służą                 

do transportu, magazynowania i dystrybucji wzbogaconego węgla sortymentu orzech 

(wymiar ziarna 25-80 mm). Transport odbywa się pomostami aż do budynku zbiornika 

orzecha, skąd prowadzi się dystrybucję materiału. Pomosty na wschód od zbiornika 

orzecha oraz końcowa stacja załadunkowa nie są obecnie eksploatowane. 

Powierzchnia użytkowa zespołu obiektów wynosi 404 m2, a kubatura to 969,6 m3. 

Konstrukcja pomostów jest stalowa, złożona z kratowych dźwigarów oraz poprzecznic. 

Dach pomostów jest dwuspadowy i przykryty blachą trapezową. Ściany pomostów 

wykonano również z blach trapezowych. Stacja przesypowa wykonana jest również 

głównie w konstrukcji stalowej. Na żelbetowych stopach fundamentowych 

zamontowano stalowe słupy z profili walcowanych, stężone skratowaniem. Na słupach 



wykonano konstrukcję stropu stacji oraz elementy nośne ścian i dachu.                            

Ściany obiektu, podobnie jak ściany pomostów, wykonano z blach trapezowych. 

Budynek zbiornika orzecha ma dwie kondygnacje nadziemne, a w poziomie 

przyziemia jest otwarty. Na najwyższej kondygnacji (strop nad zbiornikami) znajdują 

się urządzenia zsypowe z przenośników taśmowych do zabudowanego w budynku 

zbiornika orzecha. Zbiornik ten ma konstrukcje żelbetową i złożony jest z dwóch 

komór, zakończonych lejami. Pod lejami zabudowano drugi strop budynku, wykonany 

w konstrukcji stalowej. Z poziomu tego stropu wyprowadzono wspornikowo 

konstrukcję zsypu umożliwiającego załadunek orzecha na transport kołowy. Budynek 

wraz z żelbetowymi zbiornikami oparty jest na sześciu żelbetowych słupach. Ściany 

zbiornika przesłonięto blachą trapezową. Na końcu nieeksploatowanego pomostu 

znajduje się stacja załadunkowa. Obiekt, podobnie jak wschodnia część pomostu,               

nie jest użytkowany. W trakcie realizacji dokumentacji projektowej należy uzgodnić ją z 

odpowiednimi służbami kopalni. Wykonawca zobligowany jest do wykonania rozbiórki 

na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej przez właściwy organ 

budowlany (Okręgowy Urząd Górniczy). Dokumentacja powinna zawierać między 

innymi kompleksową rozbiórkę ww. obiektów suszarni, rozbiórkę fundamentów (stopy 

fundamentowe) należy rozebrać poniżej 1 m od poziomu terenu wraz z wypełnieniem 

kruszywem atestowanym oraz wzmocnienie konstrukcji po odcięciu pomostu                      

na granicy z Ciepłownią Rydułtowy i założeniem przegrody zabezpieczającej (blendy). 

III. Odmulnik Dorra nr 510 z pompownią. 

Na terenie Zakładu Mechanicznej Przeróbki Węgla w KWK Rydułtowy zabudowano 

trzy mechaniczne odmulniki promieniowe systemu Dorra wraz z dwiema 

pompowniami. Zadaniem odmulników Dorra jest klarowanie wody zanieczyszczonej 

podczas procesów wzbogacania węgla metodą mokrą w płuczce. Klarowanie to 

polega na osadzaniu mułu  innych zawiesin w odmulnikach (proces sedymentacji), a 

następnie wprowadzeniu oczyszczonej wody ponownie do obiegu. Odmulniki 

zabudowane na terenie KWK Rydułtowy oznaczono numerami: 501, 502 i 510. 

Odmulnikom towarzyszy budynek pompowni głównej oraz pompownia Dorra nr 510. 

Odmulnik nr 510 pełni funkcję zbiornika na wodę i ma powierzchnię zabudowy 707m2          

i kubaturę 2670m3. Średnica wewnętrzna odmulnika nr 510 wynosi 30,0 m, a jego 

objętość jest równa 2425 m3. Pompownia odmulnika nr 510 ma wymiary 5,2x5,2x9,3m 

i powierzchnię zabudowy 27,04 m2 , kubaturę równą 251,5 m3. Konstrukcja odmulnika 

Dorra nr 510 jest klasyczna żelbetowa. Monolityczne ściany zewnętrzne ze 

wspornikowymi korytami przelewowymi posadowiono na pierścieniowym fundamencie. 

Dno odmulnika w formie leja, również wykonano jako żelbetowe monolityczne. 

Zbiornik jest użytkowany służy do magazynowania wody. Wykonawca przed 

przystąpieniem do robót w rejonie odmulnika zabezpieczy kanał rzeki Nacyna,                     

w trakcie robót rozbiórkowych w pobliżu kanału należy zachować szczególną 

ostrożność. W trakcie realizacji dokumentacji projektowej należy uzgodnić ją                         

z odpowiednimi służbami kopalni.  Wykonawca zobligowany jest do wykonania 

rozbiórki na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej przez właściwy organ 



budowlany (Okręgowy Urząd Górniczy). Dokumentacja powinna zawierać między 

innymi wypełnienie przestrzeni wykopu po rozbiórce leja odmulnika poprzez zasypanie 

kruszywem atestowanym wraz przykryciem warstwą humusu grubości 40 cm. 

2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Obiekty zlokalizowane są na terenie zakładu górniczego.                                                 

W rejonie projektowanych robót rozbiórkowych znajdują się inne obiekty.  

Dojazd do obiektów od ul. Leona. 

 

3) ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

Przed protokolarnym przekazaniem obiektów do rozbiórki zostaną one 

wyłączone z eksploatacji. Zamawiający na wniosek i po uzgodnieniu                                 

z Wykonawcą dokona odcięcia dostaw mediów. 

 

  4)   szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we 

wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą. 

Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych", jeśli wymaga tego 

specyfika obiektu budowlanego, w szczególności: 

a)  powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem 

ich funkcji, 

b)  wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający 

udział powierzchni ruchu w powierzchni netto, 

c)  inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej 

opisanych wcześniej wskaźników, 

d)  określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 

parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników. 

-nie dotyczy 

3. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia należy 

określić, podając, odpowiednio w zależności od specyfiki obiektu budowlanego, 

wymagania dotyczące: 

  1)   przygotowania terenu budowy; 

  2)   architektury; 

  3)   konstrukcji; 

  4)   instalacji; 

  5)   wykończenia; 

  6)   zagospodarowania terenu 

-nie dotyczy 

 

4. Opis wymagań obejmuje: 

  1)   cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych                             

i wskaźników ekonomicznych; 



  2)   warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających 

zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 

 

1) ogólne warunki wykonania robót budowlanych  

Roboty należy wykonywać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 

Roboty winny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, Instrukcją 

bezpiecznego wykonywania robót budowlanych, pozwoleniem na budowę (jeśli jest 

wymagane), sztuką budowlaną oraz instrukcjami producenta materiałów budowlanych. 

2)  organizacja robót budowlanych  

Planowane roboty należy zorganizować i przeprowadzić z ograniczeniami 

wynikającymi z funkcji użytkowej obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie 

zakładu górniczego. 

3) zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Planowane zamierzenie inwestycyjne należy projektować i rozbierać w sposób 

określony w przepisach oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając 

poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania, uzasadnionych interesów 

osób trzecich (Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późn. zm.), w tym  

w szczególności: 

- zapewnienie dostępu do drogi publicznej, bezpieczeństwa konstrukcji, pożarowego  

i użytkowania, 

- ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 

elektrycznej oraz ze środków łączności,  

- ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia 

elektryczne i promieniowanie oraz przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub 

gleby. 

4) ochrona środowiska  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji 

robót Wykonawca stosować będzie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikać będzie uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznych, innych a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn. Stosując się do tych wymogów będzie miał szczególny 

wzgląd na: 

-lokalizację ewentualnych warsztatów, składowisk i dróg dojazdowych; 

-środki ostrożności i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru. 

 



5) warunki bezpieczeństwa pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy 

dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wykonywać roboty budowlane zgodnie 

z Instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych zatwierdzoną przez KRZG 

i planem BIOZ. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić 

wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne 

dla personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

 

6) zaplecze dla potrzeb Wykonawcy  

W razie konieczności zamawiający może odpłatnie udostępnić wykonawcy teren pod 

zaplecze rozbiórki, w skład którego wejdą pomieszczenia socjalne z WC oraz 

zamknięte pomieszczenie magazynowe.  

 

7) materiały, wyroby budowlane  

Wykonawca jest zobowiązany zgromadzić materiały potrzebne do wykonywania oraz 

zabezpieczenia zadania polegającego na rozbiórce obiektów i wykonaniu prac 

wykończeniowych, zabezpieczających i remontowych. 

Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki z wyjątkiem złomu podlegają usunięciu, 

wywiezieniu i utylizacji na koszt Wykonawcy. Złom stalowy oraz metali nieżelaznych 

Wykonawca zeskładuje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w postaci 

spełniającej aktualne warunki jego sprzedaży. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbiórki i robót 

naprawczych powstają jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa 

czy asfalt Wykonawca na własny koszt zutylizuje te odpady. 

 

8) sprzęt i transport   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego 

sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt i narzędzia 

zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z 



instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących 

systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich 

sprawne działanie, stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone  

i obsługiwane przez przeszkolony personel wykonawcy. 

9) wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich 

materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając 

przygotowanie i produkcję materiałów. Inspektor nadzoru powiadomi wpisem do 

Dziennika Budowy wykonawcę o wykrytych wadach, natomiast wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych wad.  Polecenia 

Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

 

10) kontrola jakości robót  

Kontrola winna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, 

zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową i SIWZ. Sprawdzenie winno się 

odbywać w trakcie wykonywania robót jak i po ich zakończeniu. W zależności od 

ocenianych cech i asortymentów – sprawdzenie dokonuje się wizualnie przez pomiar  

i badanie. 

11) dokumenty budowy   

Dziennik budowy (rozbiórki) 

Dziennik budowy (rozbiórki) jest dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 

9rozbiórki) zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony rozbiórki. 

 



Do dziennika budowy (rozbiórki) należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy (rozbiórki), przekazania dokumentacji 

projektowej; 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach; 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru; 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych                    

i końcowych odbiorów robót; 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania robót; 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny 

być przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora 

nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru                

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

 



12) odbiór robót  

Przewiduje się dokonanie odbioru końcowego polegającego na stwierdzeniu 

wykonania całości zakresu robot oraz zachowania warunków podanych w niniejszym 

programie. 

 

Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje: 

   

1)   dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego  

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

 

nie dotyczy 

 

 

2) oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Oświadczamy, że posiadamy prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane dla działek nr 458/7, 460/7, 489/25 

 

3) przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

a) Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze z późniejszymi zmianami; 

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami; 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

d) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

e) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych; 

f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska; 

g) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

h) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

i) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; 



j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

l) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa               

i higieny pracy przy robotach spawalniczych; 

 

4)   inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych, w szczególności: 

 

 

a) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

 

obiekty nie są wpisane do rejestru zabytków 

 

b) inwentaryzację zieleni 

 

brak 
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