

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia objętego ustawą Pzp, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nt.: **Remont podzespołów kruszarek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy**, nr sprawy: 402500528.

Działając w oparciu o art. 135 oraz 137 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie oraz dokonuje zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 25

W Załączniku nr 1 do SWZ – *Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia*, w punkcie IV „Zakres zamówienia”, podpunkcie 1 „Remont podstawowy”, nie wskazano zakresu prac remontowych dla kruszarek ujętych w zadaniu nr 5, tj.: • kruszarki udarowo-pierścieniowej UP 1000×1500, • kruszarki udarowo-pierścieniowej UP 1000×1000, • kruszarki pierścieniowej UP 1000×700 (produkcji Wamag).

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji SWZ o szczegółowy zakres remontu podstawowego dla ww. urządzeń, analogicznie do opisów przedstawionych dla pozostałych kruszarek, celem umożliwienia prawidłowego przygotowania oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ.

W Załączniku nr 1 do SWZ w pkt IV dodaje się pkt 34) o treści:

34) Remont podstawowy – dla kruszarek typu:

UP 1000x1500, UP 1000x1000, UP 1000x700 – zadanie nr 5

- demontaż,
- czyszczenie i mycie elementów,
- weryfikacja stopnia zużycia,
- remont koła pasowego (zamachowego) jak w pkt 18,
- wymiana łożysk wirnika,
- wymiana pierścieni kruszących i tocznych,
- wymiana rusztowi,
- wymiana okładzin,
- wymiana na nowe sworzni i połączeń śrubowych,
- próby ruchowe,
- malowanie antykorozyjne,
- wykonanie odbioru końcowego,
- znakowanie.

Pytanie nr 26

Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 60 dni, licząc od daty przekazania zamówienia wykonawczego Wykonawcy. Wniosek uzasadniony jest wydłużonym czasem oczekiwania na dostawę części zamiennych oraz materiałów niezbędnych do wykonania prac, co uniemożliwia realizację zamówienia w terminie określonym w SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Termin realizacji zamówień wykonawczych będzie każdorazowo określany zgodnie z potrzebami Zamawiającego. W przypadku nieustalenia maksymalnego terminu realizacji zamówienia wykonawczego będzie on ustalany na zgodnie z §4 ust. 3 umowy ramowej (załącznik nr 5 do SWZ).

Zaktualizowana wersja Specyfikacji Warunków Zamówienia została wprowadzona w Profilu Nabywcy. Zmiany oznaczono kolorem niebieskim.

Przewodniczący Komisji Przetargowej