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                                                                                                         Wykonawcy biorący   
                                                                                                       udział w postępowaniu 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego objętego ustawą 
Prawo zamówień publicznych pn: ”Dostawa częsci zamiennych do lokomotyw dołowych PIOMA dla 
Polskiej Grupy Górniczej S.A.– nr grupy 352-01-03”. 
 
Nr postępowania 702501733 
 
I. Działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 
2019r. Zamawiający odpowiada na zapytanie do treści specyfikacji warunków zamówienia złożone przez 
Wykonawcę. Pytanie i odpowiedź przedstawia się następująco: 
 

Pytanie numer 1: 
Uprzejmie zwracam się z wnioskiem o rozważenie dalszego dostosowania terminów dostaw do poziomu 
90 dni oraz 60 dni, zgodnie z naszą wcześniejszą prośbą nr DSP/WM/W/26/01/00172/1 z dnia 
23.01.2026 r. 
Wniosek uzasadniamy poniższymi okolicznościami: 
- Terminy dostaw 90 oraz 60 dni obowiązują obecnie w zawartej z Państwem umowie nr 702500742, 
co wskazuje, że są to harmonogramy faktycznie stosowane w realizowanych dostawach. 
- Otrzymane od naszych poddostawców informacje potwierdzają brak możliwości przyspieszenia 
procesów produkcyjnych i logistycznych, co może uniemożliwić nam złożenie ofert w zadaniach nr 1, 5, 
6, 7, 8, 15 przy obowiązujących obecnie terminach. 
Pragniemy podkreślić, że nasz wniosek dotyczy jedynie kwestii terminów dostaw i ma na celu 
umożliwienie przygotowania ważnej i konkurencyjnej oferty, zgodnej z realnymi możliwościami 
techniczno-logistycznymi. Ewentualna modyfikacja terminów pozostawałaby w pełni dostępna dla 
wszystkich wykonawców. 
Uprzejmie proszę o informację, czy istnieje możliwość dokonania ww. zmian w dokumentacji 
postępowania. 
Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający informuje, iż dokona stosownej poprawy zapisów treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. 
 
II. Zamawiający działając w oparciu o art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 
zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia  
1) Część IX pkt.4 SWZ pkt 4 zmienia się w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: 
„4. Wymagany termin realizacji dostawy:  

- w zakresie zadań nr 1, 5, 6, 7, 8, 15 do 90 dni od daty otrzymania zamówienia 

- w pozostałym zakresie do 60 dni od daty otrzymania zamówienia 
 
Pozostałe zapisy SWZ pzostają bez zmian. 
                                                                       
                                                                           Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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