



**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

dotyczy: odpowiedzi na zapytanie w przetargu nieograniczonym nieobjętym ustawą Prawo zamówień publicznych pn: Dostawa części zamiennych do przenośnika taśmowego PIOMA dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba - nr grupy 292-11-01

Nr sprawy: 442400992

Działając w oparciu o § 32 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Zamawiający odpowiada na zapytanie do treści SWZ

Pytanie nr 1:

Wykonanie przedmiotowych części w wymaganym przez Zamawiającego w terminie jest niemożliwe ponieważ terminy samych dostaw materiałów takich jak odlewy, odkuwki, okładzina ceramiczna wynoszą od 6 do 8 tygodni. Do tego dochodzi obróbka mechaniczna (np. toczenie wałów i nacinanie wielowypustów), spawanie, itd. W związku z powyższym raz jeszcze zwracamy się z prośbą o zmianę terminu realizacji dostawy: do 84 dni od daty otrzymania zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu dostawy z uwagi na pilność zamówienia.

Przewodniczący Komisji Przetargowej