

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: **Dzierżawa trzech kombajnów chodnikowych o mocy organu urabiającego 130 kW +/-5% wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały”**. Nr sprawy: 402500116.

Działając w oparciu o art. 135 ust. 1, 2 i art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz w celu doprowadzenia treści SWZ do stanu zgodnego z przepisami prawa, dokumentami wewnętrznymi spółki oraz doprecyzowania zapisów, dokonuje wyjaśnienia i modyfikacji treści SWZ w postępowaniu w następujący sposób:

Pytanie 1

Część 1 pkt. 6 Załącznika nr 1 do SWZ

Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów Części 1 pkt. 6 na:

„Wymagane terminy dostawy kombajnów oraz ich dodatkowe wyposażenie.

Nr zadania	Oddział KWK / Ruch	Ilość kombajnów	Przewidywany termin dostawy kombajnu do Kopalni / Ruchu	Kombajn dodatkowo wyposażony w pomost hydrauliczny i mechanizm podnoszenia stropnic *) (tak/nie)	Kombajn dodatkowo przystosowany do zabudowy urządzenia wierzącego – kotwiącego**) (tak/nie)	Kombajn dodatkowo wyposażony w zanożowy system zraszania***) (tak/nie)
1	KWK „Bolesław Śmiały”	3	Kombajn nr 1 do 8 tygodni od daty podpisania umowy Kombajn nr 2 do 8 tygodni od daty podpisania umowy Kombajn nr 3 do 12 tygodni od daty podpisania umowy	tak	nie	nie

Natomiast w odpowiedzi na pytanie nr 30 zmodyfikował zapis §3 pkt.1a Załącznika nr 5 do SWZ nadając mu brzmienie:

„ a)

<i>Kombajn nr</i>	<i>Ilość dni kalendarzowych dzierżawy gwarantowane + opcja</i>	<i>Stawka dobowa dzierżawy zł/dobę netto</i>	<i>Wartość netto umowy gwarantowana [zł]</i>	<i>Wartość netto opcji [zł]</i>
<i>1</i>	<i>488 dni gwarantowanych + 120 dni – w opcji</i>		<i>.....</i>	<i>.....</i>
<i>2</i>	<i>520 dni gwarantowanych + 120 dni – w opcji</i>			
<i>Opcja*)</i>				
<i>3</i>	<i>530 dni gwarantowanych + 0 dni – w opcji</i>			

**) dotyczy kombajnu zamawianego w opcji.*”

Dokonane przez Zamawiającego modyfikacje powyższych zapisów są niespójne w zakresie kombajnu nr 3 tj.

wg zapisów Części 1 pkt. 6 termin dostawy wynosi „do 12 tygodni od daty podpisania umowy” zaś w §3 pkt.1a tabela kombajn nr 3 znajduje się adnotacja „*) dotyczy kombajnu zamawianego w opcji”.

Zamawiający nie określił sposobu poinformowania Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji do zamówienia kombajnu nr 3 jak również nie określił kiedy poinformuje o tym Wykonawcę i jaki będzie okres dostawy kombajnu nr 3 od momenty otrzymania zamówienia.

W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisów Części 1 pkt. 6 i nadanie im brzmienia:

<i>Nr zadania</i>	<i>Oddział KWK / Ruch</i>	<i>Ilość kombajnów</i>	<i>Przewidywany termin dostawy kombajnu do Kopalni / Ruchu</i>	<i>Kombajn dodatkowo wyposażony w pomost hydrauliczny i mechanizm podnoszenia stropnic *) (tak/nie)</i>	<i>Kombajn dodatkowo przystosowany do zabudowy urządzenia wierząco – kotwiącego**) (tak/nie)</i>	<i>Kombajn dodatkowo wyposażony w zanożowy system zraszania***) (tak/nie)</i>
<i>1</i>	<i>KWK „Bolesła w Śmiały”</i>	<i>3</i>	<i>Kombajn nr 1 do 8 tygodni od daty podpisania umowy Kombajn nr 2 do 8 tygodni od daty podpisania umowy</i>	<i>tak</i>	<i>nie</i>	<i>nie</i>

			Kombajn nr 3 do 12 tygodni od daty otrzymania zamówienia			
--	--	--	---	--	--	--

Jednocześnie prosimy o dodanie dodatkowego zapisu do § 5 o następującej treści:

„Zamawiający wprowadza dodatkowo prawo opcji w zakresie pozyskania Kombajnu nr 3. W przypadku skorzystania z prawa opcji pozyskania kombajnu nr 3, Zamawiający w terminie nie później niż 12 tygodni przed planowaną dostawą powiadomi o tym fakcie pisemnie Wykonawcę. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji na pozyskanie kombajnu nr 3 w terminie do 180 dni od daty podpisania umowy.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapis Części 1 pkt. 6 i nadaje mu brzmienie:

<i>Nr zadania</i>	<i>Oddział KWK / Ruch</i>	<i>Ilość kombajnów</i>	Przewidywany termin dostawy kombajnu do Kopalni / Ruchu	<i>Kombajn dodatkowo wyposażony w pomost hydrauliczny i mechanizm podnoszenia stropnic *) (tak/nie)</i>	<i>Kombajn dodatkowo przystosowany do zabudowy urządzenia wierząco – kotwiącego**) (tak/nie)</i>	<i>Kombajn dodatkowo wyposażony w zanożowy system zraszania***) (tak/nie)</i>
<i>1</i>	<i>KWK „Bolesła w Śmiały”</i>	<i>3</i>	<i>Kombajn nr 1 do 8 tygodni od daty podpisania umowy Kombajn nr 2 do 8 tygodni od daty podpisania umowy Kombajn nr 3 do 12 tygodni od daty otrzymania zamówienia</i>	<i>tak</i>	<i>nie</i>	<i>nie</i>

W imieniu Zamawiającego

podpis osoby uprawnionej