

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Na podstawie § 32 ust. 2 *Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A.* Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące postępowania nr 412501883 pn. „Wykonanie projektu odwodnienia rejonu ul. Kopernika w Gierałtowicach, z tytułu naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego PGG S.A. Oddział KWK Sośnica”.

I. Pytanie 1:

„Zwracam się z prośbą, o wprowadzenie zapisu do umowy umożliwiającego fakturowanie częściowe zgodnie z poniższą propozycją:

- 1) w wysokości 70% wynagrodzenia – po sporządzeniu projektu odwodnienia rejonu ul. Kopernika w Gierałtowicach, z tytułu naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego PGG S.A. Oddział KWK Sośnica,
- 2) w wysokości 15% wynagrodzenia – po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę,
- 3) w wysokości 15% wynagrodzenia – po zakończeniu procesu budowlanego związanego z realizacją projektu będącego przedmiotem zamówienia.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę fakturowania częściowego.

Ujęcie w pierwszym etapie dokumentacji wraz z wszystkimi uzgodnieniami gwarantuje, że zamawiający otrzymuje projekt gotowy do realizacji. Dokumentacja bez tych decyzji jest niekompletna i nie pozwala na wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Ponadto dokumentacja projektowa, która nie pozwala na uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, jest uznawana za wadliwą. Zapłata za nią przed uzyskaniem pozwoleń oznacza finansowanie dokumentacji, który może okazać się bezużyteczna, jeśli np. Wody Polskie lub organ nadzoru budowlanego odrzuca projekt z powodu błędów merytorycznych.

Pytanie 2:

„Poproszę o zakres prac do wykonania, mapy itd. w ramach Wykonania projektu odwodnienia rejonu ul. Kopernika w Gierałtowicach, z tytułu naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego PGG S.A. Oddział KWK Sośnica.”

Odpowiedź:

Zakres prac do wykonania Zamawiający określił w Załączniku nr 1 do SWZ. Ponadto Zamawiający dołącza do SWZ dodatkowy załącznik tj. Załącznik nr 6, który przedstawia orientacyjną mapę rejonu ulicy Kopernika w Gierałtowicach.

II. Ponadto Zamawiający:

Zmienia w załączniku nr 5 – Istotne postanowienia umowy w § 7 Szczególne obowiązki Wykonawcy - zapis ust. 1 dotyczący polisy ubezpieczeniowej;

Zmiany zostały wprowadzone do ujednoliconej treści SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Załączniki:

Zmodyfikowany SWZ.