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70/NZP/MK/30851/2025               Katowice, 21.11.2025 r. 

 

 

Wykonawcy 

        biorący udział w postępowaniu  

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętego przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbiórka obiektów 

budowlanych ZPM dla PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Wujek” 

(nr postępowania: 612300642)  

 

Na podstawie § 32 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A. 

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane w dniach 31.07.2025r. do 24.10.2025r. 

dotyczące ww. postępowania.  

 

I. Pytanie: 

„W nawiązaniu do przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, że na budynku nowa drobna 

sprzedaż występuje azbest w większej ilości niż jest to opisane w SWZ. Dodatkowo informujemy, 

że obecność azbestu nie została uwzględniona w przedmiarze robót. W związku z powyższym 

wnosimy o: 1. Podanie prawidłowej ilości azbestu, 2. Podanie rodzaju azbestu, 3. Aktualizację 

przedmiaru robót, 4.Aktualizacje procentowego udziału obiektu w całości zadania”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż konieczność uwzględnienia robót związanych z rozbiórką i utylizacją 

płyt azbestowych w przedmiotowym obiekcie została opisana w opisie technicznym projektu 

rozbiórki. Niemniej jednak, ponownie przeprowadzono weryfikację dokumentacji projektowo-

kosztorysowej, w związku z czym zaktualizowano przedmiar robót rozbiórkowych dla obiektu 

„Nowej drobnej sprzedaży” z uwzględnieniem rzeczywistej ilości płyt azbestowych zastosowanych 

na ścianach obiektu. 

 

II.  Pytanie: 

„W dokumentacji projektowej na rozbiórkę Płuczki I, II, III na stronie 6 - kolejność 

wykonywania robót rozbiórkowych widnieje zapis pkt 2. Zdemontowanie płyt azbestowo-

cementowych z elewacji budynku płuczki. Dodatkowo przedmiary robót z płuczki I, II, III nie 

uwzględniają azbestu. Prosimy o aktualizację dokumentacji”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż konieczność uwzględnienia robót związanych z rozbiórką i utylizacją 

płyt azbestowych w przedmiotowym obiekcie została opisana w opisie technicznym projektu 

rozbiórki. Niemniej jednak, ponownie przeprowadzono weryfikację dokumentacji projektowo-



kosztorysowej, w związku z czym zaktualizowano przedmiar robót rozbiórkowych dla obiektu 

„Płuczka II” z uwzględnieniem rzeczywistej ilości płyt azbestowych zastosowanych w obiekcie. 

 

III. Pytanie: 

„Proszę o załączenie na stronie rzutów i przekrojów poszczególnych obiektów budowlanych, 

przeznaczonych do rozbiórki w celu weryfikacji pozycji kosztorysowych. Piszecie Państwo, iż nie 

ma możliwości wystąpienia o koszty dodatkowe... Chcąc zatem dokładnie policzyć i zweryfikować 

czy przedstawione przedmiary są wykonane rzetelnie, musimy otrzymać rzuty i przekroje 

wszystkich obiektów w innym razie bierzecie Państwo na siebie, wszystkie dodatkowe ilości, które 

powstaną podczas prac rozbiórkowych Z rzutów i przekrojów będzie dokładnie wiadomo co jest 

do utylizacji: wełna mineralna w jakiej ilości, styropian, szkło, azbest, oleje, smary, gumy. 

Nadmienię, iż wykonawcy wykonają tylko i wyłącznie zakres przedstawiony w przedmiarach, 

Każdy 1m3 żelbetu więcej będzie dodatkowo płatny - ponieważ nie zostaliśmy dobrze 

poinformowani przed otwarciem ofert Pytanie brzmi: jeżeli będą inne odpady, jeżeli będzie więcej 

stali, jeżeli będzie więcej gruzu - kto dokończy likwidację obiektów???? Wydali Państwo publiczne 

pieniądze na wykonanie projektów likwidacyjnych, które mają przede wszystkim posłużyć do celu 

likwidacji. Jeżeli nie ma wykonanych rzutów i przekrojów, to w jaki sposób Państwo 

zweryfikowaliście przedmiary???? Wskazuję, iż jeżeli nie otrzymamy tych rysunków wówczas zapis 

o nie możliwości dochodzenia kosztów dodatkowych jest bezzasadny, ponieważ przed 

przetargiem zadaję to pytanie i żądam odpowiedzi. Jeżeli przed otwarciem ofert wykonawcy 

żądają uszczegółowienia o rysunków, wówczas Zamawiający musi je przedstawić lub przyznać 

się, iż nie zostały wykonane a przedmiary są wykonane z głowy, czyli są błędne. Jeżeli tak istotnie 

jest wówczas informuję, iż wszyscy potencjalni wykonawcy będą rościć sobie prawo do dopłat - 

ponieważ zamawiający wykonują przetarg nie dotrzymał staranności w przedstawieniu niezbędnej 

dokumentacji. Proszę również odpowiedzieć lub wskazać w jaki sposób została wyliczona ilość 

stali która jest usytuowana w budynkach, a którą należy pociąć, zdemontować i przekazać 

Zamawiającemu”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w uzupełnieniu załącza na stronie zdjęcia, rzuty i przekroje poszczególnych 

obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki. Zwracamy jednocześnie uwagę, że każdy  

z wykonawców ma możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej, która pozwala samodzielnie, na 

podstawie własnych doświadczeń, oszacować zakres robót oraz ilość materiałów możliwych do 

odzysku oraz uwzględnić koszt w cenie ofertowej. 

Kwestia rozliczenia ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych bądź zaniechania części robót 

została szczegółowo opisana w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) tj. w Załączniku nr 1 

– Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), pkt. VIII. Opis sposobu zamawiania  

i rozliczania robót, ust. 6 – 9, ponadto również w Załączniku nr 5 do SWZ – Istotne postanowienia 

umowy, § 15. Zmiany Umowy. 

W związku z powyższym, przy zachowaniu zasad opisanych w ww. punktach, istnieje możliwość 

weryfikacji założeń projektowych na każdym etapie inwestycji wraz z ich rozliczeniem. 

  

IV. Pytanie: 

„Wnosimy o przedstawienie rysunków technicznych zabezpieczeń powstałych otworów. skąd 

mamy wiedzieć jak wykonać te konstrukcję, jakie elem. jakie spawy. jakie elektrody, długości  

i grubości spoin, wielkość zakotwienia w elem. i jakie to elem.?????????????? chyba że 

Zamawiający samodzielnie będzie sobie obiekty zabezpieczał............”. 



Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż opis robót zabezpieczających znajduje się m.in. w: 

- dokumentacji projektowej dotyczącej zgłoszenia robót rozbiórkowych obiektu Pomost 

przenośnika taśmowego 913, tj. w części opisowej pkt. pn. Sposób zabezpieczenie otworów  

i przejść w budynkach niepodlegających rozbiórce: „W wyniku rozbiórki pomostu przenośnika 

taśmowego 913 zostanie odsłonięty otwór w ścianie sortowni "Krakus", powierzchnia otworu do 

osłonięcia to około 15 m2. Jako zabezpieczenie otworu należy zastosować blachę trapezową 

mocowaną do słupków i ryglówki z profili stalowych. Wyburzenie pomostu należy poprzedzić 

wykonaniem tego zabezpieczenia. Sugerowane jest użycie ceowników walcowanych C100. Słupki 

i ryglówki połączyć ze stalowymi elementami konstrukcyjnymi - połączeniem spawanym,  

z rozstawem słupków nie większym niż 2 m”, 

- dokumentacji projektowej dotyczącej projektu rozbiórki obiektu Załadownia, tj. w części 

opisowej pkt. pn. Sposób zabezpieczenie otworów i przejść w budynkach niepodlegających 

rozbiórce. Wykaz koniecznych zabezpieczeń otworów w obiektach, na skutek dokonanych 

rozbiórek: 

➢ pomostu przenośnika taśmowego 702, ściana sortowni Lecha, powierzchnia otworu do 

osłonięcia: ~20 m2; 

➢ pomostu przenośnika taśmowego 802 – ściana sortowni Lecha, powierzchnia otworu do 

osłonięcia: ~14 m2. 

Jako zabezpieczenie otworów (przejść), które zostaną odsłonięte po dokonaniu wyburzeń 

przylegających pomostów, należy zastosować blachę trapezową mocowaną do słupków  

i ryglówki z profili stalowych. Wyburzenia należy poprzedzić wykonaniem tych zabezpieczeń. 

Sugerowane jest użycie ceowników walcowanych C100. W zależności od konstrukcji 

poszczególnych obiektów słupki i ryglówki połączyć ze stalowymi elementami konstrukcyjnymi - 

połączeniem spawanym, z rozstawem słupków nie większym niż 2 m. W przypadku murowanych, 

betonowych elementów konstrukcyjnych, ścianki osłonowe mocować kotwami chemicznymi fi12. 

- dokumentacji projektowej dotyczącej projektu rozbiórki obiektu Pomost przenośnika taśmowego 

203 A i B, tj. w części opisowej pkt. pn. Sposób zabezpieczenie otworów i przejść w budynkach 

niepodlegających rozbiórce. 

Wykaz koniecznych zabezpieczeń otworów w obiektach, na skutek dokonanych rozbiórek: 

➢ pomostu przenośnika taśmowego 203 A i B, ściana sortowni kęsów – powierzchnia otworu 

do osłonięcia: ~24 m2. 

Jako zabezpieczenie otworów (przejść), które zostaną odsłonięte po dokonaniu wyburzeń 

przylegających pomostów, należy zastosować blachę trapezową mocowaną do słupków  

i ryglówki z profili stalowych. Wyburzenia należy poprzedzić wykonaniem tych zabezpieczeń. 

Sugerowane jest użycie ceowników walcowanych C100. W zależności od konstrukcji 

poszczególnych obiektów słupki i ryglówki połączyć ze stalowymi elementami konstrukcyjnymi - 

połączeniem spawanym, z rozstawem słupków nie większym niż 2 m. W przypadku murowanych, 

betonowych elementów konstrukcyjnych, ścianki osłonowe mocować kotwami chemicznymi fi12. 

Dodatkowo w przedmiarach: pomostu przenośnika 913, 702, 802, 203A i B, 804B znajduje się 

pozycja dotycząca zabezpieczenia otworów powstałych po wyburzenia w/w pomostów. 

Zamawiający uznaje powyższe zapisy jako wystarczające do opracowania oferty. 

 

 

 

 

 



V. Pytanie: 

„Proszę o weryfikację ilości złomu podanej w przedmiarach. Dokumentacja wskazuje na 

2.163,46 ton. Z doświadczenia po rozbiórce zakładu przeróbczego KWK "Śląsk" w Rudzie Śląskiej, 

ul. Kalinowa, wynika następująco: Kubatura obiektów: 97.684,40 m3 w przedmiotowym 

postępowaniu jest 92.805,20 m3. Z KWK Śląsk faktycznie pozyskano i przekazano 

Zamawiającemu 3.430,264 ton złomu stalowego (nie uwzględniając prętów zbrojeniowych).  

W samej płuczce pozyskano przeszło 1.500 ton złomu (budynek płuczki o wysokości 39m). 

Pozyskanie i przekazanie Zamawiającemu złomu jest kosztem leżącym po stronie wykonawcy, 

dlatego proszę o ponową analizę, albowiem konstrukcja umowy mówi o wynagrodzeniu "nie 

wyższym niż...”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający, po konsultacjach z projektantem informuje, iż ilości materiałów rozbiórkowych,  

w tym złomu stalowego, zostały obliczone na etapie opracowywania dokumentacji projektowej – 

na podstawie dostępnej dokumentacji archiwalnej oraz przeprowadzanej inwentaryzacji. 

Zamawiający uznaje ilości wskazane w przedmiarach jako prawidłowe. 

Zwracamy jednocześnie uwagę, że każdy z wykonawców ma możliwość przeprowadzenia wizji 

lokalnej, która pozwala samodzielnie, na podstawie własnych doświadczeń, oszacować zakres 

robót oraz ilość materiałów możliwych do odzysku oraz uwzględnić koszt w cenie ofertowej. 

 

VI. Pytanie: 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wywóz dużych elementów betonowych żelbetowych? 

Wywożenie dużych elementów sprawia, że wywóz odpadów - gruzu można wykonać szybciej  

i taniej a powrotnym kursem można dowozić kruszywo budowlane. Kruszenie gruzu na terenie 

budowy - postawienie kruszarki na terenie budowy wymaga zezwolenia środowiskowego na 

przetwarzanie odpadów w danym miejscu na danej działce. Czy Zamawiający posiada takie 

zezwolenie?”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada zezwolenia środowiskowego na wytwarzanie odpadów. Zamawiający 

wyraża zgodę na wywóz dużych elementów betonowych lub żelbetowych, ale po uprzednim 

usunięciu wystających z nich wszystkich elementów metalowych (złomu). Zamawiający nie 

narzuca sposobu ani technologii usunięcia złomu stalowego z żelbetowych konstrukcji. 

 

VII.  Pytanie: 

„Proszę o podanie na jaką wartość ma być polisa ubezpieczeniowa”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ a konkretnie załącznika nr 5 do SWZ – Istotne 

postanowienia umowy § 7. Szczególne obowiązki Wykonawcy ust. 1 „Wykonawca zobowiązany 

jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności obejmującej przedmiot Umowy na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2 mln PLN 

przez cały okres realizacji Umowy”. 

 

 

 

 



VIII.  Pytanie: 

„Proszę o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na zainstalowanie kruszarki szczękowej 

na terenie KWK w celu przekruszenia materiału porozbiórkowego (pozycję w każdym 

przedmiarze, " Kruszarki szczękowe")’”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zweryfikował dokumentacje kosztorysową wraz z przedmiarami, w związku z czym 

nie narzuca sposobu ani technologii kruszenia elementów konstrukcji rozbieranych obiektów. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na przetwarzanie odpadów na terenie 

rozbiórki. 

 

IX. Pytanie: 

„Witam Proszę o informację odnośnie odpadów. Proszę o określenie ilości odpadów (szkło, 

azbest, drewno-tarcica, smary i oleje, odpady ogólnobudowlane, wełna mineralna) ze wszystkich 

obiektów przeznaczonych do likwidacji Proszę również o odpowiedź czy taśmy gumowe 

przenośników również są do utylizacji - jak tak to proszę podać tonaż tego odpadu”. 

 

Odpowiedź: 

Przedmiary zostały zaktualizowane pod kątem ilości odpadów w likwidowanych obiektach 

budowlanych. Wykonawca powinien również sam zweryfikować ilość na podstawie 

przeprowadzonej wizji lokalnej.  

 

X. Pytanie: 

„1. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, że torowisko zwałowarki „ZOWA-3” nie posiada ani 

podkładów, ani tłucznia torowego. Czy wobec powyższego Zamawiający zamierza zmienić zapisy 

znajdujące się w przedmiarach dotyczące ww. torowiska? 2. W dniu 01.08.2025 r. przekazali 

Państwo odpowiedź dotyczącą grubości warstwy ziemi urodzajnej przeznaczonej do rozścielenia. 

Ilość taka jest nieuzasadniona ze względów ekonomicznych jak i użytkowych. Konieczność 

dowiezienia takiej ilości ziemi urodzajnej wiąże się z dodatkowymi kosztami oraz zwiększeniem 

śladu węglowego. Dowóz i rozściełanie ziemi miałoby swój uzasadniony interes tylko w przypadku 

rewitalizacji tego terenu poprzez usunięcie wszystkich warstw aż do gruntu rodzimego. Teren, 

którego dotyczą prace, są atrakcyjne dla różnego rodzaju Inwestorów (np. deweloperów), więc  

z dużym prawdopodobieństwem w przyszłości zostaną wybudowane w tym miejscu jakieś obiekty 

(mieszkalne lub komercyjne). W związku z powyższym wnoszę o rezygnację przez Zamawiającego 

z zapisów dotyczących konieczności nawiezienia ziemi urodzajnej. 3. Czy Zamawiający wyrazi 

zgodę na zaślepienie otworu powstałego w wyniku rozbiórki przenośnika taśmowego przy użyciu 

blachy trapezowej pozyskanej z rozbiórki, odpowiednio zamocowanej do kątowników 

rozmieszczonych co 1,5 – 2 m (do ustalenia)? 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zasypanie 

powstałych niecek materiałem budowlanym o frakcji 0-63 niebędącym odpadem (np. kruszywem 

skalnym górniczym, piaskiem, glebą itp.)? 5. Czy zbiorniki, w których zalega obecnie woda 

zostaną oczyszczone przed przekazaniem terenu Wykonawcy? 6. Czy zalegający w odmulniku 

Dorr’a muł złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego? 7. Czy luźne pręty są własnością 

Zamawiającego, a pręt przyczepiony do żelbetu Wykonawcy? Po odcięciu wystających prętów  

z elementów żelbetowych, przy jego załadunku będą pojawiały się kolejne, które też należałoby 

odciąć. Sytuacja ta może powtarzać się wielokrotnie W ten sposób znacznie wydłuży się czas oraz 

koszty wykonania prac, które Wykonawca będzie musiał przyjąć w kalkulacji, a tym samym 

obciążą one Zamawiającego. Finalnie może okazać się, że koszty te przekroczą zysk jaki 



Zamawiający otrzymałby ze sprzedaży tego złomu. 8. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość 

odcięcia torów wraz z podkładami przy likwidacji pomostów i złożenia ich w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego?”. 

 

Odpowiedź: 

1. Przedmiary zostały zaktualizowane i zapisy dotyczące podkładów oraz tłucznia zostały 

usunięte. 

2. Zamawiający nie przewiduje zmiany w przedmiotowym zakresie tj. zakłada zasypanie ziemią 

terenów po przeprowadzonych robotach ziemnych. 

3. Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie otworów powstałych po rozbiórce pomostów 

przenośników przy użyciu materiałów powstałych w wyniku wyburzania obiektów budowlanych 

w tym kształtowników czy blachy. 

4. Do zasypania powstałych niecek należy użyć kruszywa 0-63. 

5. Woda zostanie wypompowana ze zbiorników przed przekazaniem terenu Wykonawcy. 

6. Muł zalegający w odmulniku Dorr’a należy złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Cały złom należy do Zamawiającego. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość odcięcia torów wraz z podkładami przy likwidacji pomostów 

i złożenia ich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 

XI. Pytanie: 

„Dzień dobry Prosimy o informację na jakim etapie jest prowadzone postępowanie. Do dnia 

dzisiejszego tj. 13.10.2025 r. Zamawiający nie udzielił odpowiedzi na przesłane pytania oraz nie 

uzupełnił poprawił dokumentacji projektowej. Z uwagi na zbliżający się termin składania ofert 

prosimy niezwłoczną odpowiedź”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert. Aktualny termin składania ofert podany 

jest na platformie EFO. 

 

XII. Uwzględniając powyższe oraz działając w oparciu o § 32 ust. 5 Regulaminu udzielania 

zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A., Zamawiający modyfikuje treść SWZ. 

Zmodyfikowana SWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

- Zmodyfikowana SWZ 
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