

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa aparatury elektrycznej i elektronicznej dla jednostek trakcyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 312-14”.

Nr postępowania: 702501863

- I.** Zamawiający działając w oparciu o art. § 32 ust. 2 „Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej” odpowiada na pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Pytanie i odpowiedź przedstawia się następująco:

Pytanie 1:

Prosimy o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji dostawy z 45 dni na 90 dni od daty otrzymania zamówienia (część IX pkt.4 SIWZ)-dotyczy poz. 7 formularza ofertowego tj. przetwornica elektroniczna ELSTA -33Z Uzasadnienie Na rynku komponentów oraz podzespołów można zaobserwować tendencję wzrastających problemów z dostawami w/w oraz wydłużone terminy realizacji zamówień przez producentów zarówno polskich jak i zagranicznych. Urządzenia dla górnictwa są produkowane pod specjalne zamówienia i projekty .W związku z powyższym mając na uwadze możliwość otrzymania kar umownych za nieterminowe dostawy jesteśmy zmuszeni prosić o przedłużenie terminów dostaw jak wyżej. Dołożymy wszelkich starań aby skrócić maksymalnie realny termin dostaw.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, iż dokona modyfikacji terminu realizacji dostawy w zakresie pozycji nr 7 formularza ofertowego.

- II.** Zamawiający działając w oparciu o § 32 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A., dokonuje modyfikacji zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie części IX – Termin realizacji zamówienia i dostawy oraz wymagany okres gwarancji pkt 4, który otrzymuje brzmienie:

„4. Wymagany termin realizacji dostawy:

- **w zakresie pozycji nr 7 do 70 dni** od daty otrzymania zamówienia,
- **w pozostałym zakresie do 45 dni** od daty otrzymania zamówienia.”

Przewodniczący Komisji Przetargowej