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Wykonawcy biorący 

udział w postępowaniu 
 

 

Dotyczy: wyjaśnień   treści  Specyfikacji  Warunków Zamówienia w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nieobjętego 
ustawą Prawa zamówień publicznych pn.: „Dostawa silników elektrycznych dla 
Polskiej Grupy Górniczej S.A.  Oddziału KWK Ruda Ruch Halemba                                    
nr grupy 311-1”.  

 

 

 

Nr postępowania 442500117 

 

          Działając zgodnie z § 32 ust 2 i 3  „ Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej.” 

Zamawiający udziela odpowiedzi na  zapytanie Wykonawcy dotyczące  treści Specyfikacji  Warunków 

Zamówienia.  

 

Pytania  przedstawiają  się następująco: 

 

 Pytanie nr 1 

 
Specyfikacja Warunków Zamówienia  

Część IX punkt 1, 2, 3 i 4 SWZ - Wykonawca zwraca uwagę i prosi o wprowadzenie zapisu do umowy 

świadczącego, iż Zamawiający nie może zlecić wykonania zamówienia Wykonawcy w okresie krótszym niż 

60 dni do dnia zakończenia obowiązywania umowy. Biorąc pod uwagę w szczególności zapis punktu 2 i 4 

brak zapisu gwarantującego maksymalny termin w którym Zamawiający może zlecić zamówienie może 

spowodować sytuację, gdy zamówienie zostałoby zlecone w ostatnich dniach obowiązywania umowy,                   

a tym samym wywiązanie się z punktu 2 byłoby utrudnione, a wręcz niemożliwe. Zamiennie Wykonawca 

proponuje usunięcie zapisu punktu 2. W przypadku usunięcia z umowy zapisu z punktu 2 Wykonawca  

w dalszym ciągu będzie miał 60 dni na realizację zamówienia. W    przypadku złożenia zamówienia  

w krótkim czasie przed końcem obowiązywania umowy brak punktu 2 będzie gwarantem braku złamania 

postanowień umowy po stronie Wykonawcy.  

 

Odpowiedź: 

 Zgodnie z Częścią IX pkt.4 Wymagany termin dostawy  wynosi 60 dni od daty otrzymania 

zamówienia. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

 

Pytania   do Istotnych postanowień umownych:  
 

2. Komparycja umowy – Wykonawca prosi o uzupełnienie treści o nr BDO 

Odpowiedź: 

Zamawiający podał nr rejestrowy BDO 000014704 w części I SWZ. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

  



3. §3 ust. 9 – Wykonawca proponuje zmianę zapisu zgodnie z którym w przypadku opóźnień                         
w płatnościach Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

 

4. §4 ust. 2 – Wykonawca zwraca się o usunięcie w zapisie wyrażenia „termin dostawy”, albowiem 

zgodnie z punktem 4 części IX SWZ termin realizacji zamówienia wynosi 60 dni od dnia otrzymania 
zamówienia, umowa w załączniku 2 punkt 5 również przewiduje z góry określony termin dostawy. 

Zamiennie Wykonawca zwraca się o dopisanie, że termin dostawy będzie określony w zamówieniu 
tylko w przypadku, gdy zachodzą przesłanki z §8 ust. 4.  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

 

5. §6 ust. 3 – Wykonawca prosi o zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka” . 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  
 

6. §6 ust. 10 – Wykonawca prosi o dodanie zapisu zgodnie z którym w razie zmiany umowy przez 
Zamawiającego poprzez zmniejszenie zakresu rzeczowego i ilościowego zamówienia po złożeniu 

zamówienia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu częściowego wykonania prac.  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  
 

 

 

 

                                                                            Przewodniczący komisji Przetargowej         
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