

70/NZP/MH/25959/2025

Katowice, 02.10.2025 r.

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętego przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie II etapu rekultywacji technicznej zgodnie z „Projektem zagospodarowania terenu przekształconego działalnością górnictwem, położonego przy południowej granicy zakładu głównego PGG Oddział KWK Mysłowice-Wesoła, wraz z odbiorem i transportem kruszywa naturalnego z terenu kopalni” (nr postępowania: 602501238)

Na podstawie art. 135 ust.1 i 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania Wykonawców:

I. Pytanie 1:

Zwracamy się z zapytaniem czy odbiór kamienia ma trwać przez okres 36 miesięcy od godz.6-22?, oraz czy obejmuje to wszystkie 365 dni w roku?

Odpowiedź:

Zgodnie z SOPZ VII. Opis sposobu zamawiania i rozliczania usług:

1. Odbiór kruszywa z punktu załadunkowego będzie wykonywany w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku. Odbiór kruszywa może odbywać się także w sytuacjach awaryjnych w dni wolne od pracy na zlecenie Zamawiającego, złożone Wykonawcy niezwłocznie w formie telefonicznej lub elektronicznej.

Zamówienie dotyczy odbioru kruszywa w ilości 481 132 Mg. Dokładny czas wyprodukowania konkretnej ilości kruszywa uzależniony jest od wychodu odpadu wydobywczego, a ten zależny jest od wielkości wydobywania w danym czasookresie, jakości eksploatowanych ścian itd. Zamawiający określa 36 miesięcy na wykonanie wszystkich robót określonych w II etapie rekultywacji technicznej zgodnie z Projektem.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej