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70/NZ/IK/12733/2025 Katowice, 15.05.2025 r. 
 
 
 

Wykonawcy 
biorący udział w postępowaniu 
nr postępowania 412500226 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętego przepisami ustawy Prawo 
zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa rowu 
K-4 wraz z budową przepustu w nasypie PKP w Przyszowicach Etap I km od 0+000 
do 0+608” Oddział KWK Sośnica. 

 
 

Działając w oparciu o § 32 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej 
S.A. Zamawiający modyfikuje treść zapisów załącznika nr 1 Szczegółowy Opis 
Zamówienia (SOPZ) oraz udziela odpowiedzi na poniższe pytania: 

 
 

Pytanie 1: 
W przedmiarach robót jest szereg pozycji z krotnościami - jak należy to rozumieć? - czy 
Wykonawca przy wycenie ma ilość z przedmiaru pomnożyć przez krotność? 
 

Odpowiedź 1: 
Zamawiający informuje, iż należy przy wycenie ilość z obmiaru pomnożyć przez krotność. 
 
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku zdolności technicznej jeśli wykonawca wykaże, że w 
okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert wykonał co najmniej dwie roboty 
budowlane polegające na przebudowie, remoncie lub rozbudowie mostu nad ciekiem, 
przepustu, budowę zbiornika retencyjnego na potoku na wartość łączną nie niższą niż 500 
000,00 PLN. W ramach robót wykonano umocnienia cieku oraz jego regulacje. 
 

Odpowiedź 2: 
Tak o ile wykonawca wykaże, że w przedstawionych dwóch robotach budowlanych polegających 
na przebudowie, remoncie lub rozbudowie mostu nad ciekiem, wykonano co najmniej dwie 
roboty związane z budową, przebudową, modernizacją lub remontem w ciekach na wartość 
łączną nie niższą niż 500 000,00 PLN. 
W konkretnym przypadku umocnienie cieku i jego regulacja jest taką robotą, ale przebudowa, 
remont lub rozbudowa mostu nad ciekiem, przepustu, budowa zbiornika retencyjnego na 
potoku nie jest taką robotą. 
 
Pytanie 3: 
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiaru robót w systemie ath lub oryginalne pdf. 
Zamieszczony skan przedmiaru jest mało czytelny. Z góry bardzo dziękuję za pozytywne 
załatwienie naszej prośby. 
 

Odpowiedź 3: 
Zamawiający dołączył oryginalny plik Załącznik 1a Przedmiar w formacie pdf. 
 



Pytanie 4: 
Pytania do umowy: 
1. § 3 ust. 9 - jaka kwota ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego? Czy jest to kwota opisana 
w § 3 ust. 1, czy centy jednostkowe podane w ofercie? Czy jeżeli są to kwoty jednostkowe z 
oferty, czy w wynagrodzenie nie ma w takim razie charakteru kosztorysowego, liczonego w 
oparciu o ryczałtowe ceny jednostkowe? 
2. § 6 ust. 7 - z jakich powodów "niezależny ekspert" jest wyznaczony jedynie przez 
Zamawiającego i jak Zamawiający definiuje "niezależnego eksperta"? Wykonawca wnosi o 
zdefiniowanie tego pojęcia wprowadzenie zasady, że w taki ekspert może być powołany jedynie 
na zgodny wniosek stron. W razie braku zgody do co takiego eksperta spór będzie skierowany 
na drogę sądową. 
3. § 8 ust. 4 - Wykonawca wnosi o uregulowanie zasad zwrotu zabezpieczenia od obiektywnych 
przesłanek, a nie od uznania Zamawiającego. Zwrot zabezpieczenia w wysokości 70% powinien 
nastąpić w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego i usunięcia wad 
potwierdzonych w tym protokole. 
4. § 13 ust. 4 i 5 - z jakich przyczyn Zamawiający wprowadza mniej korzystne dla Wykonawcy 
przesłanki odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej - Zamawiający może naliczyć karę 
umowną za odstąpienie "z przyczyn leżących po stronie" Wykonawcy, a Wykonawca może 
naliczyć karę za odstąpienie "z winy" Zamawiającego. Wykonawca wnosi o określenie 
jednakowych dla stron przesłanek naliczenia kary umownej. 
5. § 16 - z jakich przyczyn Zamawiający wyłącza możliwość waloryzacji wynagrodzenia, skoro 
czas wykonania umowy został określony na 12 miesięcy? Wykonawca wnosi o wprowadzenie 
klauzuli waloryzacyjnej, bazującej na zmianie wskaźników GUS. 
 

Odpowiedź 4: 
1. Zamawiający informuje, iż całe wynagrodzenie wynikające z umowy ma charakter 
ryczałtowy. W ofercie Wykonawca podaje jedną cenę. 
Zał. 1 Część IX. Ust. 1 i 2 – wykonawca sporządzi szczegółową kalkulację (kosztorys) oraz 
harmonogram. 
Część VII kalkulacja i harmonogram mają być opracowane przed zawarciem umowy 
Kosztorys będzie ewentualnie wykorzystany do rozliczenia niewykonanych robót w przypadku 
odstąpienia od umowy Par. 14 ust. 7 
2. - 5. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
 
Pozostałe zapisy SWZ, pozostają bez zmian. 
 
 
 

 
W imieniu Zamawiającego  

 
 
 
 
 
       Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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