

**Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia objętego przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. Odtworzenie obudowy szybu wraz z budową rurociągu okapowego w szybie VII dla Oddziału PGG S.A. KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki -Staszic – nr sprawy 622500264.**

**I.**

Działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1320) Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania Wykonawcy do treści SWZ oraz dokonuje zmian jej treści zgodnie z poniższym:

**Pytanie 1:**

W związku z analizą dokumentacji przetargowej w. postępowaniu nr. 622500264 pn. „Odtworzenie obudowy szybu wraz z budową rurociągu okapowego w szybie VII dla Oddziału PGG S.A. KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki -Staszic” zwracamy uwagę na występującą sprzeczność w zakresie określenia podstawy fakturowania wykonanych robót. Zgodnie z Załącznikiem nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), część VII pkt 13, wskazano, iż:

- podstawą wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół odbioru częściowego robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Jednocześnie w Załączniku nr 5 do SWZ - Istotne postanowienia umowy § 5.ust.7, przewidziano odmienny sposób rozliczania tj.

- okresach miesięcznych.

Powyższe zapisy pozostają ze sobą w sprzeczności i powodują niejednoznaczność w zakresie zasad rozliczeń finansowych w trakcie realizacji umowy. Może to skutkować rozbieżnymi interpretacjami stron umowy, a w konsekwencji trudnościami na etapie fakturowania i odbiorów robót. W związku z powyższym wnosimy o jednoznaczne doprecyzowanie dokumentacji przetargowej poprzez wskazanie, który dokument stanowi wiążącą i obowiązującą podstawę wystawienia faktury, tj. czy jest nią wyłącznie bezusterkowy protokół odbioru częściowego robót zgodny z harmonogramem rzeczowo finansowym, czy też inny dokument rozliczający w okresach miesięcznych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów w Załączniku nr 5 do SWZ - Istotne postanowienia umowy § 5.ust.7, który otrzymuje brzmienie:

*Przedmiot umowy podlegać będzie częściowym odbiorom robót w okresach miesięcznych (miesiące kalendarzowe) oraz odbiorowi końcowemu po zakończeniu robót wraz z przekazaniem rejonu objętego przedmiotem umowy Zamawiającemu. Przedmiotem odbiorów miesięcznych będzie każdorazowo faktycznie wykonany zakres robót rozliczanych wg cen jednostkowych i/lub wykonane w całości roboty rozliczane kompleksowo.*

*Podstawą do wystawiania przez Wykonawcę faktury częściowej będzie bezusterkowy protokół odbioru częściowego robót.*

**II.**

Zamawiający w oparciu o art. 137.1. dokonuje modyfikacji treści zapisów SWZ zał.1(SOPZ) w części VII Opis sposobu odbioru i rozliczania zamówienia Tabela 2 Określenie wartości poszczególnych pozycji zamówienia poprzez ujednoczenie nazewnictwa w pozycjach 2.1 do 2.3 tabeli zgodnie z harmonogramem oraz formularzem ofertowym.

Jest:

2.		Miejsca odtworzenia obudowy
	2.1	Odtworzenie odcinka szybu przy użyciu warstwy zabezpieczającej z torkretu
	2.2	Odtworzenie odcinka szybu przy użyciu betonitów szybowych
	2.3	Odtworzenie odcinka szybu przy użyciu cegły klinkierowej

Winno być:

2.		Miejsca odtworzenia obudowy
	2.1	Naprawa odcinka szybu przy użyciu warstwy zabezpieczającej z torkretu
	2.2	Naprawa odcinka szybu przy użyciu betonitów szybowych
	2.3	Naprawa odcinka szybu przy użyciu cegły klinkierowej

*Przewodniczący Komisji Przetargowej*

.....  
*Jędrzej Brożek*