



**Wykonawcy biorący  
udział w postępowaniu**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego objętego ustawą Prawo zamówień publicznych pn.: Dostawa zasów i zaworów przemysłowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 291-6.

**Nr postępowania: 702500477**

Działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawców oraz dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**Wniosek nr 1:**

„(...) zwracamy się ponownie z prośbą o wydłużenie terminu realizacji do 90 dni dla zadań: 11 – 16, 18, 19, 20.1-20.3. W przeszłości Zamawiający, ogłaszając postępowania dotyczące tego typu zaworów, standardowo przewidywał termin realizacji wynoszący 90 dni. W momencie wysłania zamówienia przez Zamawiającego w okresie świątecznym bądź urlopowym, termin realizacji 7 tygodni może być trudny do zrealizowania”.

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ.

**Punkt 4 Część IX SWZ- termin realizacji zamówienia i dostawy oraz wymagany okres gwarancji otrzymuje brzmienie:**

„4. Wymagany termin realizacji dostawy:

- dla zadań: 11 – 16, 18, 19, 20.1-20.3. do 90 dni od daty otrzymania zamówienia,
- dla zadań 1-10, 17, 20.4 - 20.21 do 21 dni od daty otrzymania zamówienia.”

Przewodniczący Komisji Przetargowej

.....