

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego objętego ustawą Prawo zamówień publicznych pn.: „**Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych PIOMA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 292-11-01.**”

Nr postępowania: 702501092

Działając w oparciu o art. 135 ust. 2, 6 oraz 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający **udziela odpowiedzi** na zapytania Wykonawcy oraz **dokонуje modyfikacji** treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1:

Część IX pkt. 4 SWZ.

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu realizacji dostaw następujących pozycji: dla zad. nr: 25, 31 - do 84 dni; dla zad. nr: 10, 18, 20, 23, 24, 29, 34 - do 91 dni; dla zad. nr 35, poz.: 2, 3, 4, 26, 29, 32, 39, 42, 50, 51, 53, 65, 68, 71, 73, 81, 104, 105, 108, 109 - do 84 dni; dla zad. nr 35, poz.: 20, 34, 42, 45, 54, 55, 60, 78, 83, 93, 110, 111, 113, 119, 120, 125 - do 91 dni; dla pozostałych zadań - do 70 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy i modyfikuje zapisy SWZ.

Nowe brzmienie treści Części IX ust. 4:

Część IX. Termin realizacji zamówienia i dostawy oraz wymagany okres gwarancji.

4. Wymagany termin realizacji dostawy:

- **70 dni** od daty otrzymania zamówienia dla zadań nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35 (poz. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 126, 127);
- **84 dni** od daty otrzymania zamówienia dla zadań nr 25, 31, 35 (poz. 2, 3, 4, 26, 29, 32, 39, 50, 51, 53, 65, 68, 71, 73, 81, 104, 105, 108, 109);
- **91 dni** od daty otrzymania zamówienia dla zadań nr 10, 18, 20, 23, 24, 29, 34, 35 (poz. 20, 34, 42, 45, 54, 55, 60, 78, 83, 93, 110, 111, 113, 119, 120, 125).

Pytanie 2:

Załącznik nr 2 do SWZ, zad. nr 18.

Zwracamy się z prośbą o określenie ilości segmentów pętlicy (pętlica wg rys. S7010.02/4).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pętlica wg rys. S7010.02/4 wyposażona jest w 5 segmentów pętlicy dla trasy ceownikowej.

Pytanie 3:

Załącznik nr 2 do SWZ, zad. nr 29

Zwracamy się z prośbą o określenie, czy bęben napędowy $\varnothing 830 \times 1400$ wyk. II wg rys. S7010.15.01.02/1 ma być wyposażony w łożyska i labirynty?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż bęben musi być wyposażony w łożyska i pierścienie labiryntowe.

Pytanie 4:

Załącznik nr 9 do SWZ §3 pkt. 7.

Wnosimy o zmianę zapisu na następujące brzmienie „*Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako termin zapłaty, datę obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy*”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5:

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zmian w SWZ, Część XII, pkt. 1. Biorąc pod uwagę obszerny zakres zamówienia, wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 28-29.08.2025 r.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu z dnia 13.08.2025 r. na 22.08.2025 r. i w związku z tym dokonuje modyfikacji treści SWZ:

Część XII. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć **do dnia 22.08.2025 r. godz. 10:00**
2. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 22.08.2025 r. godz. 12:00**
3. Do składania i otwarcia ofert używany jest portal EFO.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.
5. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą **do dnia 19.11.2025 r.** Pierwszym dniem terminu jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Ponadto Zamawiający **dokonuje modyfikacji treści SWZ, w Części X, ust. 1.**

Nowe brzmienie:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| – dla zadania nr 1 w wysokości | – 30 000,00 PLN |
| – dla zadania nr 2 w wysokości | – 28 000,00 PLN |
| – dla zadania nr 3 w wysokości | – 24 000,00 PLN |
| – dla zadania nr 4 w wysokości | – 13 000,00 PLN |
| – dla zadania nr 5 w wysokości | – 11 000,00 PLN |
| – dla zadania nr 6 w wysokości | – 9 000,00 PLN |
| – dla zadania nr 7 w wysokości | – 8 000,00 PLN |
| – dla zadania nr 8 w wysokości | – 8 000,00 PLN |
| – dla zadania nr 9 w wysokości | – 6 000,00 PLN |
| – dla zadanie nr 10 w wysokości | – 6 000,00 PLN |
| – dla zadania nr 11 w wysokości | – 5 000,00 PLN |
| – dla zadanie nr 12 w wysokości | – 5 000,00 PLN |

- dla zadanie nr 13 w wysokości – 5 000,00 PLN
- dla zadania nr 14 w wysokości – 5 000,00 PLN
- dla zadanie nr 15 w wysokości – 5 000,00 PLN
- dla zadania nr 16 w wysokości – 4 000,00 PLN
- dla zadanie nr 17 w wysokości – 4 000,00 PLN
- dla zadanie nr 18 w wysokości – 4 000,00 PLN
- dla zadanie nr 19 w wysokości – 4 000,00 PLN
- dla zadania nr 20 w wysokości – 4 000,00 PLN
- dla zadanie nr 21 w wysokości – 4 000,00 PLN
- dla zadania nr 22 w wysokości – 3 000,00 PLN
- dla zadanie nr 23 w wysokości – 3 000,00 PLN
- dla zadanie nr 24 w wysokości – 3 000,00 PLN
- dla zadania nr 25 w wysokości – 3 000,00 PLN
- dla zadanie nr 26 w wysokości – 3 000,00 PLN
- dla zadania nr 27 w wysokości – 2 000,00 PLN
- dla zadanie nr 28 w wysokości – 2 000,00 PLN
- dla zadanie nr 29 w wysokości – 2 000,00 PLN
- dla zadania nr 30 w wysokości – 2 000,00 PLN
- dla zadania nr 31 w wysokości – 2 000,00 PLN
- dla zadanie nr 32 w wysokości – 2 000,00 PLN
- dla zadanie nr 33 w wysokości – 2 000,00 PLN
- dla zadanie nr 34 w wysokości – 2 000,00 PLN
- dla zadania nr 35 Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium.

Pozostałe zapisy treści SWZ Części X zostają bez zmian.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej