POLSKA GRUPA

(@ GORNICZA

ODDZIAL KWK ROW

Nasz znak: 71/EZP/JKT/492500861/17936/25 Rybnik, dnia 18.09.2025r.

Wykonawcy bioracy udziat
w postepowaniu

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia nieobjetego Ustawg Prawo zamowien publicznych
nt.: Modernizacja stacji wentylatorow gtéwnych przy szybie IV w zakresie
naprawy konstrukcji zelbetowej scian dyfuzoréow oraz dostosowania emisji
hatasu do obowigzujacych norm prawnych dla Polskiej Grupy Gorniczej S.A.
Oddziat KWK ROW Ruch Marcel (nr sprawy 492500861)

Dziatajac w oparciu o § 32 ust. 2, 3 i 5 Regulaminu udzielania zaméwien w PGG S.A. Zamawiajacy
udziela odpowiedzi na zapytanie i modyfikuje tresci SWZ w ww. postepowaniu w nastepujgcy sposob:

Pytanie 1
W zwigzku z zamiarem przystapienia do udziatu w przedmiotowym postepowaniu zwracamy sie z uprzejma
pros$bg o uzupetnienie dokumentacji do postepowania:

1. Przywotane jest w projekcie wykonawczym ,WYTLUMIENIE BUDYNKU STACJI. TECHNOLOGIA” 12
rysunkow, lecz nie zostaty one dotgczone:

979-C2-01 Rysunek zestawieniowy

979-C2-02 Zabudowa bramy o zwigkszonej izolacyjnosci akustycznej

979-C2-02.01 Brama o zwiekszonej izolacyjnosci akustycznej

979-C2-02.02 Oscieznica bramy

979-C2-03 Zabudowa ostony akustycznej czerpni rewersyjnej

979-C2-03.01 Ostona akustyczna czerpni akustycznej

979-C2-03.02 Oscieznica ostony akustycznej czerpni rewersyjnej

979-C2-03.03 Zabudowa ostony akustycznej czerpni rewersyjnej. Ogranicznik otwarcai skrzydta

z blokada

979-C2-04 Zabudowa ttumika wyrzutni ukfadu chtodzenia falownika IW

979-C2-04.01 Ttumik wyrzutni uktadu chtodzenia falownika IW

979-C2-04.02 Zabudowa ttumika wyrzutni uktadu chtodzenia falownika IW. Stopa regulacyjna

979-C2-05 Zabudowa okien w $cianie wschodniej
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2. Przedmiar robét z podziatem na branze.

Polska Grupa Gornicza spotka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstancow 30 zarejestrowana przez Sad Rejonowy Katowice-Wschod
w Katowicach Wydziat VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 o NIP: 634-283-47-28 ¢« REGON: 360615984
oT: +483275722 11 ¢ F: + 48 32 255 54 53 e E: centrala@pgg.pl  W: www.pgg.pl e Wysokos¢ kapitatu zaktadowego, catkowicie
wplaconego: 3 916 719 000, 00 zt « BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 e nr rejestrowy BDO 000014704
Oddziat KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzebska 10 e tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 e e-mail: row@pgg.p!

* REGON: 360615984 - 00164  Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365
Ruch Chwatowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 e tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 e e-mail: chwalowice@pgg.pl
Ruch Jankowice:  44-253 Rybnik, ul. Jastrzebska 12 e tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 e e-mail: jankowice@pgg.pl
Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 e tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 e e-mail: marcel@pgg.pl
Ruch Rydultowy:  44-280 Ryduttowy, ul. Leona 2 o tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 e e-mail: rydultowy@pgg.



OdpowiedZz:
Ad.1. Zamawiajacy zamieszcza rysunki projektu wykonawczego ,WYTLUMIENIE BUDYNKU STACII.
TECHNOLOGIA".

Ad.2. Zamawiajgcy udostepni przedmiary robot poszczegdlnych branz w swojej siedzibie (do wgladu)
z zachowaniem poufnosci jednak zaznacza, ze majg one charakter obrazowy i pomocniczy, dlatego
mogg nie uwzglednia¢ wszystkich robdt i zakresu do wykonania przewidzianego w dokumentacji
projektowej. W zwigzku z tym Wykonawca przy szacowaniu wartosci zamdwienia powinien
w szczegdlnosci opierac sie na zakresie zawartym w dokumentacji projektowe;j.

Pytanie 2

W zwigzku z zamiarem udziatu w postepowaniu zwracamy sie z pro$ba o zmiane wymagan dotyczacych
przedstawienia referencji dotyczacej robot zwigzanych z budynkami stacji wentylatoréw gtéwnego
przewietrzania kopaln o warto$ci 5 000 000 zt brutto na warto$¢ 3 000 000 zt brutto . Prosze réwniez
0 rozwazenie zmiany zapisu "robote budowlang na terenie zaktadu gdrniczego odpowiadajgcg swym
zakresem przedmiotowi zamowienia, polegajgcg na dostawie, budowie, przebudowie lub remoncie stagji
wentylatorow gtdwnego przewietrzania kopaln" na "robote budowlang na terenie zaktadu gdrniczego
odpowiadajgcg swym zakresem przedmiotowi zamoéwienia, polegajgcg na dostawie, budowie, przebudowie
lub remoncie obiektéw budowlanych"

Zmiany wymagan pozwolg Panstwu na zwiekszenie konkurencyjnosci co zapewne przetozy sie na osiggniecie
nizszej wartosci wykonania przedmiotu zamoéwienia

Odpowiedz:

Zamawiajgcy modyfikuje Czes¢ V. pkt. 3 ppkt. 2) lit. a., ktdry otrzymuje brzmienie:

W okresie ostatnich 5 /at przed terminem skiadania ofert (a jeZeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy
w tym okresie) wykonat co najmniej jedna robote budowlang na terenie zaktadu gorniczego odpowiadajaca
swym zakresem przedmiotowi zamowienia, polegajaca na dostawie, budowie, przebudowie lub remoncie
stacji wentylatorow gtownego przewietrzania kopalr, na wartosc nie nizszg niz 3 000 000,00 PLN brutto.”

Natomiast w zakresie zapisu ,robote budowlang na terenie zaktadu gdrniczego odpowiadajacg swym

zakresem przedmiotowi zamowienia, polegajgcg na dostawie, budowie, przebudowie lub remoncie stagji
wentylatoréw gtéwnego przewietrzania kopaln”, Zamawiajgcy podtrzymuje zapis w niezmienionym brzmieniu
i jednoczesnie wyjasnia iz precyzyjnie okreslit wymagania dotyczace przedmiotu zamodwienia, majac na
uwadze specyfike i szczegdlne warunki techniczne oraz formalne zwigzane z realizacjg roboét budowlanych
w obrebie infrastruktury zaktaddéw gdrniczych, a w szczegolnosci dotyczacych stacji wentylatorow gtdwnego
przewietrzania. Wskazany zapis ma na celu jednoznaczne okreslenie wymaganych do$wiadczen Wykonawcy
w zakresie specjalistycznych obiektéw budowlanych stuzgcych wentylacji gtdwnej kopalr, co jest kluczowe
z punktu widzenia bezpieczenstwa i funkcjonalnosci obiektu.
Ponadto ogdine pojecie ,,obiektéw budowlanych”, prowadzitaby do nieuzasadnionego rozszerzenia zakresu
akceptowalnego doswiadczenia, co jest niezgodne z zasada zachowania proporcjonalnosci w okreslaniu
warunkéw udziatu w postepowaniu, a takze mogtoby prowadzi¢ do obnizenia wymagan jako$ciowych
wzgledem wykonawcow.

Zamawiajacy z powodu Scisle okreslonych termindw na decyzji administracyjnej nie wyraza
zgody na przesuniecie terminu otwarcia.

Przewodniczacy Komisji Przetargowej

Ma rek Elektronicznie podpisany

przez Marek Sobik
. Data: 2025.09.18 10:45:01
Sobik +02/00"

Aleksander Guz
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