



**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętego ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Modernizacji układu kompensacji mocy biernej dla rozdzielni 6kV RG-4 należącej do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit**
nr postępowania: **432501630**

Działając w oparciu o § 32 ust. 2. „Regulaminu udzielania zamówień” obowiązującego w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy dotyczącego zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1

Prosimy o dopuszczenie rozliczenia częściowego na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji przedmiotu zamówienia. W Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) jest Załącznik nr 2.1 do Umowy PROTOKÓŁ ODBIORU Protokół częściowej realizacji przedmiotu zamówienia\kompletności dostawy.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z § 4 SWZ rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi jednorazowo na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego, sporządzonego po pełnej zabudowie i uruchomieniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych na podstawie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

Załącznik nr 2.1 (Protokół częściowy) służy wyłącznie do formalnego potwierdzenia dostarczenia elementów przedmiotu zamówienia na miejsce realizacji (potwierdzenie kompletności dostawy) i nie stanowi podstawy do wystawienia faktury częściowej.

W imieniu Kierownika Zamawiającego:

Daniel
Adamczewski

Elektronicznie podpisany przez
Daniel Adamczewski
Data: 2026.02.05 10:27:40 +01'00'

.....
Przewodniczący Komisji Przetargowej