

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy: modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) przetargu nieograniczonego, prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: „**Dostawa przekładników oraz zabezpieczeń elektrycznych i elektronicznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 317-1**”.

Nr postępowania: 702500174

Działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i 6 oraz art.137 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy i **modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).**

Pytanie :

Zgodnie z częścią IX pkt.4 SWZ Zamawiający wymaga terminu realizacji dostawy do 21 dni od daty otrzymania zamówienia. Jako Producent urządzeń z uwagi na występujące problemy z dostawami części i podzespołów używanych do produkcji przekładników i zabezpieczeń które są przedmiotem postępowania w zadaniu nr 6, prosimy o wydłużenie terminu realizacji dostaw do 60 dni od daty otrzymania zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w następujący sposób:

Część IX. Termin realizacji zamówienia i dostawy oraz wymagany okres gwarancji.

4. **Wymagany termin realizacji dostawy:**
- dla zadania nr 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do 60 dni od daty otrzymania zamówienia,

Przewodniczący Komisji Przetargowej