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Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu 

                                                                                                                                                                  
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pt.:  Dzierżawa trzech kombajnów chodnikowych 
o mocy organu urabiającego 130 kW +/-5% wraz z zabezpieczeniem 
serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej 
Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały”. Nr sprawy: 
402500116. 

 
Działając w oparciu o art. 135 ust. 1, 2 i art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2019r ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz w celu doprowadzenia treści SWZ 
do stanu zgodnego z przepisami prawa, dokumentami wewnętrznymi spółki oraz 
doprecyzowania zapisów, dokonuje wyjaśnienia i modyfikacji treści SWZ w postępowaniu w 
następujący sposób:  
Pytanie 1 
SWZ Część V pkt. 3.2 
Zamawiający zapisał w  Części V pkt.3.2: 
„3. Zamawiający stosuje warunki udziału w postępowaniu: 
(…) 
2) zdolności technicznej lub zawodowej; Wykonawca wykaże, że: 
w okresie działalności firmy wykonawcy jednak nie dłużej niż ostatnich 10 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych również wykonuje dostawy lub dzierżawy:  
co najmniej 2 kombajnów chodnikowych o mocy 130 kW +/-5% każdy przeznaczonych dla 
górnictwa o łącznej wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto bez względu na ilość 
zadań objętych ofertą.” 
Prosimy o modyfikację zapisów i nadanie im brzmienia: 
„3. Zamawiający stosuje warunki udziału w postępowaniu (…) 
2) zdolności technicznej lub zawodowej; Wykonawca wykaże, że: 
w okresie działalności firmy wykonawcy jednak nie dłużej niż ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych również wykonuje dostawy lub dzierżawy:  
co najmniej 2 kombajnów chodnikowych o mocy 130 kW +/-5% każdy przeznaczonych dla 
kopalń węgla kamiennego o łącznej wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto bez 
względu na ilość zadań objętych ofertą.” 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści warunku udziału 
w postępowaniu w zakresie: 
 skrócenia okresu, z którego Wykonawca ma wykazać doświadczenie z 10 lat do 3 lat, 
 zawężenia rodzaju odbiorcy kombajnów z „przeznaczonych dla górnictwa” do 
„przeznaczonych dla kopalń węgla kamiennego”. 
Powyższe zmiany prowadziłyby do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji oraz mogłyby 
naruszyć zasadę proporcjonalności w rozumieniu art. 16 pkt 3 ustawy Pzp. 
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Dostawa lub dzierżawa kombajnów chodnikowych o określonej mocy to zadania 
specjalistyczne, realizowane w ramach dużych i kosztownych kontraktów, często nieregularnie 
w czasie. Zachowanie dłuższego okresu referencyjnego (do 10 lat) służy umożliwieniu udziału 
szerszemu kręgowi wykonawców, którzy zdobyli doświadczenie  
w realizacji tego typu zamówień, ale np. nie mieli okazji ich powtarzać w ostatnich 3 latach. 
Skrócenie okresu do 3 lat skutkowałoby wykluczeniem podmiotów, które legitymują się 
odpowiednim doświadczeniem, ale zdobytym w nieco wcześniejszym okresie. 
Utrzymanie szerszego sformułowania „dla górnictwa” zamiast zawężenia do „kopalń węgla 
kamiennego” jest celowe i służy zachowaniu szerszego dostępu do postępowania. W praktyce 
urządzenia przeznaczone „dla górnictwa” mogą być wykorzystywane zarówno w kopalniach 
węgla, jak i w innych zakładach górniczych, gdzie podstawy konstrukcyjne takowych urządzeń 
są wspólne. 
Wprowadzenie zawężenia mogłoby sztucznie ograniczyć konkurencję i nie znajduje 
uzasadnienia z punktu widzenia celu warunku – jakim jest weryfikacja doświadczenia  
w dostawie kombajnów. 
 
Zamawiający poprawia numerację Części V, w związku z czym ust. 3, o którym mowa powyżej 
otrzymuje numer 4. 

Ostateczna modyfikacja zapisu Części V pkt. 4.2. (wcześniej 3.2) SWZ w odpowiedzi na 
pytanie nr 54. 

 
Pytanie 2 
SWZ Część VIII pkt. 7 
Zamawiający zapisał w  Części VIII pkt.7: 
„7. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający 
wymaga złożenia: 
Wykazu wykonanych dostaw, w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających czy te dostawy zostały wykonane. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty 
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane. Jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 
– oświadczenie wykonawcy; Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4.3 do SWZ.” 
 

Prosimy o modyfikację zapisów i nadanie im brzmienia: 
„7. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający 
wymaga złożenia: 
Wykazu wykonanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających czy te dostawy zostały wykonane. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty 
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane. Jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 
– oświadczenie wykonawcy; Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4.3 do SWZ.” 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Z uwagi na odpowiedź na pytanie nr 1, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 
zapisów SWZ w zakresie dotyczącym sposobu potwierdzenia spełnienia warunku 
udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. 
Zamawiający zachowuje prawo do weryfikacji realnej przydatności wykazywanego 
doświadczenia w okresie ostatnich 10 lat na etapie oceny spełniania warunków udziału – 
określone wymogi oraz konieczność przedłożenia dowodów (np. referencji) umożliwiają 
skuteczną ocenę technicznej adekwatności doświadczenia wykonawcy do przedmiotu 
zamówienia. 
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Pytanie 3 
Część 1 pkt. 3 Załącznika nr 1 do SWZ  
Zamawiający zapisał w  Części 1 pkt. 3: 
  
„3. Wymagania w zakresie wykonania testu wydajności urabiania i ładowania kombajnu 
chodnikowego. 
W przypadku zastrzeżeń Dzierżawcy co do spełnienia przez dostarczony kombajn wymogów 
technicznych, w szczególności dotyczących wymaganej minimalnej wydajności urabiania  
i ładowania urobku Dzierżawca przeprowadzi test wydajności urabiania i ładowania kombajnu. 
Wymagania opisane zostały w Załączniku nr 8 do umowy.” 
  
 

Prosimy o modyfikację zapisów i nadanie im brzmienia: 
„3. Wymagania w zakresie wykonania testu wydajności urabiania i ładowania kombajnu 
chodnikowego. 
W przypadku zastrzeżeń Dzierżawcy co do spełnienia przez dostarczony kombajn wymogów 
technicznych, w szczególności dotyczących wymaganej minimalnej wydajności urabiania  
i ładowania urobku Dzierżawca przeprowadzi test wydajności urabiania i ładowania kombajnu. 
Wymagania opisane zostały w Załączniku nr 8 do umowy. Test wydajności zostanie 
wykonany tylko dla oferowanego kombajnu aktualnie nieeksploatowanego w 
Oddziałach Polskiej Grupy Górniczej.” 
 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
Zapis SWZ ma na celu zagwarantowanie, że każdy kombajn oferowany w postępowaniu – 
niezależnie od jego dotychczasowej eksploatacji – spełnia wymagania techniczne określone 
przez Zamawiającego, w szczególności w zakresie wydajności urabiania i ładowania, istotnych 
z punktu widzenia zapewnienia ciągłości robót górniczych. 
 
Pytanie 4 
Część 1 pkt. 5.2 Załącznika nr 1 do SWZ  
Prosimy o wyjaśnienie pojęcia „w ramach jednostek organizacyjnych PGG S.A.”? 
 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Jednostki organizacyjne PGG S.A. są to m.in. Oddziały (Kopalnie/Zakłady) wchodzące w skład 
Polskiej Grupy Górniczej S.A.  
 
Pytanie 5  
Część 1 pkt. 5.4 Załącznika nr 1 do SWZ  
W związku z zapisami pkt.5.4 konieczne jest dobranie odpowiednich parametrów kombajnów 
wymaganych w SWZ, prosimy o dostarczenie geologii (rodzaj skały i ich właściwości fizyczne i 
chemiczne) eksploatowanych wyrobisk, gdzie będą prowadzone prace kombajnami 
chodnikowymi. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Chodniki badawcze nr 581 i 584 
Rc dla węgla węgla w rejonie wynoszą 16–20 MPa (średnio 18 MPa)  
Rc iłowców w stropie pokładu około 34 MPa 
Rc piaskowców w stropie pokładu 50-90 MPa 
Rc mułowców w stropie pokładu około 50 MPa, 
Rc łupków ilastych w spągu pokładu (ok. 10-20 cm) 12-19 MPa 
Rc iłowca w spągu pokładu 26–45 MPa  
 

(dla kombajnu numer 2 z postępowania)  
Chodnik badawczy nr 625b 
Rc węgla 14 - 20 MPa  
Rc iłowców w stropie pokładu około 27MPa 
Rc piaskowców w stropie pokładu 50 - 90 MPa 
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Rc mułowców w stropie pokładu około 41 - 51 MPa, 
Rc łupków ilasto-węglowych w spągu pokładu  20 - 30 MPa 
Rc iłowca w spągu pokładu 30 – 45 MPa  
 
Pytanie 6 
Część 1 pkt. 6 Załącznika nr 1 do SWZ  
Zamawiający zapisał w  Części 1 pkt. 6: 
„Wymagane  terminy dostawy kombajnów oraz ich dodatkowe wyposażenie. 

Nr 
zadania 

Oddział 
KWK / Ruch 

Ilość 
kombajnów 

Przewidywany 
termin dostawy 

kombajnu do Kopalni 
/ Ruchu 

Kombajn 
dodatkowo 
wyposażony 
w pomost 

hydrauliczny i 
mechanizm 
podnoszenia 
stropnic *) 
(tak/nie) 

Kombajn 
dodatkowo 

przystosowany 
do zabudowy 
urządzenia 
wiercąco –

kotwiącego**) 
(tak/nie) 

Kombajn 
dodatkowo 
wyposażony              
w zanożowy 

system 
zraszania***) 

(tak/nie) 

1 
KWK 

,,Bolesław 
Śmiały” 

3 
do 8 tygodni 

od daty 
podpisania umowy 

tak nie nie 

 
Przewidywany termin dostawy kombajnu jest zbyt krótki, szczególnie że dotyczy dostawy 3 
szt. kombajnów  w tym samym czasie.   
Prosimy o modyfikację zapisu i nadanie mu brzmienia: 

Nr 
zadania 

Oddział 
KWK / Ruch 

 

Ilość 
kombajnów 

Przewidywany 
termin dostawy 

kombajnu do Kopalni / 
Ruchu 

Kombajn 
dodatkowo 
wyposażony 
w pomost 

hydrauliczny i 
mechanizm 
podnoszenia 
stropnic *) 
(tak/nie) 

Kombajn 
dodatkowo 

przystosowany 
do zabudowy 
urządzenia 
wiercąco –

kotwiącego**) 
(tak/nie) 

Kombajn 
dodatkowo 
wyposażony              
w zanożowy 

system 
zraszania***) 

(tak/nie) 

1 
KWK 

,,Bolesław 
Śmiały” 

3 

Kombajn nr 1 do 
12 tygodni od 

daty podpisania 
umowy 

Kombajn nr 2 do 
15 tygodni od 

daty podpisania 
umowy 

Kombajn nr 3 do 
18 tygodni od 

daty podpisania 
umowy 

tak nie nie 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający modyfikuje zapis w  Części 1 pkt. 6 Załącznika nr 1 SWZ i nadaje mu brzmienie: 

Nr 
zadania 

Oddział 
KWK / Ruch 

 

Ilość 
kombajnów 

Przewidywany 
termin dostawy 

kombajnu do Kopalni / 
Ruchu 

Kombajn 
dodatkowo 
wyposażony 
w pomost 

hydrauliczny i 
mechanizm 
podnoszenia 
stropnic *) 
(tak/nie) 

Kombajn 
dodatkowo 

przystosowany 
do zabudowy 
urządzenia 
wiercąco –

kotwiącego**) 
(tak/nie) 

Kombajn 
dodatkowo 
wyposażony              
w zanożowy 

system 
zraszania***) 

(tak/nie) 

1 
KWK 

,,Bolesław 
Śmiały” 

3 

Kombajn nr 1 do 
8 tygodni od daty 

podpisania 
umowy 

Kombajn nr 2 do 
8 tygodni od daty 

podpisania 
umowy 

Kombajn nr 3 do 
12 tygodni od 

daty podpisania 
umowy 

tak nie nie 
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Pytanie 7 
Część 2 tabela Załącznika nr 1 do SWZ  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w tabeli   pkt. 2.a o następującej treści 

2.a ścieralność skał wg metody Barona/Kuzniecowa Max. 30 [mg] 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ, uznając je za niezbędne  
i wystarczające do zapewnienia realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z założonym celem. 
 
Pytanie 8 
Część 2 tabela pkt.14 Załącznika nr 1 do SWZ  
W tabeli pkt.14  Zamawiający napisał: 

1
4 

Wyposażony w skuteczny system zraszania ograniczający ryzyko zapłonu 
metanu, którego ochrona przed zapłonem jest potwierdzona badaniami i 
umożliwia urabianie zwięzłych skał o dużej i średniej skłonności do 
iskrzenia. 

TAK 

 

Prosimy o wyjaśnienie czy w świetle powyższych zapisów Zamawiający wymaga wyposażenia 
kombajnu chodnikowego w skuteczny system zraszania ograniczający ryzyko zapłonu metanu 
zgodnie z § 291 ust.2 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładach górniczych 
(Dz.U. z 2017r., poz. 1118) oraz dodatkowe zraszanie zgodnie z § 292 ust.2 Rozporządzenie 
Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 
prowadzenia ruchu podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. z 2017r., poz. 1118). 
 Prosimy  również o wyjaśnienie czy Zamawiającemu chodzi o przedstawienie badań 
wykonanych przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą? 
Jednocześnie w nawiązaniu do powyższego sugerujemy wprowadzenie przez Zamawiającego 
do SWZ zapisów dot. wymogu złożenia przez Wykonawcę dokumentów wskazanych w Części 
2 pkt.14 Załącznika nr 1 do SWZ na etapie określonym Części VIII SWZ. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
TAK - Zamawiający wymaga wyposażenia kombajnu chodnikowego w skuteczny system 
zraszania ograniczający ryzyko zapłonu metanu zgodnie z § 291 ust.2 Rozporządzenie Ministra 
Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 
prowadzenia ruchu podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. z 2017r., poz. 1118) oraz 
dodatkowe zraszanie zgodnie z § 292 ust.2 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 
2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych 
zakładach górniczych (Dz.U. z 2017r., poz. 1118). 
NIE - Zamawiającemu nie chodzi o przedstawienie badań wykonanych przez niezależną 
notyfikowaną jednostkę badawczą? 
Zamawiający nie wprowadzi do SWZ zapisów dot. wymogu złożenia przez Wykonawcę 
dokumentów wskazanych w Części 2 pkt.14 Załącznika nr 1 do SWZ na etapie określonym 
Części VIII SWZ. 
 

Pytanie 9 
Część 2 tabela pkt.21 Załącznika nr 1 do SWZ  
Zamawiający zapisał: 

21 Wyposażony w roboczy pomost hydrauliczny wraz z barierkami chroniącymi przed 
upadkiem z wysokości ze wszystkich stron i mechanizm podnoszenia stropnic 
sterowany hydraulicznie z możliwością zabudowy pomostu sztywnego bez 
hydrauliki. 
Zastosowane czujniki zbliżeniowe, kontrolujące położenie pomostu roboczego 
będą zabezpieczone osłonami chroniącymi je przed uszkodzeniem w przypadku 
opadu skał stropowych podczas urabiania oraz zabudowane w sposób 
uniemożliwiający kolizję z ruchomymi elementami pomostu roboczego.  

TAK 
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W przypadku uszkodzenia czujnika z winy Dzierżawcy podczas eksploatacji nie 
będzie on podlegał wymianie gwarancyjnej. 

 
Prosimy o zmianę  o zmianę zapisu Część 2 tabela pkt.21 i nadanie mu brzmienia:  

21 Wyposażony w roboczy pomost hydrauliczny wraz z barierkami chroniącymi 
przed upadkiem z wysokości i mechanizm podnoszenia stropnic sterowany 
hydraulicznie z możliwością zabudowy pomostu sztywnego bez hydrauliki. 
Zastosowane czujniki zbliżeniowe, kontrolujące położenie pomostu roboczego 
będą zabezpieczone osłonami chroniącymi je przed uszkodzeniem w przypadku 
opadu skał stropowych podczas urabiania oraz zabudowane w sposób 
uniemożliwiający kolizję z ruchomymi elementami pomostu roboczego.  
W przypadku uszkodzenia czujnika z winy Dzierżawcy podczas eksploatacji nie 
będzie on podlegał wymianie gwarancyjnej. 

TAK 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Pytanie 10 
Część 2 tabela pkt.22 Załącznika nr 1 do SWZ  
Zamawiający zapisał: 

22 Dostosowany do współpracy z podajnikiem taśmowym lub zgrzebłowym, które 
są w posiadaniu Dzierżawcy. 

TAK 

 

Prosimy o podanie typu przenośników jakie Zamawiający przewiduje do podpięcia z 
kombajnem. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
- Podajnik taśmowy PDT-Sigma 800 
- Podawarka taśmowa PTP 065M2  - MONTANA  
- Podajnik taśmowy PTU  – 600/1000 wersja 800. 
 
Pytanie 11 
Część 2 tabela pkt.24 Załącznika nr 1 do SWZ  
W tabeli pkt.24 Zamawiający napisał: 

24 Szerokość pługa ładowarki łapowej: od min. 2000mm do max. 3300mm. 
(proponujemy określić na kopalni dokładny wymiar bez skrajnych danych). 

TAK 
 

Prosimy o zmianę  o zmianę zapisu Część 2 tabela pkt.32 i nadanie mu brzmienia:  

24 Szerokość pługa ładowarki łapowej: od min. 2000mm do max. 3300mm.  TAK 
 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający modyfikuje treść SWZ Załącznik nr 1, Części 2 tabela pkt. 24:  

24 Szerokość pługa ładowarki łapowej: od min. 2000mm do max. 3300mm.  TAK 
 
Pytanie 12 
Część 2 tabela pkt.30  Załącznika nr 1 do SWZ  
W tabeli pkt.30  Zamawiający napisał: 

30 Oferowany kombajn nie jest prototypem. Dzierżawca uznaje, że 
kombajn nie jest prototypem, jeżeli był eksploatowany przynajmniej w 
jednej kopalni węgla kamiennego. 

TAK 

Prosimy o zmianę  o zmianę zapisu Część 2 tabela pkt.32 i nadanie mu brzmienia:  

30 Oferowany kombajn nie jest prototypem. Dzierżawca uznaje, że 
kombajn nie jest prototypem, jeżeli był eksploatowany przynajmniej w 
jednej kopalni węgla kamiennego w całym okresie jego dzierżawy. 

TAK 

 

Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie czy Dzierżawca uzna, że kombajn nie jest prototypem na 
podstawie referencji wymaganych do oferty zgodnie  z  Częścią VIII pkt. 7 SWZ? 
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Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający modyfikuje treść SWZ Załącznik nr 1, Części 2 tabela pkt. 30 i wyjaśnia: 
Długość okresu dzierżawy lub czas eksploatacji nie są w tym przypadku decydujące – istotne 
jest, że kombajn był wdrożony do pracy w ruchu zakładu górniczego, a tym samym nie jest 
wyłącznie urządzeniem testowym, projektowym lub demonstracyjnym (prototypem). 
 

30 Oferowany kombajn nie jest prototypem. Dzierżawca uznaje, że 
kombajn nie jest prototypem, jeżeli był eksploatowany przynajmniej w 
jednej kopalni – ruchu zakładu górniczego. 

TAK 

 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że uzna/nie uzna czy kombajn jest prototypem na 
podstawie referencji wymaganych do oferty zgodnie z Częścią VIII pkt. 7 SWZ 
 

Pytanie 13 
Część 2 tabela pkt.35  Załącznika nr 1 do SWZ  
W tabeli pkt. 35 Zamawiający napisał:  

35 W okresie dzierżawy, zapisy DTR/Instrukcji Obsługi kombajnu 
i poszczególnych urządzeń/podzespołów/ silników nie mogą wymuszać 
przeprowadzania przeglądów bieżących i okresowych oraz konserwacji i 
kontroli z koniecznością demontażu urządzeń/ podzespołów/osłon z 
maszyny. Jeżeli przeprowadzenie przeglądów bieżących i okresowych 
urządzeń/ podzespołów/silników będzie wymagać ich zdemontowania i 
wydania do Wydzierżawiającego, podyktowane DTR/Instrukcją obsługi 
producenta urządzenia wówczas ww. przeglądy będą wykonywane przez 
Wydzierżawiającego. Na czas przeglądu Wydzierżawiający zapewni 
urządzenie rezerwowe (zamienne z urządzeniami, które będą 
zdemontowane z kombajnu i wydane do przeglądu). Przeglądy ww. 
urządzeń/silników oraz urządzeń rezerwowych zapewnia Wydzierżawiający 
na własny koszt. 

TAK 

 

Przeprowadzenie przeglądów okresowych i konserwacji silników elektrycznych wymaga ich 
zdemontowania z kombajnu zgodnie z zapisami DTR/Instrukcji Obsługi producenta silników 
elektrycznych. 
W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu Część 2 tabela pkt.35 i nadanie mu 
brzmienia:  
 

35 W okresie dzierżawy, zapisy DTR/Instrukcji Obsługi kombajnu 
i poszczególnych urządzeń/podzespołów nie mogą wymuszać 
przeprowadzania przeglądów bieżących i okresowych oraz konserwacji i 
kontroli z koniecznością demontażu urządzeń/podzespołów z maszyny (nie 
dotyczy silników elektrycznych). 

TAK 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 

Pytanie 14 
Część 2 tabela pkt.46 Załącznika nr 1 do SWZ  
W tabeli pkt.46 Zamawiający napisał: 

46 

Zamknięcie pokryw pulpitu sterowniczego oraz skrzynki 
iskrobezpiecznej (dobudowanej do skrzyni aparatury elektrycznej) za 
pomocą rygli umożliwiających szybkie otwarcie pokryw przy pomocy 
kluczyka specjalnego (bez połączeń śrubowych wykorzystujących 
nitogwinty) 

Pożądane 

 

Prosimy o modyfikację zapisu i nadanie mu brzmienia: 

46 
Zamknięcie pokryw pulpitu sterowniczego oraz skrzynki 
iskrobezpiecznej (dobudowanej do skrzyni aparatury elektrycznej) za 
pomocą rygli umożliwiających szybkie otwarcie pokryw przy pomocy 

TAK 
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kluczyka specjalnego (bez połączeń śrubowych wykorzystujących 
nitogwinty) 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie 15 
Część 2 tabela pkt.47 Załącznika nr 1 do SWZ  
W tabeli pkt.47 Zamawiający napisał: 

47 

Możliwość podłączenia i zasilenia z obwodów iskrobezpiecznych skrzyni 
aparatury elektrycznej dodatkowej lampy (lamp) typu LED 
umożliwiających doświetlenie części przodkowej wyrobiska (podczas 
zabudowy przodka lub prac konserwacyjnych) niezależnie od oświetlenia 
własnego kombajnu (reflektorów kombajnowych) – pożądane przez 
Dzierżawcę 

Pożądane 

 

Prosimy o modyfikację zapisów i nadanie im brzmienia: 

47 

Możliwość podłączenia i zasilenia z obwodów iskrobezpiecznych skrzyni 
aparatury elektrycznej dodatkowej lampy (lamp) typu LED 
umożliwiających doświetlenie części przodkowej wyrobiska (podczas 
zabudowy przodka lub prac konserwacyjnych) niezależnie od oświetlenia 
własnego kombajnu (reflektorów kombajnowych)  

TAK 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie 16 
Część 2 tabela pkt. 50 Załącznika nr 1 do SWZ  
W tabeli pkt.50 Zamawiający napisał: 

50 

Skrzynia aparatury elektrycznej wyposażona w dodatkowy odpływ 
umożliwiający podłączenie pompy wspomagającej układ chłodzenia 
silników lub opcjonalnie pompy odwadniającej (do mocy łącznie 30 kW na 
napięcie 500V/50Hz) 

TAK 

 
Prosimy o modyfikację zapisów i nadanie im brzmienia: 

50 

Skrzynia aparatury elektrycznej wyposażona w dodatkowe odpływy 
umożliwiające: 
- podłączenie pompy wspomagającej układ chłodzenia silników lub 
opcjonalnie pompy odwadniającej (do mocy łącznie 30 kW na napięcie 
500V/50Hz); 
- zasilanie silników napędu przenośnika za kombajnem (do mocy łącznie 
2x15 kW na napięcie 1000V/50Hz) 

TAK 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 
Pytanie 17 
Część 2 tabela pkt.52 Załącznika nr 1 do SWZ  
W tabeli pkt.52 Zamawiający napisał: 
 

52 

Kombajn wyposażony w mechaniczne osłony siłowników skrętu oraz osłony 
gładzi uniemożliwiające jej uszkodzenie poprzez działanie czynników 
zewnętrznych. Pozostałe siłowniki wyposażone tylko w osłony gładzi, a 
mechaniczne w miejscach, gdzie istnieje techniczna możliwość ich 
wykonania. 

TAK 

Prosimy o modyfikację zapisów i nadanie im brzmienia: 
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52 

Kombajn wyposażony w osłony gładzi tłoczysk siłowników udźwigu oraz 
skrętu. Pozostałe tłoczyska siłowników zabezpieczone tam, gdzie istnieje 
techniczna możliwość ich wykonania. 

TAK 

 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający modyfikuje zapis w Części 2 tabeli pkt. 52 i nadaje mu brzmienie: 

52 

Kombajn wyposażony w osłony gładzi tłoczysk siłowników udźwigu oraz 
skrętu. Pozostałe tłoczyska siłowników zabezpieczone tam gdzie istnieje 
techniczna możliwość ich wykonania. 

TAK 

 
Pytanie 18 
Część 2 tabela pkt.55 Załącznika nr 1 do SWZ  
W tabeli pkt.55 Zamawiający napisał: 

55 
Mechanizm podnoszenia stropnicy wyposażony w uchwyt umożliwiający 
zabudowę wiertnicy typu WD-02 

TAK 

 

Prosimy o modyfikację zapisów i nadanie im brzmienia: 

55 
Mechanizm podnoszenia stropnicy wyposażony w uchwyt umożliwiający 
zabudowę wiertnicy kompatybilnej z kombajnem chodnikowym 

TAK 

 

Jednocześnie prosimy o ujednolicenie zapisu Części 2 tabela pkt.55 Załącznika nr 1 do SWZ   
z zapisem Części 1 pkt. 6 Załącznika nr 1 do SWZ („Kombajn dodatkowo przystosowany do 
zabudowy urządzenia wiercąco kotwiącego**(tak/nie)). 
 

Odpowiedź Zamawiającego:   
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Wymaganie dotyczące możliwości zabudowy wiertnicy konkretnego typu WD-02 zostało 
określone świadomie, gdyż Zamawiający dysponuje tego typu wiertnicami. 
 
Pytanie 19 
Część 4 pkt. 9. Załącznika nr 1 do SWZ  
Zamawiający zapisał: 
„9. Odbiór techniczny przedmiotu dzierżawy zostanie przeprowadzony u Dzierżawcy po 
zmontowaniu przedmiotu dzierżawy w miejscu zainstalowania i sprawdzeniu jego 
funkcjonowania przy udziale Wydzierżawiającego. Z odbioru technicznego zostanie spisany 
Protokół odbioru technicznego (Załącznik nr 5 do umowy). Odbiór techniczny zostanie 
przeprowadzony w okresie do 30 dni od daty dostawy ostatniego podzespołu przedmiotu 
dzierżawy do Dzierżawcy.” 
 

Natomiast w: 
-  § 3 pkt.4 zapisał: 
„4. Stawka czynszu dzierżawnego o której mowa powyżej, dla każdego kombajnu 
chodnikowego obowiązywać będzie od dnia następnego po dokonanym odbiorze kombajnu 
chodnikowego na dole kopalni, który zostanie każdorazowo potwierdzony Protokołem odbioru 
technicznego po uruchomieniu w miejscu zainstalowania na dole (wzór Załącznik nr 5 do 
umowy), a w przypadku jeżeli Protokół ten nie zostanie podpisany z  przyczyn leżących po 
stronie Dzierżawcy w terminie 21 dni od dnia podpisania Protokołu kompletności dostawy 
kombajnu w  siedzibie Dzierżawcy (wzór Załącznik nr 4 do umowy), od dnia następnego po 
upływie ww. 21 dniowego okresu.” 
 

-  § 5 pkt.5 zapisał: 
„5. Naliczanie czynszu dzierżawnego dla każdego kombajnu chodnikowego rozpoczyna się 
od dnia następnego po uruchomieniu przedmiotu dzierżawy w miejscu zainstalowania. 
Uruchomienie potwierdza się Protokołem odbioru technicznego po uruchomieniu w miejscu 
zainstalowania na dole (wzór Załącznik nr 5 do umowy), a w przypadku jeżeli Protokół ten nie 
zostanie podpisany z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy w terminie 30 dni od dnia 
podpisania Protokołu kompletności dostawy kombajnu w siedzibie Dzierżawcy (wzór Załącznik 
nr 4 do umowy), od dnia następnego po upływie ww. 21 dniowego okresu.(…) 
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Prosimy o ujednolicenie powyższych zapisów i wprowadzenie 21 dniowego terminu na 
uruchomienie  kombajnu. 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Załącznik nr 1, Części 4 pkt 9: 
 

9. Odbiór techniczny przedmiotu dzierżawy zostanie przeprowadzony u Dzierżawcy po 
zmontowaniu przedmiotu dzierżawy w miejscu zainstalowania i sprawdzeniu jego 
funkcjonowania przy udziale Wydzierżawiającego. Z odbioru technicznego zostanie spisany 
Protokół odbioru technicznego (Załącznik nr 5 do umowy). Odbiór techniczny zostanie 
przeprowadzony w okresie do 21 dni od daty dostawy ostatniego podzespołu przedmiotu 
dzierżawy do Dzierżawcy. 

 

Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Załącznik nr 5, § 5 pkt.5: 

Naliczanie czynszu dzierżawnego dla każdego kombajnu chodnikowego rozpoczyna się od dnia 
następnego po uruchomieniu przedmiotu dzierżawy w miejscu zainstalowania. Uruchomienie 
potwierdza się Protokołem odbioru technicznego po uruchomieniu w miejscu zainstalowania 
na dole (wzór Załącznik nr 5 do umowy), a w przypadku jeżeli Protokół ten nie zostanie 
podpisany z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy w terminie 21 dni od dnia podpisania 
Protokołu kompletności dostawy kombajnu w siedzibie Dzierżawcy (wzór Załącznik nr 4 do 
umowy), od dnia następnego po upływie ww. 21 dniowego okresu.(…) 
 

Pytanie 20 
Część 4 pkt. 19. Załącznika nr 1 do SWZ  
Prosimy o zmianę zapisu Część 4 pkt.19 i nadanie mu brzmienia: 
„Dzierżawca z trzydniowym wyprzedzeniem powiadomi Wydzierżawiającego 
telefonicznie/fax lub email o terminie rozpoczęcia demontażu.” 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Pytanie 21 
Część 5 pkt. 3  Załącznika nr 1 do SWZ  
Prosimy o zmianę zapisów Część 5 pkt.3 i nadanie im brzmienia:  
" Wykaz "materiałów eksploatacyjnych" wyłączonych z gwarancji:  
a) uszczelki i uszczelnienia,  
b) podkładki,  
c) wkłady filtrów,   
d) noże urabiające i ich zabezpieczenia, 
e) tuleje nożowe (jeżeli występują), 
f) dysze zraszające, 
g) sworznie,  
h) bolce rozprężne, 
i) węże hydrauliczne, 
j) wkładki sprzęgieł. 
k   bezpieczniki elektryczne, 
l)   śruby i nakrętki. 
m) przewody elektryczne” 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Pytanie 22 
Część 5 pkt. 4  Załącznika nr 1 do SWZ 
Prosimy o zmianę zapisów Część 5 pkt.4  i nadanie im brzmienia:  
" Wykaz "części szybkozużywających" z ograniczoną 6-cio miesięczną (tj. 180 dni) gwarancją: 
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a) uchwyty nożowe, 
b) zgrzebła i łańcuch przenośnika zgrzebłowego, 
c) segmenty (płytki) gąsienic, 
d) bęben (gwiazda) napędowy i zwrotny, 
e) koła napędowe przekładni jazdy, 
f) płyty (blachy) ścierne stołu ładowarki i przenośnika zgrzebłowego, 
g) zamki i ogniwa złączne przenośnika zgrzebłowego.” 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie 23 
Część 5 pkt.21.2 Załącznika nr 1 do SWZ  
W związku z zapisami pkt. I.3.7 Część 6 prosimy o modyfikację zapisu pkt.21.2 Część 5  
i nadanie mu brzmienia:  
„ocena stanu technicznego podzespołu przeprowadzana będzie w stanie zdemontowanym, na 
terenie Wydzierżawiającego, przy współudziale przedstawicieli Dzierżawcy. W szczególnych 
przypadkach, za zgodą Dzierżawcy ocena stanu technicznego podzespołu może być 
przeprowadzona bez udziału przedstawiciela Dzierżawcy.” 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
Udział przedstawiciela Dzierżawcy stanowi istotny element zabezpieczenia interesów obu Stron 
umowy, a jego wyłączenie – nawet warunkowe – byłoby sprzeczne z zasadą należytej 
staranności przy odbiorze/zwrocie sprzętu i mogłoby prowadzić do spornych interpretacji oceny 
technicznej. 
 
Pytanie 24 
Część 6 pkt.I.3.13 Załącznika nr 1 do SWZ  
Prosimy o dopisanie do zapisu pkt.I.3.13 Część 6 następującej treści:  
„Brak przeprowadzenia procedury reklamacyjnej w terminie do 30 dni z winy Dzierżawcy 
będzie skutkować nieuznaniem roszczeń gwarancyjnych Dzierżawcy i uznanie wykonanej 
usługi jako odpłatną. Za porozumieniem Stron termin ten można wydłużyć”. 
 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Załącznik nr 1, Części 6 pkt I.3.13. 
Brak przeprowadzenia procedury reklamacyjnej w terminie do 30 dni z winy 
Wydzierżawiającego/Dzierżawcy będzie skutkować uznaniem/nieuznaniem roszczeń 
gwarancyjnych Dzierżawcy i uznanie wykonanej usługi jako nieodpłatną/odpłatną. Za 
porozumieniem Stron termin ten można wydłużyć. 
 
Pytanie 25 
Część 6 pkt.I.3.17 Załącznika nr 1 do SWZ  
Prosimy o modyfikację zapisu pkt.I.3.17 Część 6 i nadanie mu brzmienia:  
„W przypadku uznania przez  Wydzierżawiającego usługi jako odpłatnej pomimo Informacji  
z zastrzeżeniami (Zastrzeżenia) co do wykonanej usługi serwisowej (w tym dostarczonych 
części zamiennych) Wydzierżawiający wystawi fakturę, a  po zakończeniu procesu 
reklamacyjnego skoryguje ją zgodnie z wynikiem postępowania reklamacyjnego.” 
 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
Propozycja Wykonawcy prowadziłaby do sytuacji, w której Zamawiający byłby zobowiązany do 
uregulowania należności za usługę, co do której toczy się postępowanie reklamacyjne,  
a ewentualna korekta następowałaby dopiero po jego zakończeniu. Taki model naruszałby 
zasadę należytego gospodarowania środkami publicznymi oraz rzetelności rozliczeń, a ponadto 
przenosiłby ryzyko wykonania usługi niezgodnie z umową na Zamawiającego, co jest 
nieakceptowalne. 
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Obecny zapis jest zapisem standardowym stosowanym w Spółce i wypracowanym 
z Wydzierżawiającymi w oparciu o wieloletnie doświadczenie. 
 
Pytanie 26 
Część 6 pkt.I.10  Załącznika nr 1 do SWZ  
Zapisy pkt.I.10 Część 6 odnoszą się do świadczenia usług serwisowych i powinny być 
przedmiotem osobnej umowy serwisowej. W aktualnie zawartej umowie serwisowej pomiędzy 
Dzierżawcą i Wydzierżawiającym nie występuje rozgraniczenie na świadczenie usług 
serwisowych na dole kopalni i na powierzchni kopalni. 
W związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisów pkt.I.10 Część 6. W przypadku 
podtrzymania zapisów SWZ będą one rażąco różne od zapisów w zawartej już umowie 
serwisowej.  
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
Zapis pkt I.10 Część 6 SWZ stanowi integralną część opisu przedmiotu zamówienia, który 
dotyczy dzierżawy kombajnu chodnikowego wraz z zapewnieniem bieżącej obsługi technicznej.  
 

Pytanie 27 
Część 6 pkt.I.20  Załącznika nr 1 do SWZ  
Prosimy o podanie ilości zmian lokalizacji przedmiotu dzierżawy. 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Kombajn numer 1 – zmieni lokalizację III razy (zabudowa startowa w chodniku 584, 
przebudowa do rozcinki 573, przebudowa do chodnika 584 część II, przebudowa do rozcinki 
574).  
Kombajn numer 2 – zmieni lokalizację III razy (zabudowa startowa w chodniku 599b, 
przebudowa do chodnika 580a, przebudowa do chodnika 580c, przebudowa do chodnika 585).  
Kombajn numer 3 – zmieni lokalizację II razy (zabudowa startowa w chodniku 581 część III, 
przebudowa do chodnika 580a, przebudowa do chodnika 586, przebudowa do chodnika 575).  
 
Pytanie 28 
Część 6 pkt.II.9  Załącznika nr 1 do SWZ  
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem „innych użytkowników”? 
Jednocześnie prosimy o modyfikację zapisu pkt.II.9 Część 6 i nadanie mu brzmienia: 
„Bez zgody Wydzierżawiającego Dzierżawca nie może:  
1) wydawać przedmiotu dzierżawy innym użytkownikom, 
2) poddzierżawiać przedmiotu dzierżawy, 
3) wykonywać prac przedmiotem dzierżawy u innych użytkowników w kraju, 
4) zlecać jakichkolwiek remontów przedmiotu dzierżawy, 
5) dokonywać zmian konstrukcyjnych w przedmiocie dzierżawy. W przypadku dokonania zmian 

konstrukcyjnych w przedmiocie dzierżawy przez Dzierżawcę bez zgody Wydzierżawiającego, 
Dzierżawca zapłaci koszty związane z jego przywróceniem do stanu pierwotnego. 

6) stosować części, podzespołów i części zamiennych od producentów (dostawców) 
nieposiadających autoryzacji (zgody) Wydzierżawiającego”. 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje treść SWZ. Ponadto Zamawiający informuje, że pod pojęciem 
„innych użytkowników” ma na myśli podmioty nie wchodzące w skład Polskiej Grupy Górniczej 
S.A. 
 

Pytanie 29 
Część 6 pkt.III  Załącznika nr 1 do SWZ  
Prosimy o modyfikację zapisów Części 6 pkt. III i nadanie im brzmienia: 
„W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową a odnoszących się do świadczenia usług 
serwisowych zastosowanie mają zapisy obowiązującej umowy na świadczenie usług 
serwisowych kombajnów chodnikowych z zastrzeżeniem, że postanowienia umów serwisowych 
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nie skracają gwarancji na elementy kombajnu (za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i 
części szybkozużywających się wskazanych w Części 5 pkt.3 i 4 Załącznika nr 1 do SWZ) tzn. 
nawet gdy jakiś podzespół zostanie wymieniony w ramach usługi serwisowej to gwarancja na 
ten podzespół obowiązuje do końca okresu dzierżawy, a nie tak jak wskazano w umowie 
serwisowej (np. 6 miesięcy). 
 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Pytanie 30 
§ 3 pkt.1a  Załącznika nr 5 do SWZ  
Zamawiający zapisał: 
 

Kombajn nr 
Ilość dni 

kalendarzowych dzierżawy  
gwarantowane + opcja 

Stawka 
dobowa 

dzierżawy 
zł/dobę 
netto 

Wartość netto 
umowy 

gwarantowana [zł] 

Wartość netto 
opcji [zł] 

1 
488 dni gwarantowanych + 

120 dni – w opcji 
 

…………….. …………….. 

2 
520 dni gwarantowanych + 

120 dni – w opcji 
 

  

3 
0 dni gwarantowanych + 

530 dni – w opcji 
 

  

 

Zwracamy uwagę, że dla kombajnów nr 1 i 2 Zamawiający przewidział gwarantowany okres 
dzierżawy wynoszący odpowiednio 488 i 520 dni co odbiega od dotychczasowych 
gwarantowanych okresów dzierżaw stosowanych w postępowaniach na kombajny chodnikowe 
w PGG. 
Jednocześnie zgodnie  z zapisami § 5 pkt.3 zastrzegł sobie prawo do skrócenia  
gwarantowanego okres dzierżawy o 100 dni co w nawiązaniu do powyższego skutkować może 
w skrajnym przypadku okresem dzierżawy wynoszący odpowiednio 388 dni i 420. Tak krótkie 
okresy dzierżawy  będą miały istotny wpływ na wysokość dobowej stawki dzierżawnej.  
Natomiast dla kombajnu nr 3 Zamawiający nie przewidział okresu gwarantowanego a jedynie 
okres w opcji. Taki zapis powoduje, że Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć jaki faktycznie 
będzie minimalny okres dzierżawy, ponieważ Zamawiający zgodnie z zapisami § 5 pkt.4 nie 
jest zobowiązany do wykorzystania pełnego okresu opcji, a Wydzierżawiający pozbawiony jest 
w tym przypadku dochodzenia roszczeń za utracone korzyści, w tym zapłaty stawki 
dzierżawnej.  
Jednocześnie Zamawiający zapisał w § 5 pkt.13: 
„Dzierżawca przekaże informację o skorzystaniu z prawa opcji na co najmniej 30 dni przed 
upływem gwarantowanego terminu dzierżawy wskazanym w umowie lub w innym terminie 
wzajemnie uzgodnionym przez Strony. W informacji o skorzystaniu z prawa opcji Dzierżawca 
wskaże przedłużony termin dzierżawy w ramach opcji oraz wartość opcji.” 
Jak Zamawiający ma zamiar poinformować o skorzystaniu z opcji w przypadku kombajnu nr 3 
skoro okres gwarantowany wynosi 0 dni? 
Powyższe uwarunkowania mają istotny wpływ na wysokość stawki dzierżawnej a 
Wydzierżawiający nie jest w stanie określić jednolitej wspólnej stawki dzierżawy dla wszystkich 
trzech kombajnów, co  jest wymagane w formularzu ofertowym dostępnym na platformie EFO: 
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Jednocześnie Zamawiający w § 3 pkt.1a Załącznika nr 5 do SWZ wymaga podania stawki 
dobowej dzierżawy dla każdego kombajnu oddzielnie:  
  

Kombajn nr 

Ilość dni 
kalendarzowych 

dzierżawy  gwarantowane 
+ opcja 

Stawka dobowa 
dzierżawy 

zł/dobę netto 

Wartość netto 
umowy 

gwarantowana 
[zł] 

Wartość netto 
opcji [zł] 

1 
488 dni gwarantowanych 

+ 120 dni – w opcji 
 

…………….. …………….. 

2 
520 dni gwarantowanych 

+ 120 dni – w opcji 
 

  

3 
0 dni gwarantowanych + 

530 dni – w opcji 
 

  

 

Prosimy o dostosowanie formularza ofertowego pozwalającego Wykonawcy skalkulować cenę 
stawki dzierżawnej dla każdego kombajnu oddzielnie. 
 

Jednocześnie prosimy o  modyfikację zapisów § 3 pkt.1a Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie im 
brzmienia: 

Kombajn nr 

Ilość dni 
kalendarzowych 

dzierżawy  gwarantowane 
+ opcja 

Stawka dobowa 
dzierżawy 

zł/dobę netto 

Wartość netto 
umowy 

gwarantowana 
[zł] 

Wartość netto 
opcji [zł] 

1 
488 dni gwarantowanych 

+ 120 dni – w opcji 
 

…………….. …………….. 

2 
520 dni gwarantowanych 

+ 120 dni – w opcji 
 

  

3 
530 dni 

gwarantowanych + 0 
dni – w opcji 

 
  

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający modyfikuje zapisy w § 3 pkt.1a Załącznika nr 5 do SWZ i nadaje mu brzmienie: 

Kombajn nr 

Ilość dni 
kalendarzowych 

dzierżawy  gwarantowane 
+ opcja 

Stawka dobowa 
dzierżawy 

zł/dobę netto 

Wartość netto 
umowy 

gwarantowana 
[zł] 

Wartość netto 
opcji [zł] 

Gwarantowany 

1 
488 dni gwarantowanych 

+ 120 dni – w opcji 
 

…………….. …………….. 

2 
520 dni gwarantowanych 

+ 120 dni – w opcji 

 

  

Opcja *) 

3 
530 dni gwarantowanych 

+ 0 dni – w opcji 
 

  

*) dotyczy kombajnu zamawianego w opcji 
Ponadto Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Załącznik nr 5, § 5 pkt.3. przez wykreślenie oraz 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, Załącznik nr 5, § 5 pkt.13. 
 

Pytanie 31 
§ 3 pkt.2  Załącznika nr 5 do SWZ  
Zgodnie z zapisami pkt.II.8 Część 6 Załącznika nr 1 do SWZ: 
„Dzierżawca zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji przedmiotu dzierżawy w ramach 
Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej (zarówno przed zawarciem, jak i po zawarciu umowy) „ 
Zapis ten tak de facto wyraża już zgodę stron  na przekazanie kombajnu do innej kopalni, ale 
nie na ponoszenie kosztów demontażu, transportu itp. przez Wydzierżawiającego. Zmiana 
lokalizacji przedmiotu dzierżawy jest sprawą wewnętrzną Dzierżawcy/Zamawiającego.   
Zamawiający napisał w § 3 pkt.2, że koszty zostaną ustalone w odrębnej umowie. Powstaje 
pytanie, jakie będą skutki, jeżeli Strony nie osiągną porozumienia co do tej umowy? Z  związku 
z brakiem regulacji powyższych zapisów wnioskujemy o modyfikację zapisu § 3 pkt.2 
Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia: 
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„Dzierżawca gwarantuje realizację umowy zgodnie z bieżącym harmonogramem robót 
górniczych ustalonym przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego na poziomie 100%.   
W przypadku wystąpienia zdarzeń skutkujących koniecznością skrócenia okresu dzierżawy 
kombajnu w danej kopalni Dzierżawca zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji przedmiotu 
dzierżawy w ramach Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej. Dzierżawca powiadomi 
Wydzierżawiającego o zmianie lokalizacji przedmiotu dzierżawy w terminie umożliwiającym 
dokonanie zmiany lokalizacji jednak nie krótszym niż 1 tydzień przed planowaną zmianą. 
Wszelkie koszty związanie ze zmianą lokalizacji ponosi Dzierżawca.” 
 
 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Załącznik nr 5, § 3 pkt.2. i wyjaśnia: 
Powyższe rozwiązanie ma na celu zachowanie elastyczności w zarządzaniu sprzętem w ramach 
działalności Dzierżawcy, przy jednoczesnym poszanowaniu zasady równowagi kontraktowej – 
poprzez umożliwienie stronom wspólnego ustalenia zasad ponoszenia kosztów związanych  
z przemieszczeniem przedmiotu dzierżawy. 
Zamawiający nie przewiduje jednostronnego przeniesienia odpowiedzialności za te koszty na 
Dzierżawcę w sposób sztywny i niezależny od okoliczności konkretnego przypadku. Dla 
zapewnienia transparentności oraz możliwości dostosowania postanowień do realiów 
ekonomicznych i organizacyjnych, intencją Zamawiającego jest zawarcie odrębnego 
porozumienia regulującego te kwestie, z uwzględnieniem charakteru i zakresu 
przemieszczenia, dostępnych środków technicznych oraz wpływu na realizację przedmiotu 
umowy. 
Brak porozumienia w przedmiocie odrębnej umowy będzie rozstrzygany zgodnie z ogólnymi 
zasadami prawa zobowiązań, a sytuacja każdorazowo oceniana będzie indywidualnie. 
 
Dzierżawca gwarantuje realizację umowy zgodnie z bieżącym harmonogramem robót 
górniczych ustalonym przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego na poziomie 100%.   
W przypadku wystąpienia zdarzeń skutkujących koniecznością skrócenia okresu dzierżawy 
kombajnu w danej kopalni Dzierżawca zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji przedmiotu 
dzierżawy w ramach Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej. Dzierżawca powiadomi 
Wydzierżawiającego o zmianie lokalizacji przedmiotu dzierżawy w terminie umożliwiającym 
dokonanie zmiany lokalizacji jednak nie krótszym niż 1 tydzień przed planowaną zmianą. 
Wszelkie koszty wynikające ze zmiany lokalizacji ponosi Dzierżawca. 
 
Pytanie 32               
§ 4  pkt.13  Załącznika nr 5 do SWZ  
Zamawiający napisał:  
„Jako termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Dzierżawcy” 
Prosimy o zmianę treści ustępu i nadanie mu brzemienia 
„Jako termin zapłaty przyjmuje się datę uznania  rachunku bankowego Wydzierżawiającego” 
 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje treść SWZ. 
Utrzymanie zapisu w brzmieniu zaproponowanym przez Zamawiającego oznacza, że za datę 
dokonania zapłaty uznaje się moment złożenia przez Dzierżawcę zlecenia płatniczego 
skutkującego obciążeniem jego rachunku bankowego, co jest powszechnie przyjętą praktyką 
w obrocie gospodarczym, zgodną m.in. z art. 454 § 1 Kodeksu cywilnego oraz orzecznictwem 
w zakresie spełnienia świadczenia pieniężnego. 
Zamawiający wskazuje, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia wynikające 
z działania pośredników finansowych (banków), w szczególności w zakresie czasu realizacji 
przelewów międzybankowych. Wprowadzenie zasady, że miarodajny jest moment uznania 
rachunku Wydzierżawiającego, przenosiłoby ryzyko opóźnień technicznych na Dzierżawcę, 
mimo że ten dochowuje należytej staranności w realizacji płatności. 
 
Pytanie 33               
§ 5  pkt.5 Załącznika nr 5 do SWZ  
Prosimy o modyfikację zapisu § 5 pkt.5 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia: 



(nr sprawy 402500116)         )       16 | 26 

 

„Naliczanie czynszu dzierżawnego dla każdego kombajnu chodnikowego rozpoczyna się od 
dnia następnego po uruchomieniu przedmiotu dzierżawy w miejscu zainstalowania. 
Uruchomienie potwierdza się Protokołem odbioru technicznego po uruchomieniu w miejscu 
zainstalowania na dole (wzór Załącznik nr 5 do umowy), a w przypadku, jeżeli Protokół ten nie 
zostanie podpisany z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy w terminie 21 dni  od dnia 
podpisania Protokołu kompletności dostawy kombajnu w siedzibie Dzierżawcy (wzór Załącznik 
nr 4 do umowy), od dnia następnego po upływie ww. 21 dniowego okresu. W przypadku 
niepodpisania przez Dzierżawcę  Protokołu kompletności dostawy (zał nr 4 do 
umowy) bez uzasadnionej przyczyny, przedmiot dzierżawy uważa się za 
dostarczony na podstawie jednostronnie podpisanego przez Wydzierżawiającego  
Protokołu kompletności dostaw kombajnu w siedzibie Dzierżawcy.  
Czynsz naliczany jest za miesięczne okresy rozliczeniowe obejmujące miesiąc kalendarzowy, z  
wyłączeniem pierwszego okresu rozliczeniowego, który obejmuje okres od dnia określonego w  
niniejszym ustępie do końca miesiąca kalendarzowego, w którym rozpoczęto naliczanie 
czynszu dzierżawnego dla danego kombajnu chodnikowego. W przypadku niepodpisania 
protokołu odbiorczego z powodu braku przedstawiciela Wydzierżawiającego na kopalni w dniu 
odbioru, protokół zostanie spisany w późniejszym terminie - wiążącą będzie data protokołu 
spisana przez przedstawicieli kopalni.” 
 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje treść SWZ. 

Pytanie 34               
§ 5  pkt.6 Załącznika nr 5 do SWZ  
Prosimy o modyfikację zapisu § 5 pkt.5  Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia: 
„Naliczanie czynszu dzierżawnego kończy się w dniu rozpoczęcia demontażu przy udziale 
przedstawiciela Wydzierżawiającego, określonego w Wezwaniu Serwisowym (tzn. za dzień, w 
którym rozpoczęto demontaż Wydzierżawiający nie naliczy stawki za dzierżawę przedmiotu 
umowy). Dzierżawca powiadomi Wydzierżawiającego telefonicznie lub email z  trzydniowym 
wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia demontażu przedmiotu dzierżawy.” 
 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje treść SWZ. 
 

Pytanie 35               
§ 5  pkt.7.1 Załącznika nr 5 do SWZ  
Zamawiający zapisał: 
„Po okresie dzierżawy Dzierżawca wyda Wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy w ciągu 30 
dni od daty rozpoczęcia demontażu lub w innym wzajemnie uzgodnionym terminie przez 
Strony umowy. 
1) Za okres o którym mowa w ust. 6 nie będzie naliczany czynsz dzierżawny.” 
Jaki okres Zamawiający ma na myśli powołując się na ust.6? 
Prosimy o modyfikację zapisu § 5 pkt.7.1  Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia: 
„Po okresie dzierżawy Dzierżawca wyda Wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy w ciągu 21 
dni od daty rozpoczęcia demontażu lub w innym wzajemnie uzgodnionym terminie przez 
Strony umowy. 
1) Za okres o którym mowa w ust. 7 nie będzie naliczany czynsz dzierżawny.” 
 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający modyfikuje zapis § 5 pkt.7 i pkt.7.1  Załącznika nr 5 do SWZ i nadaje mu 
brzmienie: 
7. Po okresie dzierżawy Dzierżawca wyda Wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy w ciągu 
21 dni od daty rozpoczęcia demontażu lub w innym wzajemnie uzgodnionym terminie przez 
Strony umowy. 
1) Za okres o którym mowa w ust. 7 nie będzie naliczany czynsz dzierżawny. 
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Pytanie 36               
§ 5  pkt.11 Załącznika nr 5 do SWZ  
Zamawiający zapisał: 
„11. Dzierżawca przewiduje opcję polegającą na wydłużeniu okresu dzierżawy ponad okres 
wskazany w SWZ. Dzierżawca może skorzystać z prawa opcji w przypadku, gdy w terminie 
realizacji umowy nie  zakończono urabiania wyrobiska.” 
Czy wydłużenie okresu dzierżawy w powyższym zapisie dotyczy również sytuacji opisanej w 
Części IV ust.3? 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Załącznik nr 5, § 5 pkt.11. i wyjaśnia: 

Wydłużenie okresu dzierżawy w przytoczonym zapisie nie dotyczy sytuacji opisanej w Części 
IV ust.3, udzielenia zamówień w trybie art. 388 ust. 2 ustawy Pzp. 

Dzierżawca przewiduje opcję polegającą na wydłużeniu okresu dzierżawy ponad okres 
wskazany w SWZ. 

Pytanie 37               
§ 6  pkt.3,4,5,6 Załącznika nr 5 do SWZ  
Zapisy § 6 pkt.3,4,5,6  są tożsame z zapisami § 7 pkt.2,3,4,5,6.   
Prosimy o usunięcie zapisów § 6 pkt.3,4,5,6. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Załącznik nr 5, § 6 przez wykreślenie pkt. 3, 4, 5, 6  
oraz modyfikuje zapis § 7 pkt. 3, który otrzymuje brzmienie: 
Wydzierżawiający nie będzie zatrudniał pracowników Polskiej Grupy Górniczej S.A. w tym także 
na podstawie umów cywilnoprawnych przy realizacji zamówienia pod rygorem odstąpienia od 
Umowy bez prawa do odszkodowania. Zakaz nie dotyczy pracowników Zamawiającego 
wykonujących na rzecz firm obcych czynności, które na podstawie przepisów prawa pracy 
uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od pracy. W przypadku 
uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w niniejszym ustępie, Zamawiający uprawniony jest 
do odstąpienia od Umowy, na zasadach określonych w §12 ust. 4 Umowy, a w razie 
konieczności poniesienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów z tym 
związanych, w szczególności kar i składek z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz odsetek od 
zaległości z tytułu obciążeń publicznoprawnych, a także kosztów sądowych, Zamawiający 
obciąży dodatkowo Wydzierżawiającego tymi kosztami. 
 
Pytanie 38               
§ 8  pkt.1 Załącznika nr 5 do SWZ  
Zamawiający zapisał: 
„Wydzierżawiający może powierzyć wykonanie części Umowy Podwykonawcy po uzyskaniu 
pisemnej zgody Dzierżawcy na taką czynność, z zastrzeżeniem ust. 6/Wydzierżawiający  
powierza wykonanie części umowy podwykonawcy, których wykaz wraz z zakresem czynności, 
które zostaną im powierzone stanowi Załącznik nr 15 do umowy (tożsamy z Załącznikiem nr 
3.1 do SWZ).” 
Natomiast w wykazie załączników do IPU pod pozycją nr 15 Zamawiający umieścił opis: 
„Oświadczenia dla celów podatku u źródła - potwierdzającego rzeczywistego właściciela 
należności wynikającej z zawartej Umowy a wypłacanej przez PGG SA (jeżeli dotyczy).” 
W związku z powyższy prosimy o modyfikację zapisu i nadanie mu brzmienia: 
„Wydzierżawiający może powierzyć wykonanie części Umowy Podwykonawcy po uzyskaniu 
pisemnej zgody Dzierżawcy na taką czynność, z zastrzeżeniem ust. 6/Wydzierżawiający  
powierza wykonanie części umowy podwykonawcy, których wykaz wraz z zakresem czynności, 
które zostaną im powierzone stanowi Załącznik nr 13 do umowy (tożsamy z Załącznikiem nr 
3.1 do SWZ).” 
 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający modyfikuje spis załączników Załącznika nr 5 do SWZ w następujący sposób: 



(nr sprawy 402500116)         )       18 | 26 

 

Integralną część Umowy stanowią załączniki: 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (tożsamy z Załącznikiem nr 1, 1.1 do SWZ). 
2. Wykaz części wyprawki. 
3. Protokół odbioru technicznego w siedzibie Wydzierżawiającego (wzór). 
4. Protokół kompletności dostawy (wzór). 
5. Protokół odbioru technicznego po uruchomieniu w miejscu zainstalowania na dole (wzór). 
6. Protokół odbioru technicznego po wykonaniu testu wydajności (wzór). 
7. Protokół zdawczo odbiorczy (wzór). 
8. Warunki wykonywania testu wydajności (wzór). 
9. Protokół rozliczenia kosztów dzierżawy (wzór). 
10. Wykaz pracowników serwisu posiadających  wymagane na dole kopalni kwalifikacje. 
11. Szczegółowy wykaz kompletności dostawy. 
12. Ochrona danych osobowych. 
13. Oświadczenie Wydzierżawiającego o posiadaniu statutu Mikroprzedsiębiorcy, Małego 

Przedsiębiorcy, Średniego Przedsiębiorcy, Dużego Przedsiębiorcy. 
14. Oświadczenia dla celów podatku u źródła - potwierdzającego rzeczywistego właściciela 

należności wynikającej z zawartej Umowy a wypłacanej przez PGG SA (jeżeli dotyczy). 
15. Informacja o podwykonawcach (jeśli dotyczy). 
 

Pytanie 39               
§ 9pkt.1 Załącznika nr 5 do SWZ  
Prosimy o modyfikację zapisu § 9 pkt.1 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia: 
„Ze strony Dzierżawcy osobą/osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad 
realizacją przedmiotu umowy, dokonywanie wszelkich ustaleń z Wydzierżawiającym 
oraz podpisanie wszelkich dokumentów i Protokołów …. związanych z realizacją niniejszej 
umowy przez co najmniej jedną z tych osób jest/są: (…)” 
 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje treść SWZ. 
W ocenie Zamawiającego zaproponowany zapis jest zbyt ogólny i może prowadzić do 
niejednoznacznego interpretowania zakresu umocowania przedstawicieli Dzierżawcy. 
Proponowane przez Wykonawcę brzmienie rozszerza uprawnienia osób wyznaczonych przez 
Dzierżawcę do poziomu, który mógłby obejmować również czynności wykraczające poza 
bieżącą realizację umowy, w tym ustalenia o charakterze istotnym, wymagające odrębnego 
upoważnienia lub aneksowania umowy. 
 

Pytanie 40               
§ 9pkt.2 Załącznika nr 5 do SWZ  
Prosimy o modyfikację zapisu § 9 pkt.2 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia: 
„Ze strony Wydzierżawiającego osobą/osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za 
nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, dokonywanie wszelkich ustaleń z Dzierżawcą 
oraz podpisanie wszelkich dokumentów i Protokołów …. związanych z realizacją niniejszej 
umowy przez co najmniej jedną z tych osób jest/są: (…)” 
 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje treść SWZ. Odpowiedź jak w pkt 39. 

 
Pytanie 41              
§ 9  Załącznika nr 5 do SWZ  
Prosimy o wprowadzenie do  § 9  Załącznika nr 5 do SWZ zapisu: 
„7. W ramach odpowiedzialności za realizację umowy  przedstawiciele Stron wskazanie w § 9 
ust.1 i 2 mają obowiązek przekazywania informacji telefonicznej o terminach przeprowadzania 
przeglądów gwarancyjnych oraz zgłaszania i odbierania informacji o wystąpieniu awarii lub 
uszkodzeń dostarczonego przedmiotu dzierżawy oraz są upoważnieni do podpisywania i 
zatwierdzania wszelkich dokumentów zawiązanych z realizacją umowy i zatwierdzania 
wszelkich ustaleń." 
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Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Załącznik nr 5, § 9  przez dopisanie pkt 7 

W ramach odpowiedzialności za realizację umowy  przedstawiciele Stron wskazanie w § 9 ust.1 
i 2 mają obowiązek przekazywania informacji telefonicznej o terminach przeprowadzania 
przeglądów gwarancyjnych oraz zgłaszania i odbierania informacji o wystąpieniu awarii lub 
uszkodzeń dostarczonego przedmiotu dzierżawy. 

 

Pytanie 42               
§ 10 pkt.9  Załącznika nr 5 do SWZ  
Wnosimy o usunięcie proponowanych postanowień. 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje treść SWZ. 

Zapis ten stanowi instrument zabezpieczający prawidłową realizację umowy oraz ochronę 
interesu Dzierżawcy, który jako podmiot odpowiedzialny m.in. za zgodność działań  
z regulacjami wewnętrznymi i przepisami prawa, musi mieć możliwość reagowania na istotne 
naruszenia ujawnione w toku kontroli lub audytów. 
Zamawiający podkreśla, że możliwość odstąpienia od umowy nie ma charakteru 
automatycznego i każdorazowo wymaga oceny przesłanek w świetle obowiązujących 
przepisów prawa cywilnego oraz postanowień umowy. 
Tym samym zapis ten nie narusza równowagi kontraktowej stron, lecz pełni funkcję 
prewencyjno-nadzorczą, umożliwiając Zamawiającemu reakcję w sytuacjach poważnych 
uchybień, które mogą skutkować zagrożeniem dla prawidłowej realizacji przedmiotu dzierżawy 
lub dla interesu publicznego. 
 

Pytanie 43               
§ 11 pkt.1.7 Załącznika nr 5 do SWZ  
Prosimy o modyfikację zapisu § 11 pkt.1.7  Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia: 
„za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie 
Wydzierżawiającego w wysokości  10 % wartości netto gwarantowanej części niezrealizowanej 
umowy” 
 

Jednocześnie prosimy o poprawienie numeracji w § 11 pkt.1. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje treść SWZ w zakresie § 11 pkt.1.7 Załącznika nr 5 do SWZ 

Kara umowna w wysokości 20% została ustalona jako środek, mający na celu zapewnienie 
należytej staranności i odpowiedzialności po stronie Wydzierżawiającego. Obniżenie jej do 10% 
mogłoby osłabić skuteczność tego instrumentu, a tym samym nie spełniałoby funkcji 
prewencyjnej i kompensacyjnej. 
 

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje w § 11  pkt.1 Załącznika nr 5 do SWZ w następujący 
sposób: 

1. Dzierżawca może naliczyć Wydzierżawiającemu kary umowne: 
1) za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wydzierżawiającego w wysokości 20 % wartości netto części niezrealizowanej umowy, 
2) za zwłokę w dostawie przedmiotu dzierżawy w wysokości dobowej stawki czynszu 

dzierżawnego netto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości netto 
Umowy, 

3) w przypadku stwierdzenia, że prace wykonywane na terenie zakładu górniczego przez 
pracowników Wydzierżawiającego nie posługujących się językiem polskim w mowie i 
piśmie w stopniu warunkującym porozumiewanie się w wysokości 200,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek,  

4) w przypadku stawienia się do pracy lub wykonywana pracy przez pracowników 
Wydzierżawiającego: 
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a) w stanie po użyciu alkoholu; (stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w 
organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo 
obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3); 

b) w stanie nietrzeźwości (stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu  w organizmie 
wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności w 
wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3); 

c) którzy są pod wpływem narkotyków lub innych substancji, których oddziaływanie na 
organizm pracownika uniemożliwia należyte wykonanie obowiązków pracowniczych (dalej 
inne substancje),  

d) którzy używają lub spożywają alkohol, narkotyki lub inne substancji w czasie pracy lub na 
terenie zakładu pracy, 

e) którzy wnoszą alkohol, narkotyki lub inne substancje na teren zakładu pracy w wysokości 
1 000,00 zł netto za każdy stwierdzony przypadek; 

5) w przypadku dokonania przez pracownika Wydzierżawiającego zaboru mienia Dzierżawcy 
lub  firm mających siedzibę na terenie Dzierżawcy – w wysokości 1 000 zł  za każdy 
stwierdzony przypadek, a jeżeli w wyniku zaboru doszło do zniszczenia mienia – także 
koszt przywrócenia. 

 

Pytanie 44               
§ 11 pkt.1.8 Załącznika nr 5 do SWZ  
Prosimy o modyfikację zapisu § 11 pkt.1.2  Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia: 
„2) za zwłokę w dostawie przedmiotu dzierżawy w wysokości dobowej stawki czynszu 
dzierżawnego netto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości netto 
gwarantowanej części niezrealizowanej umowy”. 
 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje treść SWZ. 
Zapis ten został sformułowany w sposób proporcjonalny i uzasadniony, z uwzględnieniem 
konieczności zapewnienia efektywnego mechanizmu motywującego Dzierżawcę do 
terminowego zwrotu kompletnego przedmiotu dzierżawy, który może być wykorzystywany w 
innych lokalizacjach lub zadaniach operacyjnych. 
 
Pytanie 45               
§ 11 pkt.2.1 Załącznika nr 5 do SWZ  
Prosimy o modyfikację zapisów §11 pkt.2.1 i nadanie im brzmienia: 
„za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy w 
wysokości 10% wartości netto gwarantowanej części niezrealizowanej umowy określonej w §3 
pkt.1a dla danego kombajnu, co nie dotyczy przypadków określonych w § 12-Rozwiązanie, 
odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy ust. 2 i 5. pkt 3.” 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje treść SWZ. 
W ocenie Zamawiającego, ustalona wysokość kary umownej została określona  
z poszanowaniem zasady proporcjonalności, o której mowa w art. 433 pkt 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, i odpowiada istotności potencjalnego naruszenia, jakim jest 
odstąpienie od umowy z winy Dzierżawcy. Kara ta ma charakter rekompensaty za straty 
organizacyjne, ekonomiczne i operacyjne, jakie mogą powstać po stronie Zamawiającego w 
przypadku nagłego przerwania współpracy. 
Obniżenie wysokość kary do 10% i ograniczenie jej podstawy wyłącznie do wartości 
gwarantowanej części niezrealizowanej umowy dla danego kombajnu, stanowiłaby 
nieuzasadnione ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy, oderwane od rzeczywistych 
skutków gospodarczych, jakie mogą wystąpić po stronie Zamawiającego w wyniku odstąpienia. 
 
 

Pytanie 46               
§ 11 pkt.2.4 Załącznika nr 5 do SWZ  
Prosimy o modyfikację zapisów §11 pkt.2.4 i nadanie im brzmienia: 
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„za niezwrócenie w terminie 21 dni części, których brakowało przy zwrocie przedmiotu 
dzierżawy w wysokości 100%  wartości części  wg cen obowiązujących dla Polskiej Grupy 
Górniczej S.A. przy zakupie części nowych, a w przypadku braku cennika aktualnego na dzień 
zwrotu przedmiotu dzierżawy, wg cen z ostatniego obowiązującego dla Polskiej Grupy 
Górniczej S.A. cennika części nowych (cennik części serwisowych lub cennik z umów na 
dostawy części), jeżeli brak jest możliwości wyceny w oparciu o cenniki wg oferty od 
Wydzierżawiającego przy czym nie podlegają zwrotowi elementy złączne, szybkozużywające 
się i nieobjęte gwarancją.” 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje treść SWZ. 
Ustalona stawka 75% wartości części została przyjęta jako adekwatna i proporcjonalna, 
uwzględniając charakter uszkodzeń, amortyzację oraz standardy branżowe. 
Propozycja Wykonawcy, aby podnieść wysokość kary do 100% wartości części oraz rozszerzyć 
zakres wycen o cennik części serwisowych lub ofertę Wydzierżawiającego, stanowi istotne 
zwiększenie odpowiedzialności finansowej Dzierżawcy, które nie jest uzasadnione w kontekście 
ryzyka Zamawiającego oraz warunków rynkowych. 
Obecny zapis jest zapisem standardowym stosowanym w Spółce i wypracowanym 
z Wydzierżawiającymi w oparciu o wieloletnie doświadczenie 

 
Pytanie 47               
§ 11 pkt.1.10  Załącznika nr 5 do SWZ  
Wnosimy o usunięcie proponowanych postanowień jako niezgodnych z postanowieniami art. 
433 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych. 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje treść SWZ. 
Zamawiający nie podziela stanowiska Wykonawcy, jakoby zapis ten naruszał art. 433 pkt 2 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Przepis ten nie zabrania 
przewidywania kar umownych za naruszenia związane z bezpieczeństwem pracy lub kulturą 
organizacyjną. 
Zamieszczony w SWZ katalog sytuacji skutkujących naliczeniem kary umownej został opisany 
w sposób precyzyjny, zgodny ze stanem prawnym i służy realizacji uzasadnionego interesu 
Zamawiającego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracy i porządku na terenie zakładu 
górniczego. Naruszenia opisane w pkt 1 lit. a–e są szczególnie poważne i potencjalnie 
stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników oraz prawidłowego przebiegu prac w 
ruchu zakładu górniczego. 
 
Pytanie 48               
§ 11 pkt.3  Załącznika nr 5 do SWZ  
Prosimy o modyfikację zapisów § 11 pkt.3  i nadanie im brzmienia:  
„Łączna wartość kar umownych przysługujących Dzierżawcy za naruszenia w zakresie 
dzierżawy określonego kombajnu nie może przekroczyć 20% wartości gwarantowanej netto 
umowy.” 
 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie maksymalnej łącznej wartości kar 
umownych do poziomu 20% wartości gwarantowanej netto umowy. 
Zaproponowany przez Wykonawcę limit nie odzwierciedla w odpowiedni sposób realnego 
ryzyka, jakie ponosi Zamawiający w przypadku nienależytego wykonania zamówienia na 
czynnym zakładzie górniczym. 
Jednocześnie Zamawiający, kierując się zasadą proporcjonalności i równowagi kontraktowej, 
dopuszcza możliwość ograniczenia łącznej wysokości kar umownych do poziomu 60% 
wartości gwarantowanej netto umowy, co stanowi kompromis między zabezpieczeniem 
interesów Zamawiającego a ograniczeniem ryzyka kontraktowego po stronie Wykonawcy. 
Ustalony poziom: 
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 pozwala na kumulację kar umownych (np. za opóźnienia, odstąpienie), które mają 
charakter sankcji dyscyplinującej, 
 zapewnia Zamawiającemu skuteczne narzędzie egzekwowania terminowości i 
należytego wykonania umowy, bez konieczności każdorazowego dochodzenia roszczeń na 
zasadach ogólnych. 
 
W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w §11 pkt 3 w 
następujący sposób: 
§11 pkt 3 otrzymuje brzmienie:   
Łączna wartość kar umownych przysługujących Dzierżawcy może być naliczana do kwoty 
równej 60% wartości gwarantowanej netto umowy. 
 
Pytanie 49               
§ 11 pkt.5  Załącznika nr 5 do SWZ  
Zamawiający zapisał: 
„W przypadku, gdy Dzierżawca utraci przedmiot dzierżawy, Dzierżawca zapłaci 
Wydzierżawiającemu odszkodowanie w wysokości: 
1) 80% wartości netto przedmiotu dzierżawy (określonej w § 3, ust.1 pkt. b) w przypadku, 

gdy zdarzenie miało miejsce w okresie eksploatacji przedmiotu dzierżawy wynoszącym do 
12 miesięcy, licząc od dnia uruchomienia,  

2) 60% wartości netto przedmiotu dzierżawy (określonej w § 3, ust.1 pkt. b) w przypadku, 
gdy zdarzenie miało miejsce w okresie eksploatacji przedmiotu dzierżawy wynoszącym od 
12 do 24 miesięcy, licząc od dnia uruchomienia, 

3) 40% wartości netto przedmiotu dzierżawy(określonej w § 3, ust.1 pkt. b), gdy zdarzenie 
miało miejsce w okresie eksploatacji przedmiotu dzierżawy wynoszącym powyżej 24 
miesięcy, licząc od dnia uruchomienia. Brak zastosowania.” 

Zamawiający wykreślając ppkt. 3  pozostawił zapis ppkt.2 w zamkniętych ramach czasowych 
tj. od 12 do 24 miesięcy. Jednocześnie Zamawiający zgodnie z  zapisem pkt. 3 Część IV „(…) 
nie wyklucza możliwości udzielenia zamówień w trybie art. 388 ust. 2 ustawy Pzp na dodatkowe 
okresy dzierżawy do czasu zakończenia eksploatacji wyrobiska lub ciągu wyrobisk (…).” co 
może spowodować, że faktyczny okres dzierżawy będzie wynosił powyżej 24 miesięcy. 
W nawiązaniu do powyższego prosimy o modyfikację zapisu § 11 pkt.5 Załącznika nr 5 do SWZ 
i nadanie mu brzmienia: 
„W przypadku, gdy Dzierżawca utraci przedmiot dzierżawy, Dzierżawca zapłaci 
Wydzierżawiającemu odszkodowanie w wysokości: 
1) 80% wartości netto przedmiotu dzierżawy (określonej w § 3, ust.1 pkt. b) 
w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce w okresie eksploatacji przedmiotu dzierżawy 
wynoszącym do 12 miesięcy, licząc od dnia uruchomienia,  
2) 60% wartości netto przedmiotu dzierżawy (określonej w § 3, ust.1 pkt. b) w 
przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce w okresie eksploatacji przedmiotu dzierżawy 
wynoszącym powyżej 12 miesięcy, licząc od dnia uruchomienia, 
 
Prosimy o doprecyzowanie pojęcia „utrata przedmiotu dzierżawy” oraz doprecyzowanie w jaki 
sposób Dzierżawca będzie informował Wydzierżawiającego o utracie przedmiotu dzierżawy. 
 

Prosimy o dodanie regulacji zgodnie, z którą niniejsze postanowienia będą miały zastosowanie 
także wówczas, gdy utrata przedmiot dzierżawy nastąpi z powodu siły wyższej. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Pojęcie „utrata przedmiotu dzierżawy” oznacza sytuację, w której nie ma możliwości dalszej 
eksploatacji kombajnu i jednocześnie nie ma możliwości jego zwrotu do Wydzierżawiającego. 
Dzierżawca będzie informował Wydzierżawiającego o utracie przedmiotu dzierżawy w sposób 
pisemny. 
Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Załącznik nr 5, § 11 pkt 5  przez dopisanie ppkt 3). 
3) 40% wartości netto przedmiotu dzierżawy(określonej w § 3, ust.1 pkt. b), gdy zdarzenie 

miało miejsce w okresie eksploatacji przedmiotu dzierżawy wynoszącym powyżej  
24 miesięcy, licząc od dnia uruchomienia. 
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Pytanie 50               
§ 11 pkt.7 Załącznika nr 5 do SWZ  
Prosimy o modyfikację zapisów § 11 pkt.7  i nadanie im brzmienia:  
„W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody wyrządzonej Stronie, Strona, która szkody 
doznała ma prawo dochodzić niezależnie od przysługujących jej kar umownych odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości wartości netto przedmiotu umowy” 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje treść SWZ 
Propozycja Wykonawcy, by nadać temu zapisowi charakter wzajemny (dla obu stron umowy), 
oraz ograniczyć możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości wartości netto 
przedmiotu umowy, stanowi nieuzasadnione ograniczenie odpowiedzialności kontraktowej, 
które mogłoby uniemożliwić pełną kompensację szkody, w szczególności gdy szkoda wykracza 
poza wartość umowy. 
Zamawiający ponosi znacznie większe ryzyko gospodarcze związane z realizacją umowy przez 
Wykonawcę, a ewentualne szkody spowodowane nienależytym wykonaniem umowy przez 
Wykonawcę mogą znacząco przewyższać wartość umowy netto. W takiej sytuacji ryzyko po 
stronie Zamawiającego nie może być uznane za tożsame z ryzykiem po stronie Wykonawcy, 
co uzasadnia odmienne ukształtowanie zasad odpowiedzialności.  
Zamawiający nie uzyskuje korzyści gospodarczych z tytułu świadczenia usług objętych 
przedmiotem zamówienia, lecz ponosi koszty ich realizacji. Tym samym nie można traktować 
jego pozycji jako tożsamej z Wykonawcą, który w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej świadomie podejmuje się realizacji zobowiązania za określonym 
wynagrodzeniem i w związku z tym ponosi odpowiedzialność za jego nienależyte wykonanie. 
 
Pytanie 51               
Pkt. 6 Załącznika nr 8 do umowy 
Prosimy o modyfikację zapisów pkt. 6 Załącznika nr 8 i nadanie mu brzmienia:  
„Dzierżawca uzna wynik testu za pozytywny jeżeli kombajn osiągnie średnio zmianowe (liczone 
w okresie 10 kolejnych dni roboczych, przy 3 zmianach roboczych w ciągu doby) następujące 
minimalne wydajności urabiania i ładowania urobku z calizny:  
• 15 m3/h dla wytrzymałości na ściskanie skał Rc do 80MPa” 
Jednocześnie prosimy o wprowadzenie modyfikacji w załącznik nr 6 do umowy uwzględniającą 
powyższą propozycję zmiany: „ (….) Kombajn osiągnął wydajność urabiania i ładowania 
……………m3/h przy wytrzymałości na ściskanie skał Rc ……………MPa wg GIG.” 
 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje treść SWZ. 
 
Pytanie 52               
§ 4 Załącznika nr 5 do SWZ  
1. Prosimy o podanie i udokumentowanie źródła finansowania przedmiotowego zamówienia.  
2. Prosimy o udostępnienie aktualnych pełnych danych finansowych spółki PGG S.A. tj. 

danych finansowych za ostatni dostępny kwartał kalendarzowy. 
3. Zwracamy się z prośbą o zastosowanie zaliczki w ramach niniejszego postępowania.  
4. Ze względu na odroczony termin płatności w ramach niniejszego postępowania, prosimy  

o ustanowienie zabezpieczenia spłaty w formie uzgodnionej z Wykonawcą.  
Prosimy  o umieszczenie w treści projektu umowy odpowiednich zapisów umożliwiających 
wprowadzenia zabezpieczenia. 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zadane pytania nie dotyczą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w szczególności 
nie odnoszą się do postanowień wymagających doprecyzowania lub wyjaśnienia. 
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Pytanie 53              
1. W Część III. Przedmiot zamówienia. Termin wykonania Zamawiający umieścił 
informację o ilości  zamawianych kombajnów 3szt. z określeniem terminu realizacji dostawy 
do 8 tygodni od daty podpisania umowy i okresem dzierżawy 1778dni w tym gwarantowanych 
1008dni.  
Pytanie 1: Prosimy o doprecyzowanie terminu dostawy poszczególnych kombajnów oraz ich 
okresów dzierżawy. 
2. W części 2 WYKAZ SPEŁNIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO 
WYMAGAŃ….został umieszczony wymóg  Napięcie zasilania/częstotliwość ma wynosić 
500V/50Hz 
Pytanie 2:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację SWZ poprzez zmianę parametrów 
napięcia zasilania na 500V/50Hz lub1000V/50Hz.  
3. Skrzynia aparatury elektrycznej wyposażona w dodatkowy odpływ umożliwiający 
podłączenie pompy wspomagającej… na napięcie 500V/50Hz 
Pytanie 3:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację SWZ poprzez zmianę parametrów 
napięcia zasilania na 500V/50Hz lub1000V /50Hz. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Ad.1 – Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 6. 
Ad. 2 i ad. 3 - Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ, uznając je za niezbędne 
do zapewnienia realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z założonym celem. 
 
Pytanie 54 
W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia 
sektorowego objętego Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U.2023.0.1605 t.j. ) organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dzierżawa 
trzech kombajnów chodnikowych o mocy organu urabiającego 130 kW +/-5% wraz z 
zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej 
Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ,,Bolesław Śmiały". o numerze sprawy 402500116/01, 
zwracamy się z pytaniem o doprecyzowanie wymagań SWZ jak poniżej: 
W części V pkt 4. Ppkt. 2) a) Zamawiający określił warunki posiadanej zdolności technicznej 
lub zawodowej, aby wziąć udział w przedmiotowym postępowaniu: 
„Wykonawca wykaże, że: 
w okresie działalności firmy wykonawcy jednak nie dłużej niż ostatnich 10 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych również wykonuje dostawy lub dzierżawy: 
co najmniej 2 kombajnów chodnikowych o mocy 130 kW +/-5% każdy przeznaczonych dla 
górnictwa ołącznej wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto bez względu na ilość 
zadań objętych ofertą.” 
Zwracamy uwagę jako potencjalny oferent produkujący na bazie własnej dokumentacji 
kombajny chodnikowe, że powyższy zapis nie tylko poważnie ogranicza możliwości złożenia 
oferty innym producentom ale praktycznie wskazując tak wąski zakres mocy organu kombajnu 
do 130kW +/-5% ogranicza możliwość złożenia oferty do jednego producenta krajowego. 
Zgodnie z art. 16 pkt 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U.2023.0.1605 tj.), Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie 
zamówienia w sposób proporcjonalny. Ta zasada znajduje odzwierciedlenie w wielu przepisach 
szczegółowych PZP – m.in. w regulacjach dotyczących ustalania warunków udziału  
w postępowaniu. Jak stanowi art. 112 ust. 1 PZP, Zamawiający określa warunki udziału  
w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający 
ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając 
je jako minimalne poziomy zdolności. 
Krajowa Izba Odwoławcza (KIO, Izba) wielokrotnie w swoich wyrokach wskazywała, że zasada 
proporcjonalności ma odnosić się do tego co jest konieczne dla osiągnięcia zamierzonego celu. 
Jak podkreśla się w orzecznictwie, powyższy przepis ma na celu wpływanie na sytuację, w 
której Zamawiający formułowałby nadmierne warunki udziału w postępowaniu, czyli takie, 
których spełnienie nie jest niezbędne do należytego wykonania zamówienia (tak wyrok KIO z 
dnia 28 września 2022 r., KIO 2390/22). Wskazując na orzecznictwo warto podkreślić także, 
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iż zgodnie z zasadą proporcjonalności opisane przez Zamawiającego warunki udziału w 
postępowaniu muszą być uzasadnione wartością zamówienia, charakterystyką, zakresem, 
stopniem złożoności lub warunkami realizacji zamówienia. Na konieczność przestrzegania 
zasady proporcjonalności zwracał również uwagę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
(TSUE) w wyroku z 23 grudnia 2009 r., C376/08, w którym wskazano, że przy określaniu, jacy 
Wykonawcy nie mogą wziąć udziału w postępowaniu, niezbędne jest zachowanie zasady 
proporcjonalności, a więc ograniczania konkurencji gwarantowanej w Traktacie 
Ustanawiającym Wspólnotę Europejską w stopniu jak najmniejszym i jedynie niezbędnym dla 
osiągnięcia celów. 
Chcemy podkreślić, że Zamawiający, poprzez wprowadzenie powyżej wspomnianych wymagań 
dla potencjalnych wykonawców, odmówił sobie prawa do uzyskania konkurencyjnych cen, 
gdyż jak pokazuje doświadczenie w warunkach ograniczonej konkurencji podyktowane ceny 
są zazwyczaj wyższe. Powołując się na zasadę zachowania uczciwej konkurencji, równego 
traktowania Wykonawców, zasadę proporcjonalności oraz należyte wydatkowanie środków 
publicznych wnosimy o zmodyfikowanie treści Części V SWZ ust. 4 pkt.2 w następujący sposób: 
„Wykonawca wykaże, że: 
w okresie działalności firmy wykonawcy jednak nie dłużej niż ostatnich 10 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych również wykonuje dostawy lub dzierżawy: 
co najmniej 2 kombajnów chodnikowych przeznaczonych dla zakładów górniczych 
wydobywających węgiel kamienny o łącznej wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto 
bez względu na ilość zadań objętych ofertą.” 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Część V, ust. 4 pkt 2: 

w okresie działalności firmy wykonawcy jednak nie dłużej niż ostatnich 10 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych również wykonuje dostawy lub dzierżawy: 
co najmniej 2 kombajnów chodnikowych przeznaczonych dla górnictwa o łącznej wartości nie 
mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto bez względu na ilość zadań objętych ofertą. 
 
Pytanie 55 
W CZĘŚCI 2 „WYKAZ SPEŁNIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO WYMAGAŃ I 
PARAMETRÓW TECHNICZNYCH” Zamawiający określił warunki jak poniżej: 

30 

Oferowany kombajn nie jest prototypem. Dzierżawca uznaje, że kombajn nie 

jest prototypem, jeżeli był eksploatowany przynajmniej w jednej kopalni węgla 
kamiennego. 

TAK 

 

Wnosimy o wykreślenie powyższego warunku, ponieważ wprowadzenie tego warunku 
znacząco ogranicza dostęp do przetargu dla szerszego grona Wykonawców. Preferuje to 
wyłącznie Wykonawców, których urządzenia były już wdrożone w kopalniach. Taki zapis można 
uznać za barierę wejścia dla pozostałych Wykonawców, w tym dla firm, które oferują 
nowoczesne, bardziej efektywne rozwiązania, ale nie mają jeszcze wdrożeń referencyjnych. 
Wykluczanie prototypów z przetargu zamyka rynek przed nowoczesnymi technologiami, które 
mogą przynieść większe korzyści Zamawiającemu. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w ustawie Prawo zamówień publicznych (PZP), 
warunki udziału w postępowaniu powinny być adekwatne i proporcjonalne do przedmiotu 
zamówienia. Żądanie wcześniejszego stosowania maszyny w warunkach kopalnianych nie 
zawsze jest uzasadnione technicznie. Można wykazać zgodność z wymaganiami technicznymi 
również w inny sposób – np. przez testy, certyfikaty. 
Ponadto Zamawiający ma obowiązek zapewnienia zachowania zasad uczciwej konkurencji i 
równego traktowania Wykonawców. Wprowadzanie wymogu, który praktycznie eliminuje 
nowych graczy z rynku, może zostać zakwestionowane jako naruszenie art. 16 PZP. 
Zamiast wykluczać maszyny, które nie były jeszcze eksploatowane w kopalni, Zamawiający 
może zastosować bardziej obiektywne i otwarte kryteria oceny, takie jak spełnienie 
określonych norm i certyfikatów (np. CE, ATEX), deklaracje zgodności z wymaganiami 
technicznymi czy też okres gwarancji i dostępność serwisu. Takie podejście umożliwia szerszy 
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dostęp do rynku, zachowując jednocześnie wysoki poziom bezpieczeństwa i jakości 
zamawianego sprzętu. 
Co więcej, nasza firma jest wieloletnim, doświadczonym producentem maszyn i urządzeń 
górniczych działającym na rynku krajowym i nie tylko. Specjalizujemy się w projektowaniu, 
produkcji oraz dostarczaniu maszyn, w tym górniczych kombajnów chodnikowych. W swojej 
historii realizowaliśmy i realizujemy liczne dostawy i dzierżawy maszyn (dla PGG S.A., JSW S.A. 
itd.), w tym kombajnów funkcjonalnie tożsamych z tymi, które są przedmiotem aktualnego 
postępowania przetargowego. Wskazujemy na fakt, że oferowane dotychczas przez nas 
kombajny o mocy zainstalowanej na organie 100kW nie różnią się technologicznie od 
wymaganych przez Zamawiającego o mocy 130kW, a oferowany kombajn w przedmiotowym 
postępowaniu będzie spełniał wszelkie wymagane przez Zamawiającego parametry. Na 
żądanie zamawiającego jesteśmy gotowi przedstawić stosowne referencje potwierdzające 
skuteczne dostawy i eksploatację maszyn naszej produkcji w podziemnych zakładach 
górniczych wydobywających węgiel kamienny. 
Chcemy również nadmienić, że z innych postępowaniach przetargowych dotyczących 
dzierżawy kombajnów chodnikowych organizowanych przez PGG S.A. (post. nr 472302009; 
post. nr 482500302) Zamawiający nie stosował zapisów warunkujących oferowanie maszyn 
prototypowych, nie eksploatowanych jeszcze w warunkach kopalnianych. W związku z 
powyższym wnosimy, jak na wstępie o wykreślenie warunku dotyczącego prototypu przy 
zachowaniu pozostałych wymagań i parametrów technicznych. 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wprowadza modyfikację w odpowiedzi na pytanie 12. 
 
 

                                            W imieniu Zamawiającego  
 

    _____________________  
           podpis osoby uprawnionej     
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