

## **Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia objętego ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu „Piotr” w przedziale wschodnim z podziałem na zadania dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła” (nr sprawy 602500189).

Działając w oparciu o art. 135 oraz art. 137 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1320) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje zmian treści SWZ zgodnie z poniższym:

### **Pytanie 1**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wzoru harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania zamówienia.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wprowadza wzór wstępnego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania zamówienia zgodnie z Załącznik nr 3.6. do SWZ.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany zapisów Załącznika nr 1 SOPZ Część III, która otrzymuje poniższe brzmienie:

III. Termin realizacji zamówienia:

- 1) Określony został w Załączniku nr 5 do SWZ – Istotne postanowienia umowy w § 5.
- 2) Terminy realizacji poszczególnych etapów robót zawarte będą w Harmonogramie rzeczowo – finansowym.
- 3) Zmiany realizacji poszczególnych terminów określonych w Harmonogramie strony wprowadzić będą mogły za porozumieniem Stron i za zgodą Zamawiającego.
- 4) Zmiana terminu wykraczająca poza termin końcowy określony w Umowie wymaga każdorazowo aneksu do Umowy.

*Przewodniczący Komisji Przetargowej*

