

70/NLP/WM/26303/25

Katowice, dnia 06.10.2025 r.

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy: odpowiedzi na zapytanie i modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa osprzętu stosowanego w instalacjach elektrycznych niskonapięciowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 284-26.

Nr postępowania: 702501033

- I.** Działając w oparciu o art. § 32 ust. 2 i 3 „Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A.”, Zamawiający odpowiada na pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Pytanie i odpowiedź przedstawiają się następująco:

Pytanie 1:

Prosimy o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji dostawy z 21 dni na 45 dni od daty otrzymania zamówienia (część IX pkt.4 SIWZ) dotyczy zadań nr 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Uzasadnienie – w związku z tendencją wzrastających problemów z dostawami oraz wydłużone terminy realizacji zamówień przez producentów zarówno polskich jak i zagranicznych. W związku z powyższym mając na uwadze możliwość otrzymania kar umownych za nieterminowe dostawy jesteśmy zmuszeni prosić o przedłużenie terminów dostaw jak wyżej. Dołożymy wszelkich starań aby skrócić maksymalnie realny termin dostaw.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, iż dokona stosownej modyfikacji, zgodnie z punktem II niniejszego pisma.

- II.** Zamawiający działając w oparciu o art. § 32 ust. 5 „Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A.” zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie Części IX ust. 4 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
„4. Wymagany termin realizacji dostawy: do 28 dni od daty otrzymania zamówienia.”

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej