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Wykonawcy biorący udział 

w postępowaniu 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego w temacie: 

„Pogłębianie szybu II do poziomu 880 m Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice” 

(nr sprawy: 472400735). 

Działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 oraz art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych, w związku z zapytaniami Wykonawcy do treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia treść SWZ w prowadzonym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia w następujący sposób: 

1. Pytanie Wykonawcy: 

W pkt. VI. Opis przedmiotu zamówienia SOPZ Zakres nr 9 jest zapis: „Wykonanie, dostawa i zabudowa 
sztucznego dna szybu wraz ze wzmocnieniem obudowy w rejonie sztucznego dna. Zamawiający 
przewiduje przekazywać szyb do robót min. 2 pojedyncze zmiany w tygodniu (dni robocze) oraz 3 
zmiany w dni wolne od pracy (soboty/niedziele)”. Jaki czas udostepnienia szybu na zmianie w dni 
robocze, a jaki w dni wolne od pracy przewiduje Zamawiający. Czy obsługę GWSz na czas 
wykonywania ww. robót zapewni Zamawiający i w jakim zakresie? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W dni robocze: zmiana II od 14.30 (przejazd rewizyjny w ramach przekazania szybu), do 21.30 
(przekazanie Zamawiającemu poprzedzone przejazdem rewizyjnym przez szyb). Czas przewidziany 
na przekazanie szybu: 2 przejazdy rewizyjne po 45 min. Czas przewidziany na roboty w szybie: 
5 godz. 30min.  
W dniu wolne od pracy: 3 zmiany następujące po sobie. Przekazanie szybu poprzedzone przejazdami 
rewizyjnymi przez szyb. 
Na czas wykonywania robót obsługę maszyny/maszyn wyciągowej/wyciągowych zapewni 
Zamawiający. Obsługę stanowisk sygnałowych zapewni Wykonawca. 

2. Pytanie Wykonawcy: 

W pkt. VI.1.Warunki realizacji robót, ust. 1 SOPZ jest zapis: „Wykonawca zabuduje układ odstawy 
taśmowej/zgrzebłowej na odcinku od przekopu III zachodniego poziom 700m poprzez przekop 
pochyły do poziomu 880m, aż do komory odstawy urobku w przekopie  
odwadniającym poziom 880m. Kompletne przenośniki taśmowe/zgrzebłowe dostarczy Zamawiający”. 
Co rozumieć pod pojęciem „kompletne przenośniki taśmowe/zgrzebłowe”  
- transformatory, sieć rozdzielczą 500V, osprzęt elektryczny zasilania, sterowania  
i automatyki? 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dostarczy kompletne przenośniki taśmowe/zgrzebłowe tj. wyposażone w pełni w część 
mechaniczną oraz transformatory, sieć rozdzielczą 500V, osprzęt elektryczny zasilania, sterowania 
i automatyki. 

3. Pytanie Wykonawcy: 

Pkt. VI.2.Warunki realizacji robót, ust. 11 SOPZ – wymogi dla stacji transformatorowych 6/0,5 kV dla 
zasilania maszyn wyciągowych: 
a) każda stacja transformatorowa powinna zapewniać moc min. 400 kVA, 
b) obie stacje transformatorowe musza być wyposażone w centralne zabezpieczenie upływowe 
przystosowane do sieci z przekształtnikami energoelektronicznymi, 
c) stacje transformatorowe powinny być zabudowane jak najbliżej przemienników częstotliwości 
maszyn wyciągowych (w komorze maszyn wyciągowych), ze względu na: 

- bezpieczeństwo obsługi falowników (zasilanie dwustronne), 
- spełnienie wymogów lokalizacji urządzeń zasilania obiektów podstawowych 

w pomieszczeniach ruchu elektrycznego zamkniętego (ograniczonego dostępu osób 
postronnych, a komora maszyn wyciągowych jest takim pomieszczeniem), 

- konieczność stosowania kabli zasilających 500 V o bardzo dużych przekrojach żył (min. 150 
mm2). 

Czy Zamawiający zabuduje stacje transformatorowe do zasilania urządzeń górniczych wyciągów 
szybowych o wyżej opisanych parametrach w komorze maszyn wyciągowych? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zapewni niezależne zasilanie 6kV dla dwóch stacji transformatorowych o mocy min 
400kVA. Zamawiający zabuduje stacje transformatorowe do zasilania urządzeń górniczych wyciągów 
szybowych o wyżej opisanych parametrach w komorze maszyn wyciągowych. 

4. Pytanie Wykonawcy: 

W pkt. VI.2.Warunki realizacji robót, ust. 15 SOPZ jest zapis: „Wykonawca zapewnia dla realizacji 
robót wszelkie maszyny i urządzenia potrzebne dla procesu pogłębiania szybu  
z wyłączeniem: 
1) trasy odstawy przewidzianej do zabudowy w przekopie pochyłym do poziomu 880 i przekopie 
odwadniającym poziom 880m , 
2) urządzeń dla stacji załadowczej w przekopie III zachodnim poziom 700m”.  
Czy dla drążenia przekopu zbiorczego „S” poz. 880m Zamawiający zapewni urządzenia odstawy 
i transportu? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zapewni urządzenia odstawy i transportu dla drążenia przekopu zbiorczego „S” poz. 

880m. 

5. Pytanie Wykonawcy: 

Zakres modernizacji krzesła szybowego poz. 700m przewiduje dla klatki wschodniej po stronie 
północnej i południowej zabudowę pomostów wahadłowych. Czy gabaryty istniejących piwnic 
pozwalają na zabudowę przedmiotowych pomostów wahadłowych? Czy pomosty wahadłowe maja 
być dostosowane tylko do jazdy ludzi? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Pomosty mają być dostosowane tylko do jazdy ludzi. Pomosty wahadłowe należy zaprojektować 

z uwzględnieniem gabarytów istniejących piwnic. 

6. Pytanie Wykonawcy: 

Czy dla prac z Zakresu nr 11 „Wykonanie zbicia do rząpia szybu II wraz z wykonaniem wlotu 
z Przekopu do komory MW (około -467,0m p.p.m.) do szybu II oraz pogłębienie szybu od gł. 
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bezwzględnej -462,6m p.p.m (obecne dno szybu) do głębokości -467m p.p.m. (4,4mb szybu) 
i wykonaniem 10m Komory maszyny wyciągowej” Zamawiający przekaże Wykonawcy urządzenia 
odstawy i transportu? Czy po zakończeniu ww. prac urządzenia odstawy zostaną zdemontowane przez 
Zamawiającego? Czy trasa urządzeń odstawy zostanie przekazana Wykonawcy? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dla wykonania przedmiotowych zadań przekaże Wykonawcy urządzenia odstawy 

i transportu. Po zakończeniu ww. prac urządzenia odstawy zostaną zdemontowane przez 

Zamawiającego. 

7. Pytanie Wykonawcy: 

Czy Zamawiający zapewni nieodpłatnie środki i sprzęt strzałowy? Gdzie będzie się znajdował punkt 
zdawczo-odbiorczy środków strzałowych? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zapewni nieodpłatnie środki i sprzęt strzałowy tj. materiał wybuchowy, zapalniki ZEM 

lub ZEW oraz drut miedziany do strzelania antenowego. Zamawiający nie zapewni zapalarki strzałowej 

szybowej oraz linii strzałowej samonośnej. Punkt zdawczo-odbiorczy środków strzałowych będzie 

znajdował się w  składzie MW nr 3 na poziomie 550m. 

8. Pytanie Wykonawcy: 

Ze względu na długi 7 letni okres realizacji umowy wnosimy o podwyższenie do 100% stawek 
rozliczeniowych indeksacji umowy w oparciu o wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych. Zakładając 6-8% 
zysk kalkulacyjny i indeksację realizowanych zadań wskaźnikiem 50% cen dóbr inwestycyjnych (który 
jest o ok. 1% niższy od wskaźnika inflacji) już w 4 roku kontrakt stanie się trwale nierentowny, co 
może spowodować trudności w kontynuowaniu inwestycji, a nawet jej wstrzymanie. Nadmieniamy, że 
w ostatnich 7 latach ww. wskaźnik wyniósł sumarycznie 34,8%. 
W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisu indeksacji umowy. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące indeksacji umowy. 

9. Pytanie Wykonawcy: 

W jaki sposób Zamawiający widzi możliwość udowodnienia (jakie dowody będą uznane 
za wystarczające), że wzrost wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych miał wpływ na wzrost kosztów 
realizacji kontraktu w podstawowych składnikach kosztów tj. materiałach, robociźnie, sprzęcie 
i kosztach ogólnych Wykonawcy. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia jakichkolwiek dowodów potwierdzających wzrost 

kosztów bezpośrednich związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia w stosunku do kalkulacji 

kosztów złożonej oferty i określonej w §3 umowy. 

10. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o wyjaśnienie, czy treść ust. 11 jest związana z ust. 10 i dotyczy tylko sytuacji, gdy 
zrealizowano ponad 50% umowy, czy też jest niezależnym uregulowaniem i Zamawiający może 
w toku realizacji umowy rezygnować z dowolnych etapów harmonogramu, pod warunkiem 
dotrzymania 2 miesięcznego wyprzedzenia w powiadomieniu Wykonawcy? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający może w toku realizacji umowy zrezygnować z realizacji dowolnych etapów 

harmonogramu, pod warunkiem dotrzymania określonego  w § 3 ust. 11. załącznika nr 5 do SWZ 
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(IPU) terminu na złożenie oświadczenia oraz dochowania określonego w § 3 ust. 10. minimalnego 

poziomu realizacji umowy.  

11. Pytanie Wykonawcy: 

Wnosimy o wydłużenie określonego przez Zamawiającego terminu na przekazanie oświadczenia 
o rezygnacji z części zamówienia do minimum 6 miesięcy – niektóre części przedmiotu postępowania, 
szczególnie dla tak specjalistycznych robót, wymagają  
uruchomienia zamówień (materiały, sprzęt, itp.) dużo wcześniej niż 2 miesiące przed dostawą, zgodną 
z HRF. 
W przypadku braku zgody na powyższe wnosimy o możliwości rozliczenia potwierdzonych, 
zamówionych już w trakcie realizacji umowy materiałów/sprzętu itp. dla zakresu zamówienia, z której 
Zamawiający zrezygnuje. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zmawiający modyfikuje treść Złącznika nr 5 do SWZ (IPU) §3 ust.11 , który otrzymuje nowe brzmienie: 

11. Zamawiający zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rezygnacji z części zamówienia 

(etapu lub podetapu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym) nie później niż 

w terminie 6 miesięcy przed terminem rozpoczęcia danego etapu lub podetapu, którego 

rezygnacja dotyczy. Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia. 

12. Pytanie Wykonawcy: 

Dotyczy § 6 ust. 5 IPU 
Wnosimy o zmianę zapisu na następujący: 
Jeżeli Umowa i dokument gwarancyjny nie stanowią inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji 
jakości obejmuje wady powstałe z przyczyn, które w chwili przyjęcia lub odbioru tkwiły w przedmiocie 
Umowy. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia w tym zakresie. 

13. Pytanie Wykonawcy: 

Wnosimy o zmianę okresu rękojmi na 2 lata od daty końcowego odbioru robót. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia w tym zakresie. 

14. Pytanie Wykonawcy: 

Wnosimy o zmianę zapisu na następujący: 

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne: 

1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy ponad termin określony w § 5 

ust.1 w wysokości: 

a) od 1 do 60 dnia - 0,1 % wartości netto niezrealizowanej w terminie części Umowy za każdy 

dzień, 

b) od 61 dnia - 0,3 % wartości netto niezrealizowanej w terminie części Umowy za każdy dzień. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zmawiający modyfikuje treść Złącznika nr 5 do SWZ (IPU) §13 ust.1. pkt 1), który otrzymuje nowe 

brzmienie: 

1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy ponad termin określony 

w§5 ust.1 w wysokości: 

a) od 1 do 30 dnia - 0,1 % wartości netto niezrealizowanej w terminie części Umowy za każdy 

dzień,  
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b) od 61 dnia - 0,5 % wartości netto niezrealizowanej w terminie części Umowy za każdy 

dzień; 

Strony Umowy ustalają, iż pozycje harmonogramu (etapy i podetapy załącznika nr 2 do Umowy) 

stanowią części Umowy. 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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