POLSKA GRUPA GÓRNICZA

70/FZE/AP/26660/26 Rybnik, dnia 11.08.2026r.

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr sprawy **602502136** w temacie: **„Dostawa przesiewaczy realizujących proces odwodnienia z ZPMW KWK Mysłowice-Wesoła z podziałem na dwa zadania"**.

Działając zgodnie z art. 135.1 i 2, Ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo Zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść SWZ w prowadzonym postępowaniu **„Dostawa przesiewaczy realizujących proces odwodnienia z ZPMW KWK Mysłowice-Wesoła z podziałem na dwa zadania".**

Pytanie nr 1
W związku z odpowiedziami do tematu: „Dostawa przesiewaczy realizujących proces odwodnienia z ZPMW KWK Mysłowice-Wesoła z podziałem na dwa zadania" o numerze nr sprawy 602502136 prosimy o udostępnienie DTR przesiewaczy. Powołujemy się na pismo o numerze 70/FZE/AP/26543/26, w którym jest zapis, że Zamawiający posiada dokumentację przesiewaczy w wersji elektronicznej.

Odpowiedź nr 1
Zamawiający poprawia odpowiedź nr 11 - pierwsze zdanie w piśmie o numerze 70/FZE/AP/26543/26 z dnia 06.08.2026r., które otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający informuje, że dysponuje dokumentacją w formie elektronicznej. Wykonawca przedmiotowej DTR nie wyraził zgodny na jej publikację i udostępnianie."

Pytanie nr 2
W związku z trwającym obecnie sezonem urlopowym, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu na dzień 28.08.2026r. Zmiana terminu pozwoli naszej firmie na przygotowanie rzetelnej oferty, opartej na rynkowych wycenach. Przy obecnej dacie składania ofert może być to utrudnione ze względu na absencje urlopowe zarówno naszych pracowników, jak również pracowników firm dostarczających podzespoły przy tego typu zadaniach.

Odpowiedź nr 2
Zamawiający zmodyfikował treść SWZ dotyczącą terminu składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą pismem o znakach 70/FZE/AP/26848/26 z dnia 10.08.2026r.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Ewa Miodowska-Grychtoł

Elektronicznie podpisany przez Ewa Miodowska-Grychtoł
Data: 2026.08.11 10:30:02 +02'00'

.....

Anna Płonka Elektronicznie podpisany przez Anna Płonka Data: 2026.08.11 10:28:09 +02'00'