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Linia 657 i 171 Katowice Muchowiec - SRK- przedmiar robo6t.kstOBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Staszic podnoszenie urzadzen srk
1 PKP PLK Muchowiec
1.1 Sygnalizatory
111 Podnoszenie sem. E
1/|KNR 5-26 Demontaz sygnalizatoréw swietlnych, do 2 komor sygnatowych sygn.
d.1./0101-03 Krotnos¢ = 3
1.1/9903
1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 5-26 Montaz sygnalizatoréw $wietlnych na maszcie prostym lub wysiegniku, do 3 sygn.
d.1./0101-06 komor sygnatowych
1.1 Krotnos¢ = 2
1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 5-26 Montaz podstawy sygnalizatoréw swietlnych na konstrukcji, do 2 komér sygna- [sygn.
d.1./0101-01 towych
1.1 Krotnos¢ = 3
1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 2-18 Montaz kregéw betonowych o $r.1000 mm stud.
d.1.|/0613-01 Krotnos¢ = 2
1.1
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR 5-26 Demontaz skrzynek kablowych typu IVA-10 o 2 wylotach szt.
d.1.|0512-02 Krotnos¢ = 3
1.1/9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR 5-26 Uktadanie zapasu kabla w ziemi szt.
d.1.|0509-08
1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 5-26 Montaz skrzynek kablowych typu IVA-10 o 2 wylotach szt.
d.1.|0512-02 Krotnos¢ = 3
1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR 5-26 Montaz uszynien szt.
d.1.|0516-07 Krotnos¢ = 3
1.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9|KNR 5-26 Sprawdzenie dziatania sygnalizatorow szt.
d.1./0801-02 Krotnos¢ = 3
1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.2 Podnoszenie sem. F
10/KNR 5-26 Demontaz sygnalizatoréw swietlnych, do 2 komor sygnatowych sygn.
d.1./0101-03 Krotnos¢ = 3
1.2/9903
1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR 5-26 Montaz sygnalizatoréw $wietlnych na maszcie prostym lub wysiegniku, do 3 sygn.
d.1./0101-06 komor sygnatowych
1.2 Krotnos¢ = 3
1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 5-26 Montaz podstawy sygnalizatoréw swietlnych na konstrukcji, do 2 komér sygna- [sygn.
d.1./0101-01 towych
1.2 Krotnos¢ = 3
1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 2-18 Montaz kregéw betonowych o $r.1000 mm stud.
d.1.|/0613-01 Krotnos¢ = 2
1.2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR 5-26 Demontaz skrzynek kablowych typu IVA-10 o 2 wylotach szt.
d.1.|0512-02 Krotnos¢ = 3
1.2/9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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15/KNR 5-26 Uktadanie zapasu kabla w ziemi szt.
d.1.|0509-08
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR 5-26 Montaz skrzynek kablowych typu IVA-10 o 2 wylotach szt.
d.1.|0512-02 Krotnos¢ = 3
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 5-26 Montaz uszynien szt.
d.1.|0516-07 Krotnos¢ = 3
1.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18/KNR 5-26 Sprawdzenie dziatania sygnalizatorow szt.
d.1./0801-02 Krotnos¢ = 3
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.3 Podnoszenie sem. G
19/KNR 5-26 Demontaz sygnalizatoréw swietlnych, do 2 komor sygnatowych sygn.
d.1./0101-03 Krotnos¢ = 3
1.3/9903
1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 5-26 Montaz sygnalizatoréw $wietlnych na maszcie prostym lub wysiegniku, do 3 sygn.
d.1./0101-06 komor sygnatowych
1.3 Krotnos¢ = 3
1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 5-26 Montaz podstawy sygnalizatoréw swietlnych na konstrukcji, do 2 komér sygna- [sygn.
d.1./0101-01 towych
1.3 Krotnos¢ = 3
1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 2-18 Montaz kregéw betonowych o $r.1000 mm stud.
d.1.|/0613-01 Krotnos¢ = 2
1.3
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 5-26 Demontaz skrzynek kablowych typu IVA-10 o 2 wylotach szt.
d.1.|0512-02 Krotnos¢ = 3
1.3/9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 5-26 Uktadanie zapasu kabla w ziemi szt.
d.1.|0509-08
1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR 5-26 Montaz skrzynek kablowych typu IVA-10 o 2 wylotach szt.
d.1.|0512-02 Krotnos¢ = 3
1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 5-26 Montaz uszynien szt.
d.1.|0516-07 Krotnos¢ = 3
1.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR 5-26 Sprawdzenie dziatania sygnalizatorow szt.
d.1.|0801-02 Krotnos¢ = 3
1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.4 Podnoszenie sem. H
28|KNR 5-26 Demontaz sygnalizatoréw swietlnych, do 2 komor sygnatowych sygn.
d.1./0101-03 Krotnos¢ = 3
1.4/9903
1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR 5-26 Montaz sygnalizatoréw $wietlnych na maszcie prostym lub wysiegniku, do 3 sygn.
d.1./0101-06 komor sygnatowych
1.4 Krotnos¢ = 3
1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000
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30{KNR 5-26 Montaz podstawy sygnalizatoréw $wietinych na konstrukcji, do 2 komér sygna- [sygn.
d.1./0101-01 towych
1.4 Krotnos¢ = 3
1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR 2-18 Montaz kregdéw betonowych o $r.1000 mm stud.
d.1.|0613-01 Krotnos¢ = 2
1.4
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 5-26 Demontaz skrzynek kablowych typu IVA-10 o 2 wylotach szt.
d.1./0512-02 Krotnos¢ = 3
1.4/9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR 5-26 Uktadanie zapasu kabla w ziemi szt.
d.1.|0509-08
1.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34/KNR 5-26 Montaz skrzynek kablowych typu IVA-10 o 2 wylotach szt.
d.1./0512-02 Krotnos¢ = 3
1.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR 5-26 Montaz uszynien szt.
d.1.|0516-07 Krotnos¢ = 3
1.4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36|KNR 5-26 Sprawdzenie dziatania sygnalizatorow szt.
d.1./0801-02 Krotnos¢ = 3
1.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.5 Podnoszenie ToL
37|KNR 5-26 Demontaz sygnalizatoréw swietinych, do 2 komor sygnatowych sygn.
d.1./0101-03 Krotnos¢ = 3
1.5/9903
1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR 5-26 Montaz sygnalizatoréw swietlnych na maszcie prostym lub wysiegniku, do 3 sygn.
d.1./0101-06 komor sygnatowych
1.5 Krotnos¢ = 3
1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000
39/KNR 5-26 Montaz podstawy sygnalizatoréw $wietinych na konstrukcji, do 2 komér sygna- [sygn.
d.1./0101-01 towych
1.5 Krotnos¢ = 3
1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000
40(KNR 2-18 Montaz kregdéw betonowych o $r.1000 mm stud.
d.1.|0613-01 Krotnos¢ = 2
1.5
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR 5-26 Demontaz skrzynek kablowych typu IVA-10 o 2 wylotach szt.
d.1./0512-02 Krotnos¢ = 3
1.5(9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR 5-26 Uktadanie zapasu kabla w ziemi szt.
d.1.|0509-08
1.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR 5-26 Montaz skrzynek kablowych typu IVA-10 o 2 wylotach szt.
d.1./0512-02 Krotnos¢ = 3
1.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44|KNR 5-26 Montaz uszynien szt.
d.1.|0516-07 Krotnos¢ = 3
1.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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45|KNR 5-26 Sprawdzenie dziatania sygnalizatorow szt.
d.1./0801-02 Krotnos¢ = 3
1.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.6 Podnoszenie ToM
46|KNR 5-26 Demontaz sygnalizatoréw swietinych, do 2 komor sygnatowych sygn.
d.1./0101-03 Krotnos$¢ = 5
1.6/9903
1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000
47|KNR 5-26 Montaz sygnalizatoréw swietlnych na maszcie prostym lub wysiegniku, do 3 sygn.
d.1./0101-06 komor sygnatowych
1.6 Krotnos¢ = 5
1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000
48|KNR 5-26 Montaz podstawy sygnalizatoréw $wietinych na konstrukcji, do 2 komér sygna- [sygn.
d.1./0101-01 towych
1.6 Krotnos¢ = 5
1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000
49/KNR 2-18 Montaz kregdéw betonowych o $r.1000 mm stud.
d.1.|0613-01 Krotnos¢ = 4
1.6
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
50{KNR 5-26 Demontaz skrzynek kablowych typu IVA-10 o 2 wylotach szt.
d.1./0512-02 Krotnos$¢ = 5
1.6/9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51|KNR 5-26 Uktadanie zapasu kabla w ziemi szt.
d.1.|0509-08
1.6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR 5-26 Montaz skrzynek kablowych typu IVA-10 o 2 wylotach szt.
d.1./0512-02 Krotnos¢ = 5
1.6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR 5-26 Montaz uszynien szt.
d.1.|0516-07 Krotnos¢ = 5
1.6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
54/KNR 5-26 Sprawdzenie dziatania sygnalizatorow szt.
d.1./0801-02 Krotnos$¢ = 5
1.6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.7 Podnoszenie ToF
55/KNR 5-26 Montaz sygnalizatoréw $wietlnych na maszcie prostym lub wysiegniku, do 3 sygn.
d.1./0101-06 komor sygnatowych
1.7 Krotnos¢ = 3
1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000
56|KNR 5-26 Montaz sygnalizatoréw swietlnych, do 2 komoér sygnatowych sygn.
d.1./0101-03 Krotnos¢ = 3
1.7
1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNR 5-26 Montaz podstawy sygnalizatoréw $wietinych na konstrukcji, do 2 komér sygna- [sygn.
d.1./0101-01 towych
1.7 Krotnos¢ = 3
1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000
58| KNR 2-18 Montaz kregdéw betonowych o $r.1000 mm stud.
d.1.|0613-01 Krotnos¢ = 2
1.7
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNR 5-26 Demontaz skrzynek kablowych typu IVA-10 o 2 wylotach szt.
d.1./0512-02 Krotnos¢ = 3
1.7(9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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60|KNR 5-26 Uktadanie zapasu kabla w ziemi szt.
d.1.|0509-08
1.7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
61|KNR 5-26 Montaz skrzynek kablowych typu IVA-10 o 2 wylotach szt.
d.1.|0512-02 Krotnos¢ = 3
1.7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR 5-26 Montaz uszynien szt.
d.1.|0516-07 Krotnos¢ = 3
1.7
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
63|KNR 5-26 Sprawdzenie dziatania sygnalizatorow szt.
d.1./0801-02 Krotnos¢ = 3
1.7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.8 Podnoszenie ToH
64|KNR 5-26 Demontaz sygnalizatoréw swietlnych, do 2 komor sygnatowych sygn.
d.1./0101-03
1.8/9903
1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000
65|KNR 5-26 Montaz sygnalizatoréw $wietlnych, do 2 komér sygnatowych sygn.
d.1./0101-03
1.8
1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000
66|KNR 5-26 Montaz podstawy sygnalizatoréw swietlnych na konstrukcji, do 2 komér sygna- [sygn.
d.1./0101-01 towych
1.8
1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000
67|KNR 2-18 Montaz kregéw betonowych o $r.1000 mm stud.
d.1.|/0613-01
1.8
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
68|KNR 5-26 Demontaz skrzynek kablowych typu IVA-10 o 2 wylotach szt.
d.1.|0512-02
1.8/9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69|KNR 5-26 Uktadanie zapasu kabla w ziemi szt.
d.1.|0509-08
1.8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70|KNR 5-26 Montaz skrzynek kablowych typu IVA-10 o 2 wylotach szt.
d.1.|0512-02
1.8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
71/KNR 5-26 Montaz uszynien szt.
d.1.|0516-07
1.8
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
72|KNR 5-26 Sprawdzenie dziatania sygnalizatorow szt.
d.1.|0801-02
1.8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.9 Podnoszenie tarczy ToG
73|KNR 5-26 Demontaz sygnalizatoréw swietlnych, do 2 komor sygnatowych sygn.
d.1./0101-03
1.9/9903
1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000
74/KNR 5-26 Montaz sygnalizatoréw $wietlnych, do 2 komér sygnatowych sygn.
d.1./0101-03
1.9
1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000
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75/KNR 5-26 Montaz podstawy sygnalizatoréw $wietinych na konstrukcji, do 2 komér sygna- [sygn.
d.1./0101-01 towych
1.9
1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000
76|KNR 2-18 Montaz kregdéw betonowych o $r.1000 mm stud.
d.1.|0613-01
1.9
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
77|KNR 5-26 Demontaz skrzynek kablowych typu IVA-10 o 2 wylotach szt.
d.1./0512-02
1.9/9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78|KNR 5-26 Uktadanie zapasu kabla w ziemi szt.
d.1.|0509-08
1.9
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
79/KNR 5-26 Montaz skrzynek kablowych typu IVA-10 o 2 wylotach szt.
d.1./0512-02
1.9
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80|KNR 5-26 Montaz uszynien szt.
d.1.|0516-07
1.9
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
81|KNR 5-26 Sprawdzenie dziatania sygnalizatorow szt.
d.1./0801-02
1.9
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Montaz wskaznikéw
82|KNR 5-26 Demontaz wskaznikéw typu "W1 i W15" wolnostojgcych nieoswietlonych szt.
d.1.2/0103-01 Krotnos¢ = 3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
83|KNR 5-26 Demontaz wskaznikéw typu "W 11" wolnostojacych nieoswietlonych szt.
d.1.2/0103-01 Krotnos¢ = 2
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
84|KNR 5-26 Montaz wskaznikéw typu "W1 i W15" wolnostojgcych nieo$wietlonych szt.
d.1.2/0103-01 Krotnos¢ = 3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
85|KNR 5-26 Montaz wskaznikéw typu "W-11" wolnostojgcych nieoswietlonych szt.
d.1.2/0103-01 Krotnos¢ = 2
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
1.3 Liczniki osi t1JMa
86|KNR 5-26 Demontaz skrzynek kablowych szt.
d.1.3/0512-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
87|KNR 5-26 Montaz skrzynek kablowych szt.
d.1.3/0512-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
88|KNR 5-26 Demontaz czujnikdw magnetycznych pojedynczych szt.
d.1.3/0402-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89|KNR 5-26 Montaz czujnikdw magnetycznych pojedynczych szt.
d.1.3/0402-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
90|KNR 5-26 Uktadanie zapasu kabla XzZTKMXpw 6*2*0,8 mm w ziemi m
d.1.3/0509-08
5 m 5,000
RAZEM 5,000
91|KNR 5-26 Sprawdzenie dziatania szt.
d.1.3/0801-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 40379 Uzytkownik: jnowicki




Linia 657 i 171 Katowice Muchowiec - SRK- przedmiar robo6t.kstOBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1.4 Liczniki osi t3JMb
92|KNR 5-26 Demontaz skrzynek kablowych szt.
d.1.4/0512-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
93|KNR 5-26 Montaz skrzynek kablowych szt.
d.1.4/0512-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
94|KNR 5-26 Demontaz czujnikdw magnetycznych pojedynczych szt.
d.1.4|/0402-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
95|KNR 5-26 Montaz czujnikdw magnetycznych pojedynczych szt.
d.1.4|/0402-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
96|KNR 5-26 Uktadanie zapasu kabla XzZTKMXpw 3*2*0,8 mm w ziemi m
d.1.4/0509-08
5 m 5,000
RAZEM 5,000
97|KNR 5-26 Sprawdzenie dziatania szt.
d.1.4/0801-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.5 Liczniki osi t1IMKb
98|KNR 5-26 Demontaz skrzynek kablowych szt.
d.1.5/0512-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
99|KNR 5-26 Montaz skrzynek kablowych szt.
d.1.5/0512-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
100{KNR 5-26 Demontaz czujnikéw magnetycznych pojedynczych szt.
d.1.5/0402-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
101|KNR 5-26 Montaz czujnikdw magnetycznych pojedynczych szt.
d.1.5/0402-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
102|KNR 5-26 Uktadanie zapasu kabla XzZTKMXpw 3*2*0,8 mm w ziemi m
d.1.5/0509-08
5 m 5,000
RAZEM 5,000
103|KNR 5-26 Sprawdzenie dziatania szt.
d.1.5/0801-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6 Liczniki osi t3MKa
104|KNR 5-26 Demontaz skrzynek kablowych szt.
d.1.6/0512-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
105|KNR 5-26 Montaz skrzynek kablowych szt.
d.1.6/0512-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
106|KNR 5-26 Demontaz czujnikdw magnetycznych pojedynczych szt.
d.1.6/0402-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
107|KNR 5-26 Montaz czujnikdw magnetycznych pojedynczych szt.
d.1.6/0402-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
108|KNR 5-26 Uktadanie zapasu kabla XzZTKMXpw 3*2*0,8 mm w ziemi m
d.1.6/0509-08
5 m 5,000
RAZEM 5,000
109|KNR 5-26 Sprawdzenie dziatania szt.
d.1.6/0801-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Elektromagnesy torowe (SHP)
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110|KNR 5-26 Demontaz elektromagneséw torowych z odbijaczem szt.
d.1.7|0402-05
9906
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
111|KNR 5-26 Montaz elektromagnesoéw torowych z odbijaczem - 11-15 pociggdéw na zmiane |szt.
d.1.7|0402-05 z.0. |roboczg
3.8. 9901
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
112|KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy odc.
d.1.7|1302-05
8 odc. 8,000
RAZEM 8,000
113|KNR 5-26 Sprawdzenie dziatania szt.
d.1.7/0801-04
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
114|KNP 18 Woypisanie protokotu pomiaru badanej instalacji pomiar
d.1.7|4611-01.01
50 pomiar 50,000
RAZEM 50,000
1.8 Prace ziemne - reczne
115|KNR 5-26 Przeciggniecie kabla gotego YKSY 7*1 mm (do 10 zyt) przez rury ochronne m
d.1.8/0510-01
330 m 330,000
RAZEM 330,000
116|KNR 5-26 Przeciaggniecie kabla gotego XZTKMXpw 3*2*0,8 (do 10 zyt) przez rury ochron- |m
d.1.8/0510-01 ne
110 m 110,000
RAZEM 110,000
117|KNR 5-26 Przeciggniecie kabla gotego YKSY 14-*1 mm przez rury ochronne m
d.1.8/0510-02
165 m 165,000
RAZEM 165,000
118|KNR 5-26 Przeciaggniecie kabla gotego XZTKMXpw 6*2*0,8 mm m
d.1.8/0510-02
135 m 135,000
RAZEM 135,000
119|KNR 5-26 Przeciggniecie kabla gotego YKSY 14*1,5 mm m
d.1.8/0510-02
2300 m 2 300,000
RAZEM 2 300,000
120|KNR 5-26 Uktadanie kabli sygnalizacyjnych gotych YKSY do 10 zyt w rowach lub kana- |m
d.1.8/0509-01 tach kablowych - YKSY 7*1 mm
330 m 330,000
RAZEM 330,000
121|KNR 5-26 Uktadanie kabli sygnalizacyjnych gotych XZTKMXpw 3*2*0,8 mm w rowach m
d.1.8/0509-01 lub kanatach kablowych
110 m 110,000
RAZEM 110,000
122|KNR 5-26 Uktadanie kabli sygnalizacyjnych gotych YKSY 14*1 mm w rowach m
d.1.8/0509-02
165 m 165,000
RAZEM 165,000
123|KNR 5-26 Uktadanie kabli sygnalizacyjnych gotych XZTKMXpw 6*2*0,8 mm w rowach m
d.1.8/0509-02
135 m 135,000
RAZEM 135,000
124|KNR 5-26 Uktadanie kabli sygnalizacyjnych gotych YKSY 14*1,5 mm w rowach m
d.1.8/0509-02
2300 m 2 300,000
RAZEM 2 300,000
125|KNR 5-10 Montaz w rowach muf przelotowych z tasm izolacyjnych na kablach jednozyto- |szt.
d.1.8{0513-01 wych z zytami Cu na nap.do 1 kV
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.9 Prace ziemne - mechaniczne
126 KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura- |m
d.1.9/0306-02 mi o $r.150-250mm w gruntach kat.lll-IV
210 m 210,000
RAZEM 210,000
127|KNP 18 Ustalenie przebiegu trasy kabla o dtugosci do 500m odc
d.1.9/1329-01.01
1 odc 1,000
RAZEM 1,000
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128/ KNP 18 Dodatek za ustalenie przebiegu kazdych nastepnych 500 m trasy kabla ponad |odc
d.1.9/1329-01.02 |500m
1 odc 1,000
RAZEM 1,000
129|KNR 5-26 Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli koparkami mechanicznymi o gtebokosci |m
d.1.9/0504-04 0.8 m, szerokos$¢ dna 0.4 m, kategoria gruntu Il
2350 m 2 350,000
RAZEM 2 350,000
130|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.9/0706-01
2350 m 2 350,000
RAZEM 2 350,000
131|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych Arot APS o ér.do 110 mm m
d.1.9/0705-01
24 m 24,000
RAZEM 24,000
132|KNR 5-02 Przykrycie kabli utozonych w rowie kablowym tasma ostrzegawcza km
d.1.9/0312-06
24 km 2,400
RAZEM 2,400
133|KNR 5-26 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci 0.8 m, do 0.4 m szerokosci |m
d.1.9/0505-02 dna, kategoria gruntu Ill
2350 m 2 350,000
RAZEM 2 350,000
134|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m
d.1.9/0505-02
2350 m 2 350,000
RAZEM 2 350,000
1.10 Pomiary i badania
135|KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy odc.
d.1./1302-05
10
9 odc. 9,000
RAZEM 9,000
136|KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-zytowy odc.
d.1./1302-06
10
4 odc. 4,000
RAZEM 4,000
137|KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-zytowy odc.
d.1./1302-07
10
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
138/ KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-zytowy odc.
d.1./1302-07
10
3 odc. 3,000
RAZEM 3,000
139|KNP 18 Woypisanie protokotu pomiaru badanej instalac;ji pomiar
d.1.|4611-01.01
10
50 pomiar 50,000
RAZEM 50,000
1.11 Pozostate koszty
140|kalkulacja Opracowanie regulaminu prowadzenia ruchu pociggdéw na czas robot szt.
d.1.|wlasna
11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
141 |kalkulacja Opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej (urzadzen oraz tras  |szt.
d.1.|wtasna kabli)
11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
142|kalkulacja Petnienie nadzoru przy realizacji robét szt.
d.1.|wlasna
11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
143 Zamkniecie toru szlakowego kpl.
d.1. Krotnos¢ = 2
11
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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14 Woytgczenie napiecia, przygotowanie miejsca pracy, ponowne zatgczenie kpl.
d.1. napiecia, likwidacja miejsca pracy w sieci 3 kV
11 Krotnos¢ = 2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
145 Otwarcie toru szlakowego kpl.
d.1. Krotnos¢ = 2
11
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
146 | kalkulacja Koszty wytgczenia oraz ponownego zatgczenia napiecia w sieci trakcyjnej wraz |szt.
d.1.|wtasna ze sporzgdzeniem regulaminu wylgczenia napigcia
11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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