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Linia 657 i 171 Katowice Muchowiec - SRK- przedmiar robót.kstOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Staszic podnoszenie urządzeń srk

1 PKP PLK Muchowiec
1.1 Sygnalizatory 

1.1.1 Podnoszenie sem. E
1

d.1.
1.1

KNR 5-26
0101-03
9903 

Demontaż sygnalizatorów świetlnych, do 2 komór sygnałowych
Krotność = 3

sygn.

1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1.
1.1

KNR 5-26
0101-06

Montaż sygnalizatorów świetlnych na maszcie prostym lub wysięgniku, do 3
komór sygnałowych
Krotność = 2

sygn.

1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1.
1.1

KNR 5-26
0101-01

Montaż podstawy sygnalizatorów świetlnych na konstrukcji, do 2 komór sygna-
łowych
Krotność = 3

sygn.

1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1.
1.1

KNR 2-18
0613-01

Montaż  kręgów betonowych o śr.1000 mm
Krotność = 2

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1.
1.1

KNR 5-26
0512-02
9907 

Demontaż skrzynek kablowych typu IVA-10 o 2 wylotach
Krotność = 3

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1.
1.1

KNR 5-26
0509-08

Układanie zapasu kabla w ziemi szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1.
1.1

KNR 5-26
0512-02

Montaż skrzynek kablowych typu IVA-10 o 2 wylotach
Krotność = 3

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1.
1.1

KNR 5-26
0516-07

Montaż uszynień
Krotność = 3

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

9
d.1.
1.1

KNR 5-26
0801-02

Sprawdzenie działania sygnalizatorów
Krotność = 3

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.1.2 Podnoszenie sem. F
10

d.1.
1.2

KNR 5-26
0101-03
9903 

Demontaż sygnalizatorów świetlnych, do 2 komór sygnałowych
Krotność = 3

sygn.

1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.1.
1.2

KNR 5-26
0101-06

Montaż sygnalizatorów świetlnych na maszcie prostym lub wysięgniku, do 3
komór sygnałowych
Krotność = 3

sygn.

1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.1.
1.2

KNR 5-26
0101-01

Montaż podstawy sygnalizatorów świetlnych na konstrukcji, do 2 komór sygna-
łowych
Krotność = 3

sygn.

1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.1.
1.2

KNR 2-18
0613-01

Montaż  kręgów betonowych o śr.1000 mm
Krotność = 2

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.1.
1.2

KNR 5-26
0512-02
9907 

Demontaż skrzynek kablowych typu IVA-10 o 2 wylotach
Krotność = 3

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Linia 657 i 171 Katowice Muchowiec - SRK- przedmiar robót.kstOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15

d.1.
1.2

KNR 5-26
0509-08

Układanie zapasu kabla w ziemi szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

16
d.1.
1.2

KNR 5-26
0512-02

Montaż skrzynek kablowych typu IVA-10 o 2 wylotach
Krotność = 3

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.1.
1.2

KNR 5-26
0516-07

Montaż uszynień
Krotność = 3

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

18
d.1.
1.2

KNR 5-26
0801-02

Sprawdzenie działania sygnalizatorów
Krotność = 3

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.1.3 Podnoszenie sem. G
19

d.1.
1.3

KNR 5-26
0101-03
9903 

Demontaż sygnalizatorów świetlnych, do 2 komór sygnałowych
Krotność = 3

sygn.

1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.1.
1.3

KNR 5-26
0101-06

Montaż sygnalizatorów świetlnych na maszcie prostym lub wysięgniku, do 3
komór sygnałowych
Krotność = 3

sygn.

1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.1.
1.3

KNR 5-26
0101-01

Montaż podstawy sygnalizatorów świetlnych na konstrukcji, do 2 komór sygna-
łowych
Krotność = 3

sygn.

1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000

22
d.1.
1.3

KNR 2-18
0613-01

Montaż  kręgów betonowych o śr.1000 mm
Krotność = 2

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

23
d.1.
1.3

KNR 5-26
0512-02
9907 

Demontaż skrzynek kablowych typu IVA-10 o 2 wylotach
Krotność = 3

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.1.
1.3

KNR 5-26
0509-08

Układanie zapasu kabla w ziemi szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.1.
1.3

KNR 5-26
0512-02

Montaż skrzynek kablowych typu IVA-10 o 2 wylotach
Krotność = 3

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.1.
1.3

KNR 5-26
0516-07

Montaż uszynień
Krotność = 3

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

27
d.1.
1.3

KNR 5-26
0801-02

Sprawdzenie działania sygnalizatorów
Krotność = 3

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.1.4 Podnoszenie sem. H
28

d.1.
1.4

KNR 5-26
0101-03
9903 

Demontaż sygnalizatorów świetlnych, do 2 komór sygnałowych
Krotność = 3

sygn.

1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000

29
d.1.
1.4

KNR 5-26
0101-06

Montaż sygnalizatorów świetlnych na maszcie prostym lub wysięgniku, do 3
komór sygnałowych
Krotność = 3

sygn.

1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000
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Linia 657 i 171 Katowice Muchowiec - SRK- przedmiar robót.kstOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30

d.1.
1.4

KNR 5-26
0101-01

Montaż podstawy sygnalizatorów świetlnych na konstrukcji, do 2 komór sygna-
łowych
Krotność = 3

sygn.

1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000

31
d.1.
1.4

KNR 2-18
0613-01

Montaż  kręgów betonowych o śr.1000 mm
Krotność = 2

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.1.
1.4

KNR 5-26
0512-02
9907 

Demontaż skrzynek kablowych typu IVA-10 o 2 wylotach
Krotność = 3

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

33
d.1.
1.4

KNR 5-26
0509-08

Układanie zapasu kabla w ziemi szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.1.
1.4

KNR 5-26
0512-02

Montaż skrzynek kablowych typu IVA-10 o 2 wylotach
Krotność = 3

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

35
d.1.
1.4

KNR 5-26
0516-07

Montaż uszynień
Krotność = 3

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

36
d.1.
1.4

KNR 5-26
0801-02

Sprawdzenie działania sygnalizatorów
Krotność = 3

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.1.5 Podnoszenie ToL
37

d.1.
1.5

KNR 5-26
0101-03
9903 

Demontaż sygnalizatorów świetlnych, do 2 komór sygnałowych
Krotność = 3

sygn.

1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000

38
d.1.
1.5

KNR 5-26
0101-06

Montaż sygnalizatorów świetlnych na maszcie prostym lub wysięgniku, do 3
komór sygnałowych
Krotność = 3

sygn.

1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000

39
d.1.
1.5

KNR 5-26
0101-01

Montaż podstawy sygnalizatorów świetlnych na konstrukcji, do 2 komór sygna-
łowych
Krotność = 3

sygn.

1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000

40
d.1.
1.5

KNR 2-18
0613-01

Montaż  kręgów betonowych o śr.1000 mm
Krotność = 2

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

41
d.1.
1.5

KNR 5-26
0512-02
9907 

Demontaż skrzynek kablowych typu IVA-10 o 2 wylotach
Krotność = 3

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

42
d.1.
1.5

KNR 5-26
0509-08

Układanie zapasu kabla w ziemi szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

43
d.1.
1.5

KNR 5-26
0512-02

Montaż skrzynek kablowych typu IVA-10 o 2 wylotach
Krotność = 3

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

44
d.1.
1.5

KNR 5-26
0516-07

Montaż uszynień
Krotność = 3

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Linia 657 i 171 Katowice Muchowiec - SRK- przedmiar robót.kstOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
45

d.1.
1.5

KNR 5-26
0801-02

Sprawdzenie działania sygnalizatorów
Krotność = 3

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.1.6 Podnoszenie ToM
46

d.1.
1.6

KNR 5-26
0101-03
9903 

Demontaż sygnalizatorów świetlnych, do 2 komór sygnałowych
Krotność = 5

sygn.

1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000

47
d.1.
1.6

KNR 5-26
0101-06

Montaż sygnalizatorów świetlnych na maszcie prostym lub wysięgniku, do 3
komór sygnałowych
Krotność = 5

sygn.

1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000

48
d.1.
1.6

KNR 5-26
0101-01

Montaż podstawy sygnalizatorów świetlnych na konstrukcji, do 2 komór sygna-
łowych
Krotność = 5

sygn.

1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000

49
d.1.
1.6

KNR 2-18
0613-01

Montaż  kręgów betonowych o śr.1000 mm
Krotność = 4

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

50
d.1.
1.6

KNR 5-26
0512-02
9907 

Demontaż skrzynek kablowych typu IVA-10 o 2 wylotach
Krotność = 5

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

51
d.1.
1.6

KNR 5-26
0509-08

Układanie zapasu kabla w ziemi szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

52
d.1.
1.6

KNR 5-26
0512-02

Montaż skrzynek kablowych typu IVA-10 o 2 wylotach
Krotność = 5

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

53
d.1.
1.6

KNR 5-26
0516-07

Montaż uszynień
Krotność = 5

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

54
d.1.
1.6

KNR 5-26
0801-02

Sprawdzenie działania sygnalizatorów
Krotność = 5

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.1.7 Podnoszenie ToF
55

d.1.
1.7

KNR 5-26
0101-06

Montaż sygnalizatorów świetlnych na maszcie prostym lub wysięgniku, do 3
komór sygnałowych
Krotność = 3

sygn.

1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000

56
d.1.
1.7

KNR 5-26
0101-03

Montaż sygnalizatorów świetlnych, do 2 komór sygnałowych
Krotność = 3

sygn.

1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000

57
d.1.
1.7

KNR 5-26
0101-01

Montaż podstawy sygnalizatorów świetlnych na konstrukcji, do 2 komór sygna-
łowych
Krotność = 3

sygn.

1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000

58
d.1.
1.7

KNR 2-18
0613-01

Montaż  kręgów betonowych o śr.1000 mm
Krotność = 2

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

59
d.1.
1.7

KNR 5-26
0512-02
9907 

Demontaż skrzynek kablowych typu IVA-10 o 2 wylotach
Krotność = 3

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
60

d.1.
1.7

KNR 5-26
0509-08

Układanie zapasu kabla w ziemi szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

61
d.1.
1.7

KNR 5-26
0512-02

Montaż skrzynek kablowych typu IVA-10 o 2 wylotach
Krotność = 3

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

62
d.1.
1.7

KNR 5-26
0516-07

Montaż uszynień
Krotność = 3

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

63
d.1.
1.7

KNR 5-26
0801-02

Sprawdzenie działania sygnalizatorów
Krotność = 3

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.1.8 Podnoszenie ToH
64

d.1.
1.8

KNR 5-26
0101-03
9903 

Demontaż sygnalizatorów świetlnych, do 2 komór sygnałowych sygn.

1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000

65
d.1.
1.8

KNR 5-26
0101-03

Montaż sygnalizatorów świetlnych, do 2 komór sygnałowych sygn.

1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000

66
d.1.
1.8

KNR 5-26
0101-01

Montaż podstawy sygnalizatorów świetlnych na konstrukcji, do 2 komór sygna-
łowych

sygn.

1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000

67
d.1.
1.8

KNR 2-18
0613-01

Montaż  kręgów betonowych o śr.1000 mm stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

68
d.1.
1.8

KNR 5-26
0512-02
9907 

Demontaż skrzynek kablowych typu IVA-10 o 2 wylotach szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

69
d.1.
1.8

KNR 5-26
0509-08

Układanie zapasu kabla w ziemi szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

70
d.1.
1.8

KNR 5-26
0512-02

Montaż skrzynek kablowych typu IVA-10 o 2 wylotach szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

71
d.1.
1.8

KNR 5-26
0516-07

Montaż uszynień szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

72
d.1.
1.8

KNR 5-26
0801-02

Sprawdzenie działania sygnalizatorów szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.1.9 Podnoszenie tarczy ToG
73

d.1.
1.9

KNR 5-26
0101-03
9903 

Demontaż sygnalizatorów świetlnych, do 2 komór sygnałowych sygn.

1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000

74
d.1.
1.9

KNR 5-26
0101-03

Montaż sygnalizatorów świetlnych, do 2 komór sygnałowych sygn.

1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
75

d.1.
1.9

KNR 5-26
0101-01

Montaż podstawy sygnalizatorów świetlnych na konstrukcji, do 2 komór sygna-
łowych

sygn.

1 sygn. 1,000
RAZEM 1,000

76
d.1.
1.9

KNR 2-18
0613-01

Montaż  kręgów betonowych o śr.1000 mm stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

77
d.1.
1.9

KNR 5-26
0512-02
9907 

Demontaż skrzynek kablowych typu IVA-10 o 2 wylotach szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

78
d.1.
1.9

KNR 5-26
0509-08

Układanie zapasu kabla w ziemi szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

79
d.1.
1.9

KNR 5-26
0512-02

Montaż skrzynek kablowych typu IVA-10 o 2 wylotach szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

80
d.1.
1.9

KNR 5-26
0516-07

Montaż uszynień szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

81
d.1.
1.9

KNR 5-26
0801-02

Sprawdzenie działania sygnalizatorów szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.2 Montaż wskaźników 
82

d.1.2
KNR 5-26
0103-01

Demontaż wskaźników typu "W1 i W15" wolnostojących nieoświetlonych
Krotność = 3

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

83
d.1.2

KNR 5-26
0103-01

Demontaż wskaźników typu "W 11" wolnostojących nieoświetlonych
Krotność = 2

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

84
d.1.2

KNR 5-26
0103-01

Montaż wskaźników typu "W1 i W15" wolnostojących nieoświetlonych
Krotność = 3

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

85
d.1.2

KNR 5-26
0103-01

Montaż wskaźników typu "W-11" wolnostojących nieoświetlonych
Krotność = 2

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

1.3 Liczniki osi t1JMa
86

d.1.3
KNR 5-26
0512-02

Demontaż skrzynek kablowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

87
d.1.3

KNR 5-26
0512-02

Montaż skrzynek kablowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

88
d.1.3

KNR 5-26
0402-06

Demontaż czujników magnetycznych pojedynczych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

89
d.1.3

KNR 5-26
0402-06

Montaż czujników magnetycznych pojedynczych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

90
d.1.3

KNR 5-26
0509-08

Układanie zapasu kabla XzTKMXpw 6*2*0,8 mm w ziemi m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

91
d.1.3

KNR 5-26
0801-04

Sprawdzenie działania szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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1.4 Liczniki osi t3JMb
92

d.1.4
KNR 5-26
0512-02

Demontaż skrzynek kablowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

93
d.1.4

KNR 5-26
0512-02

Montaż skrzynek kablowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

94
d.1.4

KNR 5-26
0402-06

Demontaż czujników magnetycznych pojedynczych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

95
d.1.4

KNR 5-26
0402-06

Montaż czujników magnetycznych pojedynczych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

96
d.1.4

KNR 5-26
0509-08

Układanie zapasu kabla XzTKMXpw 3*2*0,8 mm w ziemi m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

97
d.1.4

KNR 5-26
0801-04

Sprawdzenie działania szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.5 Liczniki osi t1MKb
98

d.1.5
KNR 5-26
0512-02

Demontaż skrzynek kablowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

99
d.1.5

KNR 5-26
0512-02

Montaż skrzynek kablowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

100
d.1.5

KNR 5-26
0402-06

Demontaż czujników magnetycznych pojedynczych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

101
d.1.5

KNR 5-26
0402-06

Montaż czujników magnetycznych pojedynczych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

102
d.1.5

KNR 5-26
0509-08

Układanie zapasu kabla XzTKMXpw 3*2*0,8 mm w ziemi m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

103
d.1.5

KNR 5-26
0801-04

Sprawdzenie działania szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.6 Liczniki osi t3MKa
104

d.1.6
KNR 5-26
0512-02

Demontaż skrzynek kablowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

105
d.1.6

KNR 5-26
0512-02

Montaż skrzynek kablowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

106
d.1.6

KNR 5-26
0402-06

Demontaż czujników magnetycznych pojedynczych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

107
d.1.6

KNR 5-26
0402-06

Montaż czujników magnetycznych pojedynczych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

108
d.1.6

KNR 5-26
0509-08

Układanie zapasu kabla XzTKMXpw 3*2*0,8 mm w ziemi m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

109
d.1.6

KNR 5-26
0801-04

Sprawdzenie działania szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.7 Elektromagnesy torowe (SHP) 
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110

d.1.7
KNR 5-26
0402-05
9906 

Demontaż elektromagnesów torowych z odbijaczem szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

111
d.1.7

KNR 5-26
0402-05 z.o.
3.8. 9901 

Montaż elektromagnesów torowych z odbijaczem - 11-15 pociągów na zmianę
roboczą

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

112
d.1.7

KNNR 5
1302-05

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowy odc.

8 odc. 8,000
RAZEM 8,000

113
d.1.7

KNR 5-26
0801-04

Sprawdzenie działania szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

114
d.1.7

KNP 18
4611-01.01

Wypisanie protokołu pomiaru badanej instalacji pomiar

50 pomiar 50,000
RAZEM 50,000

1.8 Prace ziemne - ręczne
115

d.1.8
KNR 5-26
0510-01

Przeciągnięcie kabla gołego YKSY 7*1 mm (do 10 żył) przez rury ochronne m

330 m 330,000
RAZEM 330,000

116
d.1.8

KNR 5-26
0510-01

Przeciągnięcie kabla gołego XZTKMXpw 3*2*0,8 (do 10 żył) przez rury ochron-
ne

m

110 m 110,000
RAZEM 110,000

117
d.1.8

KNR 5-26
0510-02

Przeciągnięcie kabla gołego YKSY 14-*1 mm przez rury ochronne m

165 m 165,000
RAZEM 165,000

118
d.1.8

KNR 5-26
0510-02

Przeciągnięcie kabla gołego XZTKMXpw 6*2*0,8 mm m

135 m 135,000
RAZEM 135,000

119
d.1.8

KNR 5-26
0510-02

Przeciągnięcie kabla gołego YKSY 14*1,5 mm m

2300 m 2 300,000
RAZEM 2 300,000

120
d.1.8

KNR 5-26
0509-01

Układanie kabli sygnalizacyjnych gołych YKSY do 10 żył w rowach lub kana-
łach kablowych - YKSY 7*1 mm

m

330 m 330,000
RAZEM 330,000

121
d.1.8

KNR 5-26
0509-01

Układanie kabli sygnalizacyjnych gołych XZTKMXpw 3*2*0,8 mm  w rowach
lub kanałach kablowych

m

110 m 110,000
RAZEM 110,000

122
d.1.8

KNR 5-26
0509-02

Układanie kabli sygnalizacyjnych gołych YKSY 14*1 mm w rowach m

165 m 165,000
RAZEM 165,000

123
d.1.8

KNR 5-26
0509-02

Układanie kabli sygnalizacyjnych gołych XZTKMXpw 6*2*0,8 mm w rowach m

135 m 135,000
RAZEM 135,000

124
d.1.8

KNR 5-26
0509-02

Układanie kabli sygnalizacyjnych gołych YKSY 14*1,5 mm w rowach m

2300 m 2 300,000
RAZEM 2 300,000

125
d.1.8

KNR 5-10
0513-01

Montaż w rowach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyło-
wych z żyłami Cu na nap.do 1 kV

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.9 Prace ziemne - mechaniczne
126

d.1.9
KNR-W 2-18
0306-02

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rura-
mi o śr.150-250mm w gruntach kat.III-IV

m

210 m 210,000
RAZEM 210,000

127
d.1.9

KNP 18
1329-01.01

Ustalenie przebiegu trasy kabla o długości do 500m odc

1 odc 1,000
RAZEM 1,000
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128

d.1.9
KNP 18
1329-01.02

Dodatek za ustalenie przebiegu każdych następnych 500 m trasy kabla ponad
500m

odc

1 odc 1,000
RAZEM 1,000

129
d.1.9

KNR 5-26
0504-04

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami mechanicznymi o głębokości
0.8 m, szerokość dna 0.4 m, kategoria gruntu III

m

2350 m 2 350,000
RAZEM 2 350,000

130
d.1.9

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

2350 m 2 350,000
RAZEM 2 350,000

131
d.1.9

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych Arot APS o śr.do 110 mm m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

132
d.1.9

KNR 5-02
0312-06

Przykrycie kabli ułożonych w rowie kablowym taśma ostrzegawcza km

2,4 km 2,400
RAZEM 2,400

133
d.1.9

KNR 5-26
0505-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości 0.8 m, do 0.4 m szerokości
dna, kategoria gruntu III

m

2350 m 2 350,000
RAZEM 2 350,000

134
d.1.9

KNR 2-01
0505-02

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m

2350 m 2 350,000
RAZEM 2 350,000

1.10 Pomiary i badania
135
d.1.

10

KNNR 5
1302-05

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowy odc.

9 odc. 9,000
RAZEM 9,000

136
d.1.

10

KNNR 5
1302-06

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-żyłowy odc.

4 odc. 4,000
RAZEM 4,000

137
d.1.

10

KNNR 5
1302-07

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-żyłowy odc.

2 odc. 2,000
RAZEM 2,000

138
d.1.

10

KNNR 5
1302-07

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-żyłowy odc.

3 odc. 3,000
RAZEM 3,000

139
d.1.

10

KNP 18
4611-01.01

Wypisanie protokołu pomiaru badanej instalacji pomiar

50 pomiar 50,000
RAZEM 50,000

1.11 Pozostałe koszty
140
d.1.

11

kalkulacja
własna

Opracowanie regulaminu prowadzenia ruchu pociągów na czas robót szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

141
d.1.

11

kalkulacja
własna

Opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej (urządzeń oraz tras
kabli)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

142
d.1.

11

kalkulacja
własna

Pełnienie nadzoru przy realizacji robót szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

143
d.1.

11

Zamknięcie toru szlakowego
Krotność = 2

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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144
d.1.

11

Wyłączenie napięcia, przygotowanie miejsca pracy, ponowne załączenie
napięcia, likwidacja miejsca pracy w sieci 3 kV
Krotność = 2

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

145
d.1.

11

Otwarcie toru szlakowego
Krotność = 2

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

146
d.1.

11

kalkulacja
własna

Koszty wyłączenia oraz ponownego załączenia napięcia w sieci trakcyjnej wraz
ze sporządzeniem regulaminu wyłączenia napięcia

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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