Przedsigbiorstwo Wielobranzowe Koldrex 2 40-781 Katowice ul. Koszykowa 16b
Tomasz Tausznik

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI :  Naprawy szkéd spowodowanych ruchem zaktadu gérniczego w torach linii 657 i 171 obejmujacej regulacje
niwelety w torze nr 1 linii 657 Katowice - Szopienice Pétnocne - Katowice Muchowiec oraz w torze nr 1 li-
nii 171 Dgbrowa Goérnicza Towarowa - Panewniki

INWESTOR :  POLSKA GRUPA GORNICZA S. A.
ADRES INWESTORA  :  40-039 Katowice, ul. Powstancow 30
BRANZA :  Kanalizacja Deszczowa

SPORZADZIt KALKULACJE : Radostaw Mazurek
DATA OPRACOWANIA : 19 styczen 2026

Petna nazwa zadania:
"Dokumentacja projektowa naprawy szkéd spowodowanych ruchem zaktadu gérniczego w torach linii 657 i 171 obejmujacej regulacje ni

welety w torze nr 1 linii 657 Katowice - Szopienice Poétnocne - Katowice Muchowiec w km 6,700-8,800 oraz w torze nr 1 linii 171 Dabro
wa Gornicza Towarowa - Panewniki w km 35,200 - 37,000"

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
19 styczen 2026

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SPIS DZIALOW

Lp. Nazwa dziatu

ZARUROWANIE ROWU

Roboty ziemne
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Roboty montazowe
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 34832



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Cji techn.
1 ZARUROWANIE ROWU
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
0205-02 15 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na miejsce utylizacji
1,80%1,20*9,50 < $r. 600 mm > m3 20,520
1,80%0,60*7,00 m3 7,560
2,50*2,50*1,80 < studnia > m3 11,250
RAZEM 39,330
2 Koszt utylizacji gruntu z wykopow m3
39,33 m3 39,330
RAZEM 39,330
3|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
0501-03
1,80%16,50 m?2 29,700
RAZEM 29,700
4/KNR 2-01 Obsypka i zasypka rurociggu ze zwiru lub posp6tki w gotowym suchym |m3
0610-07 wykopie z gotowego kruszywa
1,80%1,35*9,50 < $r. 600 mm > m3 23,085
1,80%1,10*7,00 m3 13,860
2,50*2,50*1,80 < studnia > m3 11,250
-0,37*0,37*3,14*(9,50+7,00) m3 -7,093
-0,82*0,82*3,14*1,40 m3 -2,956
RAZEM 38,146
1.2 Roboty montazowe
5/KNR-W 2- Kanaty z rur betonowych i zelbetowych tgczonych na uszczelke gumo- |m
18 0412-05 wa o $r. 600 mm
16,50 m 16,500
RAZEM 16,500
6/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1400 mm w gotowym wy- |stud.
0613-05 kopie o gtebokosci 3 m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1400 mm w gotowym wy- |[0.5
0613-06 kopie za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci m]
Krotnos¢ = -2 stud.
1 [0.5 1,000
m]
stud.
RAZEM 1,000
8 Podtaczenie do istniejgcej instalacji kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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