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PRZEDMIAR ROBÓT 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i

kolei; wyrównywanie terenu
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Naprawy szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w torach linii 657 i 171 obejmującej regulację

niwelety w torze nr 1 linii 657 Katowice - Szopienice Północne - Katowice Muchowiec  oraz w torze nr 1 li-
nii 171 Dąbrowa Górnicza Towarowa - Panewniki

INWESTOR   :     POLSKA GRUPA GÓRNICZA S. A.
ADRES INWESTORA   :     40-039 Katowice, ul. Powstańców 30
BRANŻA   :     Kanalizacja Deszczowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Radosław Mazurek
DATA OPRACOWANIA   :     19 styczeń 2026

Pełna nazwa zadania:
 
"Dokumentacja projektowa naprawy szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w torach linii 657 i 171 obejmującej regulację ni
welety w torze nr 1 linii 657 Katowice - Szopienice Północne - Katowice Muchowiec w km 6,700-8,800 oraz w torze nr 1 linii 171 Dąbro
wa Górnicza Towarowa - Panewniki w km 35,200 - 37,000"

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
19 styczeń 2026

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SPIS DZIAŁÓW

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ZARUROWANIE ROWU 1 8

1.1 Roboty ziemne 1 4
1.2 Roboty montażowe 5 8

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 34832



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ZARUROWANIE ROWU
1.1 Roboty ziemne

1 KNR 2-01
0205-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.
15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na miejsce utylizacji

m3

1,80*1,20*9,50 < śr. 600 mm > m3 20,520
1,80*0,60*7,00 m3 7,560
2,50*2,50*1,80 < studnia > m3 11,250
 

RAZEM 39,330
2 Koszt utylizacji gruntu z wykopów m3

39,33 m3 39,330
RAZEM 39,330

3 KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm m2

1,80*16,50 m2 29,700
RAZEM 29,700

4 KNR 2-01
0610-07

Obsypka i zasypka rurociągu ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym
wykopie z gotowego kruszywa

m3

1,80*1,35*9,50 < śr. 600 mm > m3 23,085
1,80*1,10*7,00 m3 13,860
2,50*2,50*1,80 < studnia > m3 11,250
 
-0,37*0,37*3,14*(9,50+7,00) m3 -7,093
-0,82*0,82*3,14*1,40 m3 -2,956
 

RAZEM 38,146
1.2 Roboty montażowe

5 KNR-W 2-
18 0412-05

Kanały z rur betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelkę gumo-
wą o śr. 600 mm

m

16,50 m 16,500
RAZEM 16,500

6 KNR 2-18
0613-05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1400 mm w gotowym wy-
kopie o głębokości 3 m

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

7 KNR 2-18
0613-06

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1400 mm w gotowym wy-
kopie za każde 0.5 m różnicy głębokości
Krotność = -2

[0.5
m]
stud.

1 [0.5
m]
stud.

1,000

RAZEM 1,000
8 Podłączenie do istniejącej instalacji kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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