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Linia 657 i 171 Katowice Muchowiec II.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Dokumentacja projektowa naprawy szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w torach linii  657 i 171 obejmującej
regulację niwelety w torze nr 1 linii 657 Katowice-Szopienice Północne-Katowice Muchowiec w km 6.700-8.800 oraz w torze nr
1 linii 171 Dąbrowa Górnicza Towarowa-Panewniki w km 35.200-37.000

1 Roboty ziemne
1

d.1
KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg
w terenie równinnym.

km

<tor 657 km 6+671,38 - 8+907,48>2236,10/1000 km 2,236
<tor 171 km 35+157,85 - 36+922,14>1764,29/1000 km 1,764

RAZEM 4,000
2

d.1
KNR 2-01
0126-01 0126-
02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 40 cm
za pomocą spycharek pod podstawą nasypu - wg zał. nr 3

m2

4785 m2 4 785,000
RAZEM 4 785,000

3
d.1

KNR 2-01
0124-01

Wykonanie stopni na skarpach nasypów o szer. do 5 m (nachyle-
nie skarpy 1:5 kat.gr.I-III)- schodkowanie skarpy nasypu- wg zał.
nr 1

m2

15830 m2 15 830,000
RAZEM 15 830,000

4
d.1

KNR 2-01
0239-02 uwa-
ga pod tablicą 
analogia

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.
25 m3 na odkład; grunt kat. IIII- budowa nasypu wg zał. nr 2

m3

<budowa nasypu wg zał. nr 2 >44087 m3 44 087,000
<objętość warstwy humusu grub. 0,40m, powierzchnia zdjęcia wg
zał. nr 3 = 4785 m2>4785*0,40

m3 1 914,000

RAZEM 46 001,000
5

d.1
KNR 2-01
0314-02

Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.
gruntu III-IV)

m3

Objętość nasypu 
44087 m3 44 087,000
objętość materiału zagęszczonego podczas podnoszenia toru na
długości podkładu- wg zał. nr 4
<tor 171>-4475 m3 -4 475,000
<tor 657>-4410 m3 -4 410,000

RAZEM 35 202,000
6

d.1
KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie
kat. I-III

m3

35202 m3 35 202,000
RAZEM 35 202,000

7
d.1

KNR 2-01
0506-07

Plantowanie skarp nasypów - kat. gruntu I-III - wg zał. nr 5 m2

25247 m2 25 247,000
RAZEM 25 247,000

8
d.1

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu
5 cm- wg zał. nr 5

m2

25247 m2 25 247,000
RAZEM 25 247,000

9
d.1

KNR 2-01
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde następne 5
cm humusu- wg zał. nr 5

m2

25247 m2 25 247,000
RAZEM 25 247,000

10
d.1

KNR 2-01
0311-02

Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.
gruntu III)- wykonanie przekopu - wg zał. nr 6

m3

2725 m3 2 725,000
RAZEM 2 725,000

11
d.1

KNR 2-01
0506-01

Plantowanie skarp przekopu- kat. I-III- wg zał. nr 7 m2

3120 m2 3 120,000
RAZEM 3 120,000

12
d.1 wycena indy-

widualna

Zakup i transport niesortu kamiennego na nasyp t

(4475+4410)*1,6*1,18 t 16 774,880
RAZEM 16 774,880

13
d.1

KNP 16 0117-
01.01

Wyładowanie tłucznia z wagonów samowyładowczych na szlaku t

(4475+4410)*1,6*1,18 t 16 774,880
RAZEM 16 774,880

14
d.1

KNP 16 0117-
01.02

Oczyszczenie wagonu po wyładowaniu tłucznia z wagonów samo-
wyładowczych na szlaku

szt

16774,88/28 szt 599
RAZEM 599

15
d.1 wycena indy-

widualna

Zakup i transport piasku m3

46001-(4475+4410) m3 37 116,000
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RAZEM 37 116,000

16
d.1

KNP 16 0117-
01.01

Wyładowanie piasku z wagonów samowyładowczych na szlaku t

37116*1,6 t 59 385,600
RAZEM 59 385,600

17
d.1

KNP 16 0117-
01.02

Oczyszczenie wagonu po wyładowaniu piasku z wagonów samo-
wyładowczych na szlaku

szt

59385,6/31 szt 1 916
RAZEM 1 916

2 Podnoszenie toru warstwami grubości 8 cm 
2.1 Podnoszenie toru na piasku
18

d.2.1
KNCK 7 0402-
05
analiza indywi-
dualna

Ciągłe podnoszenie toru warstwami. Podsypka z piasku. Grubość
warstwy podnoszenia do 8 cm.

km toru

<tor 657 - wg zał. nr 9>16380/1000 km toru 16,380
<tor 171 - wg zał. nr 8>14510/1000 km toru 14,510

RAZEM 30,890
19

d.2.1 wycena indy-
widualna

Zakup i transport piasku na warstwę filtracyjną grub. 25 cm m3

3300 m3 3 300,000
RAZEM 3 300,000

20
d.2.1

KNP 16 0117-
01.01

Wyładowanie piasku z wagonów samowyładowczych na szlaku t

3300*1,6 t 5 280,000
RAZEM 5 280,000

21
d.2.1

KNP 16 0117-
01.02

Oczyszczenie wagonu po wyładowaniu piasku z wagonów samo-
wyładowczych na szlaku

szt

5280/31 szt 170
RAZEM 170

2.2 Podnoszenie toru na piasku
22

d.2.2
KNCK 7 0402-
07
analiza indywi-
dualna

Ciągłe podnoszenie toru  warstwami. Podsypka z tłucznia. Gru-
bość warstwy podnoszenia do 8 cm

km toru

<tor 657 >10800/1000 km toru 10,800
<tor 171 >9350/1000 km toru 9,350

RAZEM 20,150
23

d.2.2
KNP 16 0179-
03.02

Przesuwanie podłużne szyn mocowanych śrubami stopowymi do
20 cm oraz miarkowanie luzów przyrządem klinowym- przyjęto 4x

km toru

4,00*4 km toru 16,000
RAZEM 16,000

24
d.2.2

KNR 2-37
0702-01

Jednorazowa naprawa  torów kolejowych- przyjęto 3x km

4,00*3 km 12,000
RAZEM 12,000

25
d.2.2 wycena indy-

widualna

Zakup i transport tłucznia staroużytecznego- grubość warstwy 25
cm

t

3,30*0,25*4000*1,6*1,18 t 6 230,400
RAZEM 6 230,400

26
d.2.2

KNP 16 0117-
01.01

Wyładowanie tłucznia z wagonów samowyładowczych na szlaku t

6230,4 t 6 230,400
RAZEM 6 230,400

27
d.2.2

KNP 16 0117-
01.02

Oczyszczenie wagonu po wyładowaniu tłucznia z wagonów samo-
wyładowczych na szlaku

szt

6230,4/28 szt 223
RAZEM 223

28
d.2.2 wycena indy-

widualna

Zakup i transport tłucznia nowego - grubość warstwy 25 cm t

3,40*0,25*4000*1,6*1,18 t 6 419,200
RAZEM 6 419,200

29
d.2.2

KNP 16 0117-
01.01

Wyładowanie tłucznia z wagonów samowyładowczych na szlaku t

6419,2 t 6 419,200
RAZEM 6 419,200

30
d.2.2

KNP 16 0117-
01.02

Oczyszczenie wagonu po wyładowaniu tłucznia z wagonów samo-
wyładowczych na szlaku

szt

6419,2/28 szt 229
RAZEM 229

3 Wymiana części składowych toru wg notatki służbowej z dnia 20.04.2023 r
3.1 Tor lk 171- nawierzchnia 49E1, podkłady drewniane. Długość toru km 35+157,85 - 36+922,14 = 1764,23

mb
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31

d.3.1
KNR 2-37/GE-
O 0701-04

Pojedyncza wymiana podkładów drewnianych  w ilości 40% dłu-
gości torów - podkłady zbrojone z drewna twardego

szt.

1566*1,765*40% szt. 1 106
RAZEM 1 106

32
d.3.1

KNP 16 0178-
04.02

Wymiana szyn 30% m szyny

1765*30%*2 m szyny 1 059,000
RAZEM 1 059,000

33
d.3.1

KNP 16 0184-
01.01

Wymiana złączek - łubki czterootworowe szt.

1,765*134*20% szt. 47
RAZEM 47

34
d.3.1

KNP 16 0184-
01.01

Wymiana złączek - pierścienie sprężyste szt.

1,765*(272+6389)*20% szt. 2 351
RAZEM 2 351

35
d.3.1

KNP 16 0184-
01.01

Wymiana złączek - śruby łubkowe z nakrętkami szt.

1,765*272*20% szt. 96
RAZEM 96

36
d.3.1

KNP 16 0184-
01.01

Wymiana złączek - łapki do szyn Łp2 szt.

1,765*6286*20% szt. 2 219
RAZEM 2 219

37
d.3.1

KNP 16 0184-
01.01

Wymiana złączek - podkładki żebrowe Pm-49 szt.

1,765*3009*20% szt. 1 062
RAZEM 1 062

38
d.3.1

KNP 16 0184-
01.01

Wymiana złączek - podkładki żebrowe Pz-49 szt.

1,765*67*20% szt. 24
RAZEM 24

39
d.3.1

KNP 16 0186-
01.01

Wymiana przekładek podszynowych szt.

1,765*3060*30% szt. 1 620
RAZEM 1 620

40
d.3.1

KNP 16 0186-
01.01

Wymiana przekładek podzłączowych szt.

1,765*67*30% szt. 35
RAZEM 35

41
d.3.1

KNP 16 0184-
01.01

Wymiana złączek - śruby stopowe szt.

1,765*6389*20% szt. 2 255
RAZEM 2 255

42
d.3.1

KNP 16 0184-
01.01

Wymiana złączek - wkręty torowe P 49A szt.

1,765*12784*20% szt. 4 513
RAZEM 4 513

43
d.3.1

KNCK 7 0501-
0401

Kolejowy transport wewnętrzny drewnianych podkładów kolejo-
wych na odległość do 1 km

szt.

1106 szt. 1 106,000
RAZEM 1 106,000

44
d.3.1

KNCK 7 0501-
0402

Kolejowy transport wewnętrzny drewnianych podkładów kolejo-
wych - za każdy dalszy 1 km ponad 1 km do 5 km
Krotność = 4

szt.

1106 szt. 1 106,000
RAZEM 1 106,000

45
d.3.1 kalk. własna

Koszty utylizacji podkładów t

0,060*1106 t 66,360
RAZEM 66,360

46
d.3.1

KNR 4-04
1107-01 1107-
04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyła-
dunkiem ręcznym na odległość 10 km

t

szyny
99,4*1,765*30% t 52,632
złączki
(1,49+42,10)*1,765*20% t 15,387

RAZEM 68,019
47

d.3.1 wycena indy-
widualna

Wartość uzyskana ze sprzedaży złomu t

68,019 t 68,019
RAZEM 68,019

3.2 Tor lk 657- nawierzchnia 49E1, podkłady drewniane. Długość toru km 6,9-8+907,48 = 2007,48 mb
48

d.3.2
KNR 2-37/GE-
O 0701-04

Pojedyncza wymiana podkładów drewnianych  w ilości 40% dłu-
gości torów - podkłady zbrojone z drewna twardego

szt.
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1566*2,007*40% szt. 1 257

RAZEM 1 257
49

d.3.2
KNP 16 0178-
04.02

Wymiana szyn 30% m szyny

2007,48*30%*2 m szyny 1 204,488
RAZEM 1 204,488

50
d.3.2

KNP 16 0184-
01.01

Wymiana złączek - łubki czterootworowe szt.

2,007*134*20% szt. 54
RAZEM 54

51
d.3.2

KNP 16 0184-
01.01

Wymiana złączek - pierścienie sprężyste szt.

2,007*(272+6389)*20% szt. 2 674
RAZEM 2 674

52
d.3.2

KNP 16 0184-
01.01

Wymiana złączek - śruby łubkowe z nakrętkami szt.

2,007*272*20% szt. 109
RAZEM 109

53
d.3.2

KNP 16 0184-
01.01

Wymiana złączek - łapki do szyn Łp2 szt.

2,007*6286*20% szt. 2 523
RAZEM 2 523

54
d.3.2

KNP 16 0184-
01.01

Wymiana złączek - podkładki żebrowe Pm-49 szt.

2,007*3009*20% szt. 1 208
RAZEM 1 208

55
d.3.2

KNP 16 0184-
01.01

Wymiana złączek - podkładki żebrowe Pz-49 szt.

2,007*67*20% szt. 27
RAZEM 27

56
d.3.2

KNP 16 0186-
01.01

Wymiana przekładek podszynowych szt.

2,007*3060*30% szt. 1 842
RAZEM 1 842

57
d.3.2

KNP 16 0186-
01.01

Wymiana przekładek podzłączowych szt.

2,007*67*30% szt. 40
RAZEM 40

58
d.3.2

KNP 16 0184-
01.01

Wymiana złączek - śruby stopowe szt.

2,007*6389*20% szt. 2 565
RAZEM 2 565

59
d.3.2

KNP 16 0184-
01.01

Wymiana złączek - wkręty torowe P 49A szt.

2,007*12784*20% szt. 5 131
RAZEM 5 131

60
d.3.2

KNCK 7 0501-
0401

Kolejowy transport wewnętrzny drewnianych podkładów kolejo-
wych na odległość do 1 km

szt.

1257 szt. 1 257,000
RAZEM 1 257,000

61
d.3.2

KNCK 7 0501-
0402

Kolejowy transport wewnętrzny drewnianych podkładów kolejo-
wych - za każdy dalszy 1 km ponad 1 km do 5 km
Krotność = 4

szt.

1257 szt. 1 257,000
RAZEM 1 257,000

62
d.3.2 kalk. własna

Koszty utylizacji podkładów t

0,060*1257 t 75,420
RAZEM 75,420

63
d.3.2

KNR 4-04
1107-01 1107-
04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyła-
dunkiem ręcznym na odległość 10 km

t

szyny
99,4*2,007*30% t 59,849
złączki
(1,49+42,10)*2,007*20% t 17,497

RAZEM 77,346
64

d.3.2 wycena indy-
widualna

Wartość uzyskana ze sprzedaży złomu t

77,346 t 77,346
RAZEM 77,346

3.3 Tor lk 657- nawierzchnia 49E1, podkłady betonowe zbrojone. Długość toru km 6,7-6,9
65

d.3.3
KNP 16 0178-
04.02

Wymiana szyn 40% m szyny

200*40%*2 m szyny 160,000
RAZEM 160,000
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66

d.3.3
KNP 16 0184-
01.01

Wymiana złączek - łubki czterootworowe szt.

0,2*134*20% szt. 5
RAZEM 5

67
d.3.3

KNP 16 0184-
01.01

Wymiana złączek - pierścienie sprężyste szt.

0,2*(272+6389)*20% szt. 266
RAZEM 266

68
d.3.3

KNP 16 0184-
01.01

Wymiana złączek - śruby łubkowe z nakrętkami szt.

0,2*272*20% szt. 11
RAZEM 11

69
d.3.3

KNP 16 0184-
01.01

Wymiana złączek - łapki do szyn Łp2 szt.

0,2*6286*20% szt. 251
RAZEM 251

70
d.3.3

KNP 16 0184-
01.01

Wymiana złączek - podkładki żebrowe Pm-49 szt.

0,2*3009*20% szt. 120
RAZEM 120

71
d.3.3

KNP 16 0184-
01.01

Wymiana złączek - podkładki żebrowe Pz-49 szt.

0,2*67*20% szt. 3
RAZEM 3

72
d.3.3

KNP 16 0186-
01.01

Wymiana przekładek podszynowych szt.

0,2*3060*30% szt. 184
RAZEM 184

73
d.3.3

KNP 16 0186-
01.01

Wymiana przekładek podzłączowych szt.

0,2*67*30% szt. 4
RAZEM 4

74
d.3.3

KNP 16 0184-
01.01

Wymiana złączek - śruby stopowe szt.

0,2*6389*20% szt. 256
RAZEM 256

75
d.3.3

KNP 16 0184-
01.01

Wymiana złączek - wkręty torowe szt.

0,2*12784*20% szt. 511
RAZEM 511

76
d.3.3

KNR 4-04
1107-01 1107-
04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyła-
dunkiem ręcznym na odległość 10 km

t

szyny
99,4*0,2*40% t 7,952
złączki
(1,49+42,10)*0,2*20% t 1,744

RAZEM 9,696
77

d.3.3 wycena indy-
widualna

Wartość uzyskana ze sprzedaży złomu t

9,696 t 9,696
RAZEM 9,696

4 Roboty różne
78

d.4 kalk. własna
Opracowanie regulaminu prowadzenia ruchu pociągów na czas
robót

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

79
d.4 kalk. własna

Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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