

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr sprawy **422600282** w temacie: **„Dzierżawa kombajnów chodnikowych o mocy organu urabiającego 150 kW+/-5% wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit z podziałem na zadania:”**.

Działając zgodnie z art. 137. ust.1 Ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo Zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Część III ust. 4. Tabelka w prowadzonym postępowaniu **„Dzierżawa kombajnów chodnikowych o mocy organu urabiającego 150 kW+/-5% wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit z podziałem na zadania:”** nr sprawy 422600282, która otrzymuje brzmienie:

„4. Termin wykonania zamówienia:

Nr zadania	Oddział/ Ruch	Ilość kombajnów	Termin dostawy kombajnów do Kopalni / Ruchu	Ilość dni dzierżawy ogółem [dni]	W tym gwarantowane [dni]
1	KWK Piast- Ziemowit Ruch Piast	1	Do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy	820	730
2	KWK Piast- Ziemowit Ruch Piast	1	Do 32 tygodni od dnia zawarcia umowy	820	730

Przewodniczący Komisji Przetargowej

.....