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70/NZP/BS/15244/26 Katowice, dnia 28.04.2026 r. 

 

 

Wykonawcy  

biorący udział w postępowaniu  

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia objętego przepisami ustawy Prawo 
zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, pn. Odtworzenie obudowy szybu wraz z budową 
rurociągu okapowego w szybie VII dla Oddziału PGG S.A. KWK Staszic-
Wujek Ruch Murcki -Staszic – nr sprawy 622500264. 

 

 

I. Działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. 
poz. 1320) Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania Wykonawcy do treści SWZ oraz 
dokonuje zmian jej treści zgodnie z poniższym: 

 

Pytanie 1: 

W związku z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia, Część X. Podwykonawstwo, punkt 3 

dotyczącymi obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę następujących części 

zamówienia:  

1. zabudowy urządzeń technologicznych, pomostu wiszącego, maszyny wyciągowej wraz z 

urządzeniami towarzyszącymi,  

2. wykonania wieńca szybu i piwnicy kanału wraz z kanałem doprowadzającym ciepłe powietrze 

do szybu VII,  

3. naprawy obudowy szybowej,  

4. zabudowy kompletnego rurociągu wody szybowej,  

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów SIWZ w zakresie dopuszczenia realizacji 

wskazanych prac przez podwykonawców. Uzasadnienie wniosku:  

1. Różnorodność branż dla ww. zakresu jest bardzo szeroka (m.in. budowlana z zastosowaniem     

specjalistycznego sprzętu, mechaniczna i elektryczna na powierzchni, górnicza, 

specjalistyczne usługi - odbiory i badanie obudowy) powodując tym samym, że stawiany 

obowiązek osobistego wykonania de facto wymusza tworzenie konsorcjum.  

2. Realizacja prac w konsorcjum znacząco ogranicza konkurencyjność (w tym ilość 

potencjalnych ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu), ponieważ praktycznie 

żaden podmiot na rynku nie posiada jednocześnie pełnych kompetencji, uprawnień i zasobów 

w każdej z ww. branż/dziedzin.  

3. Jednocześnie podmioty świadczące specjalistyczne usługi, jako wymuszony uczestnik 

konsorcjum, muszą odpowiadać solidarnie za całą inwestycję, a zakres ich prac nie ma 

zasadniczego wpływu na wykonanie zamówienia.  



4. Podtrzymując przedmiotowe, ograniczające zapisy Zamawiający nie uzyskuje wyższego 

poziomu zabezpieczenia niż w przypadku modelu „Wykonawca + Podwykonawcy” - tym 

bardziej, że Wykonawca: odpowiada za: działania podwykonawców jak za własne, 

koordynuje całość procesu, zapewnia spełnienie wymagań technicznych i zasad 

bezpieczeństwa określonych przez Zamawiającego oraz podlega pełnej kontroli ze strony 

Zamawiającego na każdym etapie Inwestycji. Biorąc powyższe pod uwagę wnosimy jak na 

wstępie o wyrażenie zgody na stosowną zmianę zapisów umożliwiającą wykonanie ww. 

kluczowych prac przez podwykonawców, przy pełnej odpowiedzialności Wykonawcy za całość 

realizacji. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści zapisów SWZ: 

Część X. Podwykonawstwo ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie o poniższej treści: 

3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

          części zamówienia tj.  

− wykonania wieńca szybu i piwnicy kanału wraz z kanałem doprowadzającym ciepłe 

powietrze do szybu VII  

− naprawa obudowy szybowej 

− zabudowa kompletnego rurociągu wody szybowej 

 
Pytanie 2: 

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania, zwracamy się z prośbą o umożliwienie 

przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca pracy i świadczonej usługi. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SWZ zał. nr 1 (SOPZ) pkt. V Wizja lokalna ust. 2: 

2. Przedmiotowa wizja odbędzie się na pisemny wniosek Wykonawcy. Termin i czas jej 

dokonania należy uzgodnić i potwierdzić z:  

• Rafał Grisztor   tel. 32 605 55 47, email: r.grisztor@pgg.pl 

• Karol Stolecki   tel. 32 605 55 48, email: ka.stolecki@pgg.pl 

 
Pytanie 3: 
Odnosząc się do zapisów pkt. VII. Opis sposobu odbioru i rozliczania zamówienia -Szczegółowego 

Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), zwracamy się z prośbą o możliwość rozliczania 

częściowego realizacji zamówienia opisanego w kosztorysie robót w poz. 1 (Tabela nr 2, pkt. 1.1) 

z podziałem na przynajmniej 3 zadania. Wykonanie zleconych robót przygotowawczych wymaga 

dużego nakładu pracy oraz określonego czasu związanego z likwidacją starych fundamentów i 

wykonaniem nowych, zabudowy wieży szybowej, kół linowych, maszyn wyciągowych wraz z 

urządzeniami towarzyszącymi oraz pomostu wiszącego. Uszczegółowiony podział planowanych 

do wykonania prac, a co za tym idzie rozliczenie części etapu robót daje Zamawiającemu 

możliwość większej kontroli nad postępem prowadzonych prac oraz płynności finansowej 

Wykonawcy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w pkt. VII. Opis sposobu odbioru i rozliczania 
zamówienia -Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ). 
 
 
 
 

mailto:ka.stolecki@pgg.pl


Pytanie 4: 
Dot. SOPZ pkt. VI. 7: po zakończeniu prac związanych z odtworzeniem obudowy szybu VII 
zostanie wykonane badanie obudowy szybu przez rzeczoznawcę ds. ruchu zakładu górniczego – 
co w przypadku, jeśli badanie wykaże nieprawidłowy stan techniczny obudowy w miejscach 
nienaprawianych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje, że po zakończeniu naprawy badanie obudowy szybu wykaże, że 

stan techniczny obudowy szybu nie będzie spełniał wymogów stawianych dla obudowy szybowej, 

ponieważ żeby wyeliminować wystąpienie takiej sytuacji przewidział w uzgodnieniu z 

rzeczoznawcą ds. ruchu zakładu górniczego, wykonującym regularnie badania obudowy szybu 

VII zwiększenie zakresu zamówienia w ramach opcji o 20%. 

Ewentualne stwierdzenie nieprawidłowości stanu technicznego obudowy szybowej nie stanowi 

podstaw do roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, Wykonawca odpowiada 

wyłącznie stan techniczny szybu w miejscach przez niego naprawianych. Przeprowadzone przez 

rzeczoznawcę badanie określi stan techniczny szybu i pozwoli Zamawiającemu na podjęcie działań 

w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w miejscach nienaprawianych. 

Zakres przedmiotowego badania obejmuje kontrolę obudowy szybu do poziomu 900 m. 

Zamawiający nie wymaga wykonania badania obejmującego wszystkie zapisy § 121 ust. 7 

Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 roku.    

Przedmiotowe badanie powinno zostać wykonane przed końcowym odbiorem robót i obejmuje 

makroskopową ocenę stanu obudowy tj.: 

- inwentaryzację miejsc odtworzeniowych obudowy lica szybu, 

- badania sklerometryczne, 

- pobranie próbek rdzeniowych do badań laboratoryjnych, 

Ocenę stanu technicznego obmurza szybu w miejscach wykonanych robót obejmującą: 

- wyniki niszczących i nieniszczących badań wytrzymałości materiału obudowy, 

- określenie stanu bezpieczeństwa obudowy szybu,  

- wnioski i zalecenia odnośnie dalszego bezpiecznego użytkowania szybu. 

Ocena zgodności wykonawczej do zapisów Projektu Technicznego odtworzenia obudowy szybu 

VII (…). 

 
Pytanie 5: 
Czy w ramach nadzoru autorskiego rurociąg wody szybowej zostanie przeprojektowany przez 

firmę Gór Spec oraz czy projekt powykonawczy także wykona firma Gór Spec? 

Odpowiedź: 

Przeprojektowanie rurociągu wody szybowej zostanie zrealizowane przez Wykonawcę w ramach 

niniejszego zadania.  

 
Pytanie 6: 
Dot. SOPZ pkt VI. 11.1.12) – czy na całej długości szybu zabudowa uchwytów kotwowych do 

obmurza ma zostać wykonana w rozstawie co 30m oraz do czego mają one służyć? W którym 

punkcie kosztorysu zawrzeć tę pozycję? 

Odpowiedź: 

Zamawiający rezygnuje z zabudowy uchwytów kotwowych w rozstawie co 30m oraz modyfikuje 

treść zapisów SOPZ pkt VI. 11.1., który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:  

 
 



11.1. Odtworzenie obudowy szybu VII  
Odtworzenie obudowy szybu VII będzie realizowane zgodnie z projektem opracowanym przez 

GIG w marcu 2023 r. pt. „Wykonanie projektu technicznego (wykonawczego) dotyczącego szybu 

VII dla Oddziału PGG S.A. KWK Murcki - Staszic. Naprawa obudowy szybu VII”.  

W ramach powyższego zadania zostaną wykonane następujące prace:  

− obrywka obmurza szybowego na odcinku rury szybowej od zrębu szybu do poziomu 900, 

odkucie osłabionych fragmentów obudowy i wykonanie inwentaryzacji istniejących 

uszkodzeń,  

− zabezpieczenie obudowy szybowej w miejscach stanowiących zagrożenie dla 

bezpieczeństwa prowadzonych robót.  

− wykonanie wieńca szybu i piwnicy kanału wraz z kanałem doprowadzającym ciepłe 

powietrze do szybu VII.  

 

Odtworzenie obudowy szybowej w szybie VII zaplanowano jak w opisie poniżej:  

1) od gł. 0 do 35 m - uzupełnienie ubytków (po wcześniejszym oczyszczeniu i zabezpieczeniu 

antykorozyjnym odsłoniętego zbrojenia stalowego) oraz zabezpieczenie całej powierzchni 

obudowy betonem natryskowym (torkretem) z dodatkiem zbrojenia z włókien 

polimerowych. Beton natryskowy zgodnie z projektem będzie posiadał wytrzymałość na 

ściskanie większą od 30 MPa.  

2) od gł. 35 do 48 m - wymianę obudowy na murową z betonitów, na głębokość min. 38 cm 

do grubości całej uszkodzonej obudowy (w przypadku głębszych uszkodzeń), wymiana 

obudowy wykonywana byłaby poziomymi pasami po obwodzie szybu, w miejscach 

występowania ubytków i uszkodzeń obmurza szybowego,  

3) od gł. 48 do 114 m – odtworzenie rozległych poziomych ubytków w obudowie oraz na 

połączeniach odcinków technologicznych obudową murową o grubości ½ do 1 cegły,  

4) od gł. do 114 - 314 m - wypełnienie lokalnych drobnych ubytków obudową murową o 

grubości ½ do 1 cegły,  

5) od gł. 299 do 303 m - wymiana skorodowanej obudowy nową obudowę murową w pasie 

o wysokości 4 m na całym obwodzie szybu,  

6) od gł. 314 do 316 m - wymiana skorodowanej obudowy na nową obudowę murową w 

pasie o wysokości 2 m i długości 10 m,  

7) od gł. 316 do 360 - lokalne ubytki do zamurowania obudową murową o grubości ½ do 1 

cegły,  

8) 360 m - pas obudowy o wysokości ok 3 m na długości 1/3 długości odwodu szybowego, 

9) gł. 460 - lokalne ubytki do zamurowania obudową murową o grubości ½ do 1 cegły,  

10) gł. 490 - wykonanie obudowy murowej wlotu lunety rurowej na poz. 520,  

11) gł. 890 – odtworzenie obudowy nad stropem wlotu lunety z komory pomp- wraz z 

przebudową wlotu na połączeniu z szybem oraz zamurowanie dylatacji na obwodzie szybu  

 
Tabela 1. Oszacowanie ilości robót wchodzących w zakres inwestycji odtworzeniowej pozostaje 
bez zmian. 
 

II. Zamawiający w związku z rezygnacją z napędu elektrycznego klap na zrębie szybu VII w oparciu 

o art. 137 dokonuje modyfikacji treści zapisów SWZ zał. nr 1 SOPZ pkt VI ust.1 i 11.3 oraz        

Tabela 2: 



VI.  Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje realizacje wszystkich niezbędnych prac mających 

na celu realizację zamówienia, a w szczególności: 

− rozbiórkę części istniejącego rurociągu ppoż. zasilającą układ zraszania szybu VII, 

istniejącego ogrodzenia szybu VII, 

− inwestycję odworzeniową obudowy szybu obudowy szybu VII zgodnie z projektem 

technicznym opracowanym przez GIG (z marca 2023 r.), 

− zabudowę rurociągu wody szybowej szybu VII na odcinku od zrębu do poziomu 900 m. 

− wykonanie wieńca szybu i piwnicy kanału wraz z kanałem doprowadzającym ciepłe 

powietrze do szybu VII. 

− budowę zasuwy szybu VII wraz z infrastrukturą towarzyszącą (układ zasilania klap, 

ogrodzenie) 

− budowę przyłącza wodociągowego do hydrantu i instalacji zraszania. 

 

11.3  Zabudowa klap (zasuw) zrębowych. 

Istniejące zamknięcie szybu VII należy wykonać w formie rusztu z belek stalowych pokrytych 

blachą żeberkową. Zamknięcie szybu stanowić też będzie częściowo kanał podgrzanego 

powietrza. 

Klapy zrębowe na zrębie będą służyć do: 

− Regulacji ilości powietrza przepływającego przez szyb, 

− Zamknięcia wlotu szybu w przypadku zagrożenia pożarowego. 

W celu wykonania powyższych zadań należy zabudować dwie zasuwy o przeciwsobnym układzie, 

stanowiące zamknięcie szybu na wysokości zrębu. Przesunięcie zasuw odbywać się będzie przy 

użyciu przeciągarek elektrycznych linowych. Do przesuwania zasuw zostaną wykorzystane dwie 

przeciągarki elektryczne linowe PEL1000/3/17 produkcji ZBUD sp. z o.o. z Dąbrowy Tarnowskiej 

lub równoważne zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Automatyczne wyłączenie przeciągarek realizowane będzie poprzez cztery czujniki indukcyjne 

odpowiedzialne za sygnalizację skrajnych położeń zasuw. 

Zasilenie elektryczne przeciągarek elektrycznych linowych zostanie wykonane zgodnie 

z projektem wykonanym w ramach niniejszej umowy. Opracowany projekt zasilania musi uzyskać 

akceptację zamawiającego dla zastosowanych rozwiązań technicznych i funkcjonalnych. 

W bezpośrednim sąsiedztwie szybu VII (po stronie północnej i południowej) zostaną zabudowane 

fundamenty pod wciągarki umożliwiające ruch zasuw przysłaniających szyb VII.  

Miejsce, do którego będzie po wykonaniu stacji ogrzewania szybu doprowadzony kanał grzewczy 

z nagrzewnic szybowych należy zabezpieczyć blachami podestowymi zgodnie z projektem 

wykonanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

Istniejąca konstrukcja pomostu zrębowego ze względu na jej stan techniczny nie może zostać 

wykorzystana do celów związanych z odtworzeniem obudowy szybu VII, Zamawiający dopuszcza 

możliwość wykorzystania nowobudowanego zamknięcia szybu VII do celów technologicznych pod 

warunkiem, że po zakończeniu prac będzie on wykonany zgodnie z projektem technicznym. 

Zasilanie w energię elektryczną wciągarek do otwierania zasuw zostanie wykonane na podstawie 

projektu opracowanego przez Wykonawcę usługi i zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

Sterowanie będzie realizowane przy użyciu kasety sterowniczej będącej na wyposażeniu 

wciągarki. 

 

 



 

 

 

Tabela 2. Określenie wartości poszczególnych pozycji zamówienia 

L

p. 
 

 

Pozycje kosztorysu 

Koszt 

[tys. 
zł 

netto] 

1. 
 

Szyb VII – Zabudowa Pomostu, Odtworzenie Obudowy Szybowej, Wieniec Szybu  
i Piwnica Kanału; Uchwycenie wody szybowej szybu VII 

 

 
1.1 

Zabudowa urządzeń technologicznych, pomostu wiszącego, maszyny wyciągowej 

wraz z urządzeniami towarzyszącymi. 
 

 
1.2 

Wykonanie wieńca szybu i piwnicy kanału wraz z kanałem doprowadzającym ciepłe 
powietrze do szybu VII. 

 

2. 

 Miejsca odtworzenia obudowy 

Szacunkowa ilość 
wykonywanej obudowy [m3] 

  

Koszt 
jednostkow

y 

wykonania 
1 m3  

obudowy 

 
bez 
opcji 

prawo 
opcji z opcją 

 
2.1 

Odtworzenie odcinka szybu przy 
użyciu warstwy zabezpieczającej 

z torkretu  

 
85,7 

 
17,14 102,84   

 
2.2 

Odtworzenie odcinka szybu przy 

użyciu betonitów szybowych  

 

153,0 
30,6 183,6   

 
2.3 

Odtworzenie odcinka szybu przy 

użyciu cegły klinkierowej  

 
107,4 

 

21,48 
128,88   

3. 
 

Uchwycenie wody szybowej szybu VII na odcinku od zrębu do poziomu 720m oraz 

900m  
 

 
 

 
Il. szt. 

Cena jedn. 
[zł] 

 

 
3.1 

Zabudowa kompletnego (odcinka pionowego) rurociągu 

wody szybowej pomiędzy podporami wsporczymi 
20   

 3.2 Zabudowa skrzyni zbiorczej, rury wsporczej, podpory 

wsporczej  
20   

 3.3 Zabudowa rynny do uchwycenia wody, trójnika wraz z 
wężem gumowym 

23 
 
 

 

 3.4 Zabudowa wyprowadzenia wody na p. 720m  

 3.5 Zabudowa wyprowadzenia wody na p. 900m  

4. 
 

Budowa zasuwy szybu VII wraz z infrastrukturą towarzyszącą (układ zasilania klap, 
ogrodzenie) 

 

5.  Przyłącze wodociągowe do Hydrantu i Instalacji Zraszania.  

 5.1 Budowa przyłącza Wodociągowego do Hydrantu i Instalacji Zraszania    

 5.2 Budowa Instalacji Zraszania  

6.  Demontaż urządzeń technologicznych  

7.  Odbiór końcowy zadania.    

 

Część VI pkt 1, pkt 11.3 oraz Tabela 2 po modyfikacji otrzymują brzmienie: 

VI.  Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje realizacje wszystkich niezbędnych prac mających 

na celu realizację zamówienia, a w szczególności: 



− rozbiórkę części istniejącego rurociągu ppoż. zasilającą układ zraszania szybu VII, 

istniejącego ogrodzenia szybu VII, 

− inwestycję odworzeniową obudowy szybu obudowy szybu VII zgodnie z projektem 

technicznym opracowanym przez GIG (z marca 2023 r.), 

− zabudowę rurociągu wody szybowej szybu VII na odcinku od zrębu do poziomu 900 m. 

− wykonanie wieńca szybu i piwnicy kanału wraz z kanałem doprowadzającym ciepłe 

powietrze do szybu VII. 

− budowę zasuwy szybu VII z napędem ręcznym z infrastrukturą towarzyszącą 

(ogrodzenie) 

− budowę przyłącza wodociągowego do hydrantu i instalacji zraszania. 

 

11.3 Zabudowa klap (zasuw) zrębowych. 

Istniejące zamknięcie szybu VII należy wykonać w formie rusztu z belek stalowych pokrytych 

blachą żeberkową. Zamknięcie szybu stanowić też będzie częściowo kanał podgrzanego 

powietrza.   

Klapy zrębowe na zrębie będą służyć do:   

− Regulacji ilości powietrza przepływającego przez szyb,   

− Zamknięcia wlotu szybu w przypadku zagrożenia pożarowego.   

  

W celu wykonania powyższych zadań należy zabudować dwie zasuwy o przeciwsobnym 

układzie, stanowiące zamknięcie szybu na wysokości zrębu. Przesunięcie zasuw odbywać się 

będzie przy użyciu przeciągarek ręcznych linowych. Do przesuwania zasuw zostaną 

wykorzystane dwie przeciągarki ręczne wykonane zgodnie z projektem wykonanym 

wykonawczym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego.  

W bezpośrednim sąsiedztwie szybu VII (po stronie północnej i południowej) zostaną 

zabudowane fundamenty pod wciągarki umożliwiające ruch zasuw przysłaniających szyb VII.   

Miejsce, do którego będzie po wykonaniu stacji ogrzewania szybu doprowadzony kanał 

grzewczy z nagrzewnic szybowych należy zabezpieczyć blachami podestowymi zgodnie z 

projektem wykonanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego.   

Istniejąca konstrukcja pomostu zrębowego ze względu na jej stan techniczny nie może zostać 

wykorzystana do celów związanych z odtworzeniem obudowy szybu VII, Zamawiający 

dopuszcza możliwość wykorzystania nowobudowanego zamknięcia szybu VII do celów 

technologicznych pod warunkiem, że po zakończeniu prac będzie on wykonany zgodnie z 

projektem technicznym.   

Tabela 2. Określenie wartości poszczególnych pozycji zamówienia.  

L

p. 
 

 

Pozycje kosztorysu 

Koszt 

[tys. 

zł 
netto] 

1. 
 

Szyb VII – Zabudowa Pomostu, Odtworzenie Obudowy Szybowej, Wieniec Szybu i 

Piwnica Kanału; Uchwycenie wody szybowej szybu VII 
 

 
1.1 

Zabudowa urządzeń technologicznych, pomostu wiszącego, maszyny wyciągowej 

wraz z urządzeniami towarzyszącymi. 
 

 
1.2 

Wykonanie wieńca szybu i piwnicy kanału wraz z kanałem doprowadzającym ciepłe 
powietrze do szybu VII. 

 

2. 

 Miejsca odtworzenia obudowy 

Szacunkowa ilość 

wykonywanej obudowy [m3] 
  

Koszt 

jednostkow
y 

 



bez 

opcji 

prawo 

opcji z opcją 

wykonania 

1 m3  

obudowy 

 

2.1 

Odtworzenie odcinka szybu przy 

użyciu warstwy zabezpieczającej 

z torkretu  

 

85,7 

 

17,14 102,84   

 
2.2 

Odtworzenie odcinka szybu przy 

użyciu betonitów szybowych  

 

153,0 
30,6 183,6   

 
2.3 

Odtworzenie odcinka szybu przy 

użyciu cegły klinkierowej  

 
107,4 

 

21,48 
128,88   

3. 
 

Uchwycenie wody szybowej szybu VII na odcinku od zrębu do poziomu 720m oraz 

900m  
 

 
 

 
Il. szt. 

Cena jedn. 

[zł] 
 

 
3.1 

Zabudowa kompletnego (odcinka pionowego) rurociągu 
wody szybowej pomiędzy podporami wsporczymi 

20   

 3.2 Zabudowa skrzyni zbiorczej, rury wsporczej, podpory 

wsporczej  
20   

 3.3 Zabudowa rynny do uchwycenia wody, trójnika wraz z 
wężem gumowym 

23 
 
 

 

 3.4 Zabudowa wyprowadzenia wody na p. 720m  

 3.5 Zabudowa wyprowadzenia wody na p. 900m  

4. 
 

Budowa zasuwy szybu VII z napędem ręcznym z infrastrukturą 
towarzyszącą (ogrodzenie)   

 

5.  Przyłącze wodociągowe do Hydrantu i Instalacji Zraszania.  

 5.1 Budowa przyłącza Wodociągowego do Hydrantu i Instalacji Zraszania    

 5.2 Budowa Instalacji Zraszania  

6.  Demontaż urządzeń technologicznych  

7.  Odbiór końcowy zadania.    

 

Zamawiający informuje, iż z dniem 01.04.2026 r. zmienia się nazwa Oddziału Polskiej Grupy 
Górniczej S.A. działającego dotychczas pod nazwą: 

„Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK Staszic – Wujek w Katowicach” 

na nazwę: 

„Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK Murcki - Staszic w Katowicach” 

w związku z powyższym dokonuje się modyfikacji zapisów SWZ. 

Jednolita treść SWZ po modyfikacji zostanie umieszczona w Profilu Nabywcy. 

 

  

 
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
 
 

 

………………………………………… 
Jędrzej Brożek 


		2026-04-28T12:41:24+0200
	Jędrzej Brożek




