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ODDZIAŁ  KWK Ruda     

72/EZP/BR/37/2025                                                                                          Ruda Śląska, 19.02.2025r.             
Sprawę prowadzi: Barbara Rzepka 
Email: bar.rzepka@pgg.pl 
Tel. (32) 717-31-30 

Wykonawcy 
biorący udział w postępowaniu 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nie objętego ustawą Pzp, prowadzonego            
w trybie przetargu nieograniczonego nt.: „Budowa rurociągu Ø 500 
odprowadzającego wody dołowe z pompowni głównego odwadniania do 
siedmiokomorowego osadnika wód dołowych prowadzonego na 
powierzchni zakładu górniczego w KWK Ruda Ruch Halemba”                           
(nr sprawy: 442401153) 

 
Działając w oparciu o § 32 Regulaminu udzielania zamówień obowiązującym  

w Polskiej Grupie Górniczej Zamawiający odpowiada na zapytania Wykonawców i modyfikuje 
treść SWZ w następujący sposób:                                        
 
Pytanie 1: 
Czy zamawiający przewiduje po stronie wykonawcy koszty wyłączenia trakcji energetycznej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje ponoszenia kosztów wyłączenia trakcji energetycznej.                                                       
 
Pytanie 2: 
Czy zamawiający zakłada konieczność utrzymania ciągłości ruchu na torach kolejowych 
bocznicy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający zakłada konieczność utrzymania ciągłości ruchu na torach kolejowych 
bocznicy – ewentualnych ustaleń należy dokonać z kordynatorem umowy dot. obsługi 
bocznicy kolejowej ze strony Zamawiającego.                                                             
 
Pytanie 3: 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość postoju istniejącego rurociągu głównego odwadniania 
w trakcie realizacji robót przy komorze osadnika? Jeśli tak, to na jaki czas rurociąg może zostać 
odstawiony? 
Odpowiedź: 
Istniejący rurociąg głównego odwadniania musi być w ciągłym użytkowaniu. Możliwy jest 
postój w pompowaniu wody na około 3 godziny po wcześniejszym uzgodnieniu.                                                                
 
Pytanie 4: 
Ile wody przepływa przez rurociąg odwadniania w ciągu godziny? 
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Odpowiedź: 
W ciągu godziny wypompowywane jest około 800m3 wody. 
 
Pytanie 5: 
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie przepustnic bez wulkanizacji korpusu? 
Odpowiedź: 
z uwagi na agresywny charakter wody dołowej Zamawiający wymaga zastosowania 
przepustnicy z wykładziną wulkanizowaną z korpusem. 
 
Pytanie 6: 
Czy możliwe jest zastąpienie zasuwy nożowej zasuwą klinową miękko uszczelnioną? 
Odpowiedź: 
Ze względu na chemiczny i fizyczny skład wody dołowej Zamawiający wymaga 
zastosowania zasuwy nożowej, z siedziskiem z gumowymi tulejami ochronnymi, które 
powinny stykać się ze sobą w otwartej pozycji zasuwy. 
 
Pytanie 7: 
W związku z trwającym okresem ferii zimowych i opóźnieniami z otrzymaniem ofert                              
od dostawców, zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 
03.03.2025r. 

Odpowiedź: 
Celem umożliwienia rzetelnego przygotowania ofert przez Wykonawców, Zamawiający 
wydłuża termin składania ofert do 06.03.2025r. i w związku z tym modyfikuje treść                   
SWZ w tym zakresie. 
 
Część XIII. SWZ „Miejsce, termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą“                    
w pkt 1, 2 i 6 otrzymują następujące brzmienie: 
1.Ofertę należy złożyć  do:  06.03.2025r.  godz. 09:00 
2.Otwarcie ofert nie jest jawne i nastąpi w dniu  06.03.2025r., godz. 09:00  
6.Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 03.06.2025r. Pierwszym dniem 
terminu jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.   
 
Pytanie 8: 
W zestawieniu elementów stalowych estakady (poz. 6.5 projektu) wskazana jest blacha 
ryflowana o grubości 6mm, natomiast w opisie projektu jest blacha gr. 4mm. Jaką grubość 
należy przyjąć do wyceny?  
Odpowiedź: 
Do wyceny należy przyjąć blachę o grubości 6mm. 
 
Pytanie 9: 
W opisie projektu wskazane jest, że blacha ryflowana ma być ułożona na 4 ceownikach C100, 
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wykazie z poz. 6.5 nie ma ich wpisanych. Czy Wykonawca ma przyjąć do wyceny ułożenie 
blachy na 4 ceownikach C100, tak jak jest w opisie projektu?  
Odpowiedź: 
Zgodnie z opisem projektu i obecnym stanem należy przyjąć, że blacha będzie ułożona na 
4 ceownikach C 100. 
 
 
 
                                                                    W imieniu Zamawiającego 
                                                 Z-ca  Przewodniczącego Komisji Przetargowej 
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