

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy.: Odpowiedzi na pytania do treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia nieobjętego ustawą Prawo Zamówień publicznych pt.: „*Modernizacja układu nawęglania Ciepłowni Anna*” (nr sprawy 542500107).

W oparciu o par. 32 Regulaminu udzielenia zamówień w Polskiej Grupie Górniczej spółka akcyjna Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie i modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Pytanie 1:

W związku z ogłoszeniem postępowania na modernizację układu nawęglania w Ciepłowni Anna , celem przygotowania rzetelnej oferty oraz oczekiwaniem na oferty elementów handlowych , wnioskujemy o przesunięcie terminu składania oferty do dnia **28.11.2025r.** Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Odp.: Zamawiający modyfikuje termin składania ofert.

Pytanie 2:

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego jak powyżej, w imieniu firmy LINTER S.A. zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert z powodu kumulacji postępowań przetargowych w bieżącym okresie, a także z uwagi na konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej w niniejszym postępowaniu.

Zmiana terminu składania ofert pozwoli nam na rzetelne przygotowanie oferty zgodnie z Państwa wymaganiami. Jako termin składania ofert proponujemy **27.11.2025r.**

Odp.: Zamawiający modyfikuje termin składania ofert.

Pytanie 3:

W związku z zamiarem przystąpienia do udziału w przedmiotowym postępowaniu zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia **24.11.2025r.**

Mając na uwadze złożoność zadania jako potencjalny Wykonawca, chcielibyśmy przedstawić rzetelną i kompletną ofertę, co wymaga szczegółowego przeanalizowania zakresu robót celem określenia możliwości realizacji wymagań Zamawiającego, jak również pozyskania ofert od potencjalnych dostawców.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz absencje kluczowych przedstawicieli związanych z tymże zadaniem z Państwa strony, wyznaczony przez państwa termin składanie ofert jest wyjątkowo

krótki, co uniemożliwia przygotowania konkurencyjnej oferty dopasowanej do wymogów i potrzeb Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Odp.: Zamawiający modyfikuje termin składania ofert.

Zamawiający modyfikuje treść części XIII SWZ pkt 1, 2 i 6 przedłużając termin składania ofert na 28.11.2025r.

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział Zakład Elektrociepłowni
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH
Mieczysław Damiec

Załącznik:

SWZ po modyfikacji