

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego objętego ustawą Prawo zamówień publicznych pn.: **Dostawa przewodów elektroenergetycznych oponowych nieokutych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-6. Nr postępowania: 702600437.**

Działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający odpowiada na zapytania Wykonawcy zgodnie z poniższym:

Wniosek:

Zamawiający w części IX pkt. 4 SWZ wymaga:

„Wymagany termin realizacji dostawy:

- do 60 dni od daty otrzymania zamówienia – w zakresie części zamówienia Nr 1÷4, 6÷7, 9÷17, 19÷21, 23÷25,
- do 90 dni od daty otrzymania zamówienia – w zakresie części zamówienia Nr 5, 8, 18, 22, 26 poz.1, 26 poz. 2, 27, 28.

Z uwagi na globalną sytuację związaną z zaburzeniem łańcucha dostaw, co przekłada się na wydłużenie terminów realizacji zamówień, pytamy czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć wymagane terminy realizacji dostaw:

- do 90 dni od daty otrzymania zamówienia – w zakresie części zamówienia Nr 1÷4, 6÷7, 9÷17, 19÷21, 23÷25?
- do 120 dni od daty otrzymania zamówienia – w zakresie części zamówienia Nr 5, 8, 18, 22, 26 poz.1, 26 poz. 2, 27, 28?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Przewodniczący Komisji Przetargowej