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70/NLP/WM/32621/2025                                                                 Katowice dn.  05.12.2025 

                                                                                                                                                                    
                                                                                                       Wykonawcy biorący   
                                                                                                    udział w postępowaniu 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nieobjętego 
ustawą Prawo zamówień publicznych pn.: pn: ”Dostawa elementów sterowania pilotowego obudową 
zmechanizowaną dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.  – nr grupy 295-30”. 
 
Nr postępowania 702501474 
 
I. Zamawiający informuje, iż w oparciu o § 32 ust. 2 i 3 „Regulaminu udzielania zamówień  
w Polskiej Grupie Górniczej S.A.“ odpowiada na zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia zgodnie z poniższym: 
 

Pytanie nr 1: 
 Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu realizacji dostawy określonego w przetargu. Obecnie, 
wymagany termin realizacji dostawy wynosi 35 dni od daty otrzymania zamówienia. Z uwagi na krótki 
termin realizacji, uprzejmie prosimy o modyfikację tego postanowienia do następującej postaci: 
„Wymagany termin realizacji dostawy: do 45 dni od daty otrzymania zamówienia.”  
Chcielibyśmy zwrócić uwagę na treść pkt. 5 Części III SWZ, gdzie Zamawiający stwierdził: 
“Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych towarów w ramach poszczególnych 
pozycji asortymentowych i składania zamówień według rzeczywistych potrzeb z zastrzeżeniem, że 
całkowita wartość dostaw nie przekroczy wartości umowy oraz, że ceny jednostkowe poszczególnych 
pozycji asortymentowych nie ulegną zmianie.”.  
Dodatkowo, chcielibyśmy podkreślić, że przetarg obejmuje szeroki asortyment wyrobów, co dodatkowo 
komplikuje realizację dostawy w krótkim terminie. Zauważyliśmy również, że w poprzednim, tożsamym 
postępowaniu Zamawiający wyraził zgodę na modyfikację w SWZ terminu realizacji dostawy na 45 dni - 
tj. postępowanie: „Dostawa elementów sterowania pilotowego obudową zmechanizowaną dla 
Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 295-30”. Numer referencyjny: 702400306 Z uwagi 
na powyższe, wydłużenie terminu realizacji dostawy do 45 dni pozwoliłoby nam lepiej dostosować się 
do ewentualnych zmian w ilościach zamawianych towarów, a tym samym lepiej spełnić rzeczywiste 
potrzeby Zamawiającego.  
Odpowiedź nr 2: 
Zamawiający informuje, iż dokona stosownej modyfikacji zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia.  
 

II. Działając w oparciu o § 32 ust. 5 „Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej 
S.A.“ Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia: 
 
1) Część IX Termin realizacji zamówienia i dostawy oraz wymagany okres gwarancji.ust. 4, zmienia się 
w ten sposób, że  otrzymuje brzmienie: 
„Wymagany termin realizacji dostawy: do 45 dni od daty otrzymania zamówienia. 
 
Pozostałe zapisy SWZ pzostają bez zmian. 
 
                                                                 Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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