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NAZWY ROBOT WG CPV KODY ROBOT
Dziat: Roboty budowlane: 4500 0000-7
Grupa robét: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czedci..... 4520 0000-9
Klasa robot: Roboty budowlane w zakresie budynkdw 4521 0000-2
Roboty budowlane w zakresie zaktadéw przemystowych 4521 3251-7
Grupa robét: Roboty instalacyjne w budynkach 4530 0000-0
Klasa robét: Roboty instalacyjne elektryczne 4531 0000-3
Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych 4531 1000-0
Klasa robdt: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 4533 0000-9
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 4533 2000-3
Dziat: Ustugi instalowania: 5100 0000-9
Grupa robdt: Roboty instalowania maszyn i urzadzen 5150 0000-7
Klasa robét: Ustugi instalowania maszyn i urzadzen ogéinego
zastosowania 5151 0000-0
Dziat: Ustugi instalowania:
Dziat: Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne: 7100 0000-8
Grupa robét: Ustugi inzynieryjne 7130 0000-1
Klasa robét: Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania 7132 0000-7
Projektowe ustugi inzynieryjne w zakresie zakladéw 7132 3200-0
AUTORZY OPRACOWANIA.
Imie i nazwisko projektanta Podpis
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I. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest instalacja zlokalizowana na terenie nalezgcym do PGG S.A.
Oddziat KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic, w rejonie Szybu IV przy ulicy Kolistej
w Katowicach. Stuzy ona do wytwarzania mieszanin piaskowo-wodnych, ktére nastepnie sg
zatlaczane do podziemnych wyrobiska poeksploatacyjnych, w celu prewendji pozarowej oraz
zabezpieczenia powierzchni terenu przed szkodami gérniczymi. Instalacja zlokalizowana jest
w obiektach znajdujgcych sie na powierzchni terenu oraz w czesci podziemnej do glebokosci

ok. 85 m pod powierzchnig terenu.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla
przeprowadzenia remontu instalacji do wytwarzania mieszanin piaskowo-wodnych.
Obejmowac on bedzie:

> remont budynkdw i budowli;

> wymiane zuzytych elementdw rurociggdw wraz z przynalezng armaturg;

> wymiane zuzytych elementéw aparatury kontrolno-pomiarowej;

> zastosowanie zasuw sterowanych elektrycznie w miejsce zasuw z napedem recznym,

w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiajgcego;
> opomiarownie instalacji poprzez zastosowanie przeptywomierzy,
> zabudowe nowych kontenerdw: rozdzielni elektrycznej oraz wentylatora z grzatka

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
OBIEKTU ORAZ ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. LOKALIZACJA OBIEKTOW

Przedmiotowe obiekty zlokalizowane sa w Katowicach, w potudniowo-wschodniej czesci
dziatki nr 3190/55 bedacej we wtadaniu Inwestora.

Adres obiektu: PGG S.A., Oddziat KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic, Teren szybu
IV", ul. Kolista w Katowicach-Giszowcu.

Szczegotows lokalizacje obiektéw bedacych przedmiotem opracowania pokazano na rysunku



"~ PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Wykonanie programu funkcjonalno-uzytkowego, analizy techniczno ekonomicznej i kosztu przeniesienia
praw autorskich dla Polskiej Grupy Gorniczej S.A. Oddziat KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic

nr 23030B-PFU-01.01 — Mapa sytuacyjna lokalizacji obiektow.

Teren, na ktorym znajdujg sie przedmiotowe obiekty jest terenem gdrniczym w granicach
istniejgcego terenu i obszaru gorniczego ,Jandw” nalezgcego do PGG S.A. Oddziat KWK
Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic.

3.2. BRANZA BUDOWLANA
Prace zwigzane ze specjalnoscia budowlang obejmowaé beda przebudowe obiektu

istniejgcego w zakresie dostosowania do nowej technologii oraz budowe nowych obiektow-
kontenerdw.

Spis obiektow objetych zakresem opracowania:

NAZWA OBIEKTU STADIUM
OBIEKT 2.c.10 - ZBIORNIK PIASKU
PODSADZKOWEGO Obiekt istniejacy - Przebudowa
OBIEKT - KONTENER ROZDZIELNI ELEKTRYCZNE] Obiekt nowy
OBIEKT - KONTENER WENTYLATORA
Z NAGRZEWNICA POWIETRZA Obiekt nowy

» OBIEKT 2.c.10 - ZBIORNIK PODSADZKOWY
ZASADNICZE DANE TECHNICZNE:

- Srednica wewnetrzna: 12,96 m

Powierzchnia zabudowy: 290 m?

Kubatura: 7800 m?
Zbiornik podsadzkowy - kamienia i piasku jest zlokalizowany w potudniowej czesdi
Podsadzkowni. Ma ksztatt cylindryczny , o srednicy ok. 12,96 m i gtebokosci ok. 47 m,
mierzac od gornej krawedzi. W zbiorniku jest wydzielony przedziat dla piasku (pojemnosci
4000m®) i kamienia (o0 pojemnoéci 650m’), w ktdrych skiadowane sg materiaty
wykorzystywane do wytwarzania mieszaniny podsadzkowej oraz przedziat drabinowy, ktory
pelni funkcje wyjscia awaryjnego z podziemnych pozioméw obiektu (znajdujgcych sie
bezposrednio pod zbiornikiem). Przedziat stanowi takze dojscie do otworéw rewizyjnych dia
ww. czesci zbiornika.Otwor zbiornika zabezpieczony jest kratg stalowa, ktéra pemni funkcje
technologiczng jak i zabezpieczajgcg wlot do zbiornika. Jest tam takze most
samowyfadowczy, ktory w przesztosci stanowit punkt roztadunkowy dla transportu
kolejowego surowcdéw podsadzkowych. Obecnie most nie jest uzytkowany, a materiaty s
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dostarczane samochodami cigzarowymi. Pod zbiornikiem znajduja sie 2 poziomy
technologiczne: gérny -52,3 m i dolny -57,3 m , na ktdrych znajdujg sie urzadzenia i
rurociagi bezposrednio zwigzane z technologia produkgji mieszaniny podsadzkowej oraz jej
transportem do obiektow szybowych. Poprzez otwory w dnie zbiornika piasek i kamien
dostarczany jest do odpowiednio uksztattowanych koryt (w ksztatcie litery U). Korytami
piasek i kamien zmieszane z woda kierowany jest na sita state nachylone pod katem 30°,
a nastgpnie do lei zmywczych, o Srednicy 2,5 m, skad rurociggami, przez pochyty kanat
(luneta) do szybu. Wlot do szybu jest na poziomie ok. -67 m.

Zbiornik podsadzkowy jest zbiornikiem typu szybowego, o $rednicy wewnetrznej

ok. 12,96m. i glebokosci ok. 46,70m. Skiada sie z dwdch przedziatdw magazynowych
przeznaczonych na piasek i kamien. Przedziaty oddzielone sg od siebie $cianami zelbetowymi,
pofaczonymi z obudowa. Sciany te petnig funkgje rozdzielajgcg obie czesci zbiornika oraz
usztywniajaca zbiornik.

Wiot do komdr zabezpieczony jest stalowg krata zabudowang w obrebie mostu
samowytadowczego. Krata zabezpiecza wlot zbiornika przed mozliwoécia wpadniecia ludzi
i zwierzat, a takze ze wzgledéw technologicznych zabezpiecza przed wszelkimi
zanieczyszczeniami dostarczanych do zbiornika surowcow tj. np. wiekszymi kamieniami,
korzeniami itd.

Kontrole komdr zbiornikéw piasku i kamienia umozliwiaja otwory rewizyjne znajdujace sie
W przedziale drabinowym. Przedziat drabinowy pemni podwdjng funkcje: wyijécia awaryjnego
z pomieszczen technologicznych znajdujgcych sie ponizej zbiornika oraz funkcje wlotowego
kanatu wentylacyjnego. Wylot zuzytego powietrza odbywa sie przez przekop i lunete do
szybu IV, a szybem na zewnatrz obiektu.

Obudowe zbiornika stanowi trdjwarstwowa $ciana, sktadajaca sie od zewnatrz z cegly, éciany
Zzelbetowej oraz wyktadziny klinkierowej , ktdra zabezpiecza $ciane Zelbetowa wewnatrz
zbiornika przed Scieraniem. Dno zbiornika wylozone jest kostka kamienna.

W dnie znajduja sig otwory, ,leje” przez ktére piasek i kamien zsypuje sie na sita zmywcze
znajdujace sie bezposrednio pod zbiornikiem, w pomieszczeniu technologicznym. Strop
pomigdzy pomieszczeniem technologicznym i zbiornikiem jest konstrukcji zelbetowej,
w ksztalcie tuku.

Pomieszczenie technologiczne skiada sie z dwdch poziomdw: gdrnego -52,3m i dolnego -
57,3m, potaczonych betonowymi schodami. Poziomy rozdziela strop o konstrukgji zelbetowej

ptytowo-belkowej podpartej zelbetowymi stupami.
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Sita zmywcze s3 zlokalizowane na poziomie -52,3m. Ponizej znajduja si¢ koryta Zelbetowe
z sitami statymi oraz torowisko do odstawy nadziarna. Wewnetrzne Sciany i dno koryta
wytozone s kostkg bazaltowa.

W pomieszczeniu technologicznym na poziomie posrednim w stosunku do ww. pozioméw
znajduje sie strop, na ktérym umieszczono kontener socjalny dla obstugi instalacji
podsadzkowej.

Na poziomie -57,3m jest otwdr, do kanatu zejSciowego, prowadzacego do lunety
podsadzkowej (poziom -67) w ktdrej zainstalowane sg cztery rurociagi taczace skrzynie
zmywcze (leje) z szybem IV. Sciany i sklepienie lunety wykonano z cegly, Sciany
otynkowane.

Transport zatogi do pomieszczen technologicznych umieszczonych pod zbiornikiem piasku
i kamienia odbywa sie windg gérnicza. Dojscie od windy do pomieszczen podsadzkowni
ponizej zbiornika zapewnia poziomy przekop w ktorym znajduje si tor do odstawy
nadziarna.

Dla przedmiotowego obiektu zostata wykonana:

Ekspertyza stanu technicznego obiektu: 2.c.10- ZBIORNIK PODSADZKOWY
w ktdrej okreslono zakres niezbednych prac do wykonania w celu dostosowania obiektu
w sposdb bezpieczny do dalszej eksploatacji. W przedmiotowym obiekcie zaleca sig
wykonywanie biezgcych napraw i remontdw, modernizagji, ktéra polega na:

- przemurowaniu $cian okfadzinowych w miejscach odksztatconych oraz zarysowanych;

- wymianie w pierwszym stopniu pilnoéci- skorodowanych belek stalowych podtrzymujacych

krate , Uzytkownik zabezpieczyt otwdr zbiornika przed dostepem oséb i zwierzat poprzez
wykonanie ogrodzenia. Do czasu wymiany ww. belek stalowych, zabrania si¢ demontazu
ww. ogrodzenia oraz jego biezacg konserwacje;

- modernizacji w_pierwszym stopniu pilnosci stupoéw Zelbetowych podtrzymujgcych stropy

pomiedzy poziomami -52,3m i 57,3m ,ktére wykazujg spekania podtuznie. Sposéb wykonania
napraw i wzmocnien konstrukgji zelbetowych musi by¢ opracowany przez osoby posiadajgce
stosowne uprawnienia budowlane. Uzytkownik odciazyt spekane stupy poprzez wykonanie
dodatkowego podparcia zelbetowych belek wykorzystujac stalowe podpory i belki drewniane.
Przed dalszg penetracja wody wraz z agresywnymi Srodkami chemicznymi zabezpieczono
pekniecia przy uzyciu mas naprawczych. Sa to $rodki tymczasowe, ktdre nie mogg byé
zamiennikiem dla gruntownej modernizacji stupdw. Do czasu wykonania prac
modernizacyjnych nalezy monitorowac stan ww. elementéw konstrukcyjnych obiektu pod
wzgledem powiekszania sie wskazanych uszkodzen oraz pod wzgledem wystgpienia nowych
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zmian, odksztatceri, odspojen i zarysowan. W przypadku powiekszania wykazanych
uszkodzen, nalezy podja¢ natychmiastowe dziatania w uzgodnieniu z projektantem Iub
konstrukcje natychmiast wylgczy¢ z uzytkowania;

-modernizacji w_pierwszym stopniu pilnosci skorodowanych elementéw podporowych stropu
na ktérym znajduje sie kontener socjalny. Podpory nalezy wyremontowa¢ i zabezpieczyé
antykorozyjnie przed ich degradacjg. Uzytkownik odcigzyt spekane stupy poprzez wykonanie
dodatkowego podparcia zelbetowych belek wykorzystujac stalowe podpory i belki drewniane.
Przed dalsza penetracjg wody wraz z agresywnymi $rodkami chemicznymi zabezpieczono

peknigcia przy uzyciu mas naprawczych. Sa to $rodki tymczasowe, ktdre nie moga byé
zamiennikiem dla gruntownej modernizagji stupéow. Do zasu wykonania prac
modernizacyjnych nalezy monitorowac stan ww. elementéw konstrukcyjnych obiektu pod
wzgledem powigkszania sie wskazanych uszkodzen oraz pod wzgledem wystgpienia nowych
zmian, odksztatcen, odspojeft i zarysowan. W przypadku powiekszania wykazanych
uszkodzen, nalezy podja¢ natychmiastowe dziatania w uzgodnieniu z projektantem lub
konstrukcje natychmiast wytaczy¢ z uzytkowania;

- wymiang skorodowanych konstrukgji stalowych w obiektach, w tym drabin, podpar¢, belek,

krat itp.;

- naprawg skorodowanej konstrukgji zelbetowej obiektu. Do napraw konstrukgji
Zelbetowych nalezy zastosowac systemy naprawcze sprawdzonych firm (np. MAPEI,

SIKA). Zastosowany system naprawczy musi zagwarantowad: skutecznoéé i trwatosé
naprawy- system musi by¢ dobrany do warunkéw $rodowiska w jakich pracuje
konstrukcja zelbetowa ;

- Wszelkie elementy stalowe, ktdre sa zbedne pod wzgledem technologicznym nalezy
niezwlocznie usungé. Demontaz zbednych elementdw nalezy poprzedzi¢ analiza ich
wykorzystania w pracy konstrukgji obiektu.

- niezwlocznie usunad nieszczelnosci $cian zbiornika podsadzkowego (piasku
i kamienia) ze szczegdinym uwzglednieniem pomieszczen na poziomie -52,3 m i
poziomie -57,3 m, oraz zapewnienie odprowadzenia wody technologicznej do miejsca
przeznaczenia.

- odtworzeniu uszczelnienia dylatagji konstrukgji zelbetowes,

- Uzupetnieniu spoinowania okfadziny klinkierowej zbiornika,

- odbudowe uszkodzonej i zdeformowanej okfadziny klinkierowej zbiornika,

- Prace remontowe nalezy wykona¢ na biezgco — sukcesywnie -w miare mozliwosci

technicznych uzytkownika;
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UWAGA:
» Modernizacje zasadnicza obiektu wg zalecefi jw. nalezy wykona¢ w
terminie maksymalnie do 2 lat, tj. do listopada 2025 r
> Pierwszy stopien pilnosci dotyczy prac, ktére nalezy wykonywac w miare szybko,

w zaleznosc od mozliwoéci Inwestora w terminie nieprzekraczalnym do 2 lat. Do tego

czasu, konieczny jest staly dozér i monitoring wskazanych elementow

konstrukcyinych obiektu, a w razie zaobserwowania poglebiajacej sie ich degradacii,

nalezv przystapi¢ do natychmiastowego remontu.

» OBIEKT - KONTENER ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ — obiekt nowy

Dane techniczne:

- Dlugos¢—-6,0m

- Szeroko$¢ —2,5m

Kontenerowa stacja transformatorowa zostanie dostarczona przez producenta jako gotowy
kontener. Posadowienie obiektu zostanie wykonane na prefabrykowanych betonowych

fundamentach.

> OBIEKT - KONTENER WENTYLATORA Z NAGRZEWNICA POWIETRZA — obiekt nowy

Dane techniczne:

- Dhugos¢-6,0 m

- Szeroko$¢—2,5m

KONTENER WENTYLATORA Z NAGRZEWNICA POWIETRZA zostanie dostarczony przez
producenta jako gotowy kontener. Posadowienie obiektu zostanie wykonane na

prefabrykowanych betonowych fundamentach.

3.3. BRANZA MASZYNOWA

Urzadzenia podsadzkowe s usytuowane w rejonie szybu IV KWK Staszic-Wujek Ruch
Murcki-Staszic. Zbiornik piasku i kamienia znajdujg sie po potudniowej stronie szybu 1V, pod
powierzchnig terenu. Woda dotowa gromadzona jest w dwoch zbiornikach nr 1 i 2
o pojemnosci 1000 m® kazdy zlokalizowanych na powierzchni terenu, zlokalizowanych po
wschodniej stronie szybu IV Zbiorniki zasilane sg dwoma rurociggami tlocznymi DN 300. Na
istniejgcych zbiornikach 1 i 2 zostana zabudowane wskazniki do pomiaru poziomu. Wskazniki
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bedq wskazywac poziomy max , min , oraz poziom $rodkowy. Na rurociagach tlocznych
doprowadzajgcych wode do zbiornikéw bedg zabudowane przeptywomierze DN 300, PN10.

W podsadzkowni zlokalizowane sg dwa niezalezne systemy (pod powierzchnig terenu) do
wytwarzania zawiesin piaskowo-wodnych. Kazdy system zasilany jest wodg ze zbiornikéw nr
11 2 niezaleznym rurociggiem grawitacyjnym DN300. Obydwa rurociggi wprowadzone s do
podsadzkowni chodnikiem dojsciowym. Chodnik dojsciowy i pomieszczenie wytwarzania
mieszaniny wodno pylowej znajduje sie na poziomie -57m przy szybie IV. Pomieszczenie do
wytwarzania mieszaniny podsadzkowej TZN, wodno piaskowej znajduje sie takze na
poziomie -57m , ale pod dnem zbiornikéw piasku i kamienia. Komunikacja z poziomem
— 57 m jest mozliwa klatka szybu IV i poprzez chodnik dojsciowy, a w sytuacji awaryjnej
przedziatem drabinowym.

Ze zbiornika piasek kierowany jest do gardzieli a stamtagd na koryto stalowe. Do wilotu
koryta dostarczana jest woda z rurociggdw gtéwnych idgcych chodnikiem dojéciowym ,ktdre
przy przejsciu do pomieszczenia podsadzkowi rozchodza sie w petle zasilajaca poszczegdine
zsuwnie oraz poziomy. Piasek zmieszany z wodg sptywa ze zsuwni i dostaje sie na sita i pod
wptywem wiasnego ciezaru oraz strumienia wody przedostaje sie przez oczka sit do koryta
zelbetowego, a nastgpnie mieszanina zsuwa sie do leja zmywczego . Z leja zmywczego
mieszanina grawitacyjnie kierowana do rurociagébw podsadzkowych (sa cztery rurociagi
podsadzkowe, ktdre mogg by¢ zasilane a z obu systeméw do wytwarzania mieszanin
piaskowo-wodnych).

Odpowiednig konsystencje mieszaniny uzyskiwane jest przez regulacje doptywu wody do
koryt zelbetowych.

Prace zwigzane ze specjalnoscia mechaniczng obejmowaé beda modernizacje istniejacych
rurociggdw stalowych znajdujgcych sie w pomieszczeniu podsadzkowi oraz zmiana niektdrych
zasuw z napedem recznym na zasuwy z napedem elektrycznym w celu wprowadzenia
czeSciowe]j automatyzadji podczas wykonywania zawiesiny piaskowej (podsadzkowej) a takze
zabudowe dodatkowej aparatury pomiarowej na powierzchni, przy zbiornikach 1 i 2 oraz
w czesci podziemnej podsadzkowi.

Rurociagi taczace podsadzkownie z rurociggami szybowymi zabudowane w chodniku
dojéciowym o dtugoséi ~50m sg rurociggami stalowymi o Srednicach DN300,200 i 185. Na
kazdym z tych rurociggéw od strony szybu zostang zabudowane po jednej zasuwie DN 200 z
napedem recznym i przekladnig zebata typu WARZECHA, lub réwnowazne. Wszystkie
rurociagi stalowe znajdujace sie w pomieszczeniu podsadzkowi zostang zastgpione nowymi
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rurociggami  stalowymi lub poliuretanowymi o rdznych srednicach. Rurociggi zostang
zabudowane po tych samych trasach i w tym samym miejscu co rurociggi istniejgce.
Niektdre zasuwy z napedem recznym zostang zastgpione zasuwami o napedzie elektrycznym
typu AUMA lub réwnowazne. Na dwoch rurociggach gtéwnych DN 200 w podsadzkowi
doprowadzajacych wode do systemu 1 lub 2 zostang zabudowane przeptywomierze DN 200,
PN10. Przeptywomierze beda rejestrowaC pomiar zuzycia wody w procesie wykonywania
zawiesiny podsadzkowej. Na 4 istnigjacych rurociaggach podsadzkowych DN185 w lunecie,
zostang zabudowane gesto$ciomierze radiometryczne DN 185 , typu WILPO lub rownowazne.
Gestosciomierze bedg stuzyty do pomiaru gestosci zawiesiny piaskowej w rurociggach
podsadzkowych. Istniejgce zasuwy zamykajgce wyloty ze zbiornikdw piasku i kamienia s3
zamykane i otwierane poprzez napedy reczne. Na zasuwach tych zostang zabudowane
napedy elektrycznymi typu AUMA lub réwnowazne. Wszystkie podstawowe urzadzenia beda
zasilanc pradem o napiegciu 500V.

Podsadzkownia jest usytuowana w rejone szybu IV, ktéry jest szybem wydechowym,
z mozliwoscig wystapienia metanu. Na poziomie — 52,3 zostanie zabudowania wciggarka
linowa elektryczna wraz z ukladem zabudowanych krazkéw linowych o udzwigu 50 kN.
Wciagarka bedzie stuzyla do wykonywania transportu materiatbw podczas prac
remontowych. Wszystkie urzadzenia muszg posiadac stopien ochrony min IP 67.

Wszystkie nowe urzadzenia s3 wyszczegolnione w zestawieniu Maszyn i Urzadzen. Zasuwy
reczne w zestawieniu Zasuw z napedem recznych , a zasuwy elektryczne w zestawieniu
Zasuw Elektrycznych. Wszystkie nowe urzadzenia oraz zasuwy muszg by¢ wykonane do
pracy w strefach zagrozonych wybuchem Ex i spetnia¢ normy zgodnosci ATEX.

Ogdlnie zestawienie urzadzen, zasuw, rurociggébw oraz ich wzajemne usytuowanie - jest
przedstawione na schemacie rurociggéw wodnych.

Zestawienia rur oraz ich wykazy materiatowe zostang przedstawione w Projekcie

Wykonawczym.

3.4. BRANZA ELEKTRYCZNA i AKPiA

Przedmiot zamdwienia oraz zakres rzeczowy prac w zakresie branzy elektrycznej i AKPiA:
W zakresie branzy elektrycznej i AKPIA znajduje sig:
- Zabudowa kontenerowej rozdzielni/stycznikowni 500 V oraz 400/230V (na
powierzchni)
- Wykonanie instalacji siowej i sterowniczej do =zasilania i sterowania nowo

zabudowanych urzadzen,
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- Wykonanie instalacji 400/230V,

- Wykonanie instalagji oéwietlenia w nowych/przebudowanych obiektach,

- Budowa systemu sterowania, sygnalizagji i wizualizacji, w tym szafa sterowania ze
sterownikiem PLC oraz szafa teleinformatyczna sieci Ethernet,

- Zabudowa kontenera sterowni wraz z wyposazeniem w sprzet wizualizagi
i sterowania (pod ziemig — 57 m)

Rozdzielnia / stycznikownia 500V bedzie rozdzielnica:

- w obudowie RWnN wielopolowa,

- w ostonie metalowej, o stopniu ochrony co najmniej IP54 oraz wewnetrznie
(po otwarciu) IP2X,

- o izolacji powietrznej i wielomateriatowej,

- w wykonaniu wnetrzowym, stacjonarnym,

- wolnostojacg z bezpiecznym dostepem do przednich i tylnych $cian poszczegdinych
segmentdw,

— wieloszafowg modutowg z modutami statymi,

- z wydzielonym przedziatem kablowym, szynowym i blokdw funkcjonalnych,

- z odpornoscia na tuk elektryczny, potwierdzone protokotem wg. Normy IEC 61641,

- jednosystemowa,

- kolor elewacji rozdzielni nalezy ustali¢ z inwestorem.

Charakterystyka rozdzielnicy stycznikowej:

czestotliwos¢ znamionowa 50 Hz,

system pracy rozdzielni IT

ukfad szyn zbiorczych L1, L2, L3, PE

materiat szyn miedz,

Do ustalenia z Inwestorem na etapie projektowania parametry rozdzielnicy stycznikowej:
napiecie znamionowe ,

napiecie znamionowe fgczeniowe

prad znamionowy ciagty A, napiecie sterownicze VAC

Rozdzielnie/stycznikownie beda sie skladaty z 35 odplywdw (uwzgledniajac odptywy
rezerwowe) i 2 doptywdw
- dwa pola doptywowe uzbrojone w wytaczniki mocy w wykonaniu wysuwnym

— zasilanie rozdzielni
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- pola odplywowe stuzace do zasilania urzadzen na obiekcie uzbrojone w osprzet
dobrany odpowiednio do zainstalowanej mocy.

- listwy sterownicze i obwody okrezne w polach odptywowych silnikowych powinny
znajdowaé sie po prawej stronie pola, w pionie, na wysokosci modutu w ktérym
znajduja sie obwody sitowe danego odptywu.

- szyny zbiorcze rozdzielni nalezy umiescié w jej gdérmej czesci w sposdb
uniemozliwiajgcy dotyk bezposredni

- Szyne PE nalezy umieSci¢é w dolnej czeSci pdl rozdzielni w sposéb nie
kolidujacy  z wpustami kablowymi.

- Na elewacji pdl doptywowych nalezy umiesci¢ przyciski ,zatacz” — kolor zielony,
~Wylacz” kolor czerwony oraz przycisk ,Awaryjny wylacz” dziatajace na wylaczniki
w tych polach, oraz lampki sygnalizacyjne — zielona — zatgczony, czerwona —
wylaczony.

- Oznaczniki kablowe w przedziatach kablowych musza by¢ zamocowane w miejscu
widocznym z mozliwoscig odczytania oznaczenia kabla bez rozcinania wigzek
kablowych.

- W polach, w ktdrych przewidziano rezerwe zasilania do pdzniejszego wykorzystania
nalezy przewidzie¢ miejsce do utozenia kabli o przekrojach wynikajacych z aparatury
faczeniowej rezerwowej.

- szyny zbiorcze rozdzielni winny by¢ tak zaprojektowane, aby zapewniaty co najmniej
20% rezerwy dla dalszej rozbudowy, dotyczy to réwniez pdl zasilajacych,

- aparatura obwoddw pomocniczych bedzie w sposdb kompletny odrutowana do listwy
zaciskowej,

- aparatura obwoddw sitowych zabudowanych w poszczegdinych modutach
rozdzielni/stycznikowni zabezpieczona bedzie przed dotykiem bezposrednim przy
otwartych drzwiach do pola,

- konstrukcja rozdzielnicy zapewni bezpieczenstwo obstugi odnosnie skutkow
termicznych i dynamicznych zwarcia tukowego,

- rozdzielnica bedzie zainstalowana w istniejacym wydzielonym pomieszczeniach ruchu
elektrycznego.

- Szyny zbiorcze rozdzielnicy/stycznikowni oraz potgczenia w obrebie aparatury
obwoddw gtéwnych pdl wykonane beda z wysoko przewodzacej miedzi. Szyny oraz
elementy wsporcze i mocujace zostang tak zwymiarowane i wykonane, aby
wytrzymaty dynamiczne i termiczne oddziatywanie pradéw zwarciowych,
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- Odrutowanie aparatury sterowniczej i kontrolno-pomiarowej bedzie wykonane
przewodami miedzianymi gietkimi w izolacji PVYC na napiecie nie nizsze niz 750V
o przekroju 1,5 mm2, jednak obwody przekfadnikéw pradowych bedg wykonane
przewodem o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm?,

- W pomieszczeniu rozdzielni naleZy zaprojektowa¢ i zabudowaé urzadzenia
klimatyzacyjne zapewniajace optymalna temperature i poziom czystosci powietrza.

Pola zasilajace silniki wyposazone beda w:

- roztgczniki - bezpiecznikowe z napedem recznym serii OS z podstawami
bezpiecznikowymi BM dobrane pradowo do mocy silnika

- stycznik,

- zabezpieczenie elektroniczne nadpragdowe — termiczne np. Micom P111 produkdii
Schneider Electric,

- aparature obwoddw sterowniczych i pomocniczych

- aparaturg  umozliwiajagcg  wylgczenie  urzadzenia  przyciskami  awaryjnymi
Zlokalizowanymi na pulpitach sterowniczych zamontowanych przy napedach.

Pola zasilajace odbiorniki liniowe nie wymagajace sterowania wyposazone beda
w:

- roztgczniki bezpiecznikowe EasyLine XLP 3 — biegunowe

- przekiadnik pradu w fazie L2,

- amperomierz.
Na rozdzielni/stycznikowni zostang umieszczone grawerowane tabliczki
opisowe:

- z danymi znamionowymi rozdzieini / stycznikowni — rozdzielnicy,

- Z opisem poziomu nhapiecia,

- Mocy zwarciowg i przekrojem uziemiaczy przenosnych,

- Z oznaczeniem rozdzielnicy — widoczny opis,

- Z 0znaczeniem numeru segmentu/modutu,

- Z nazwg zasilanego odbiornika wraz z informacjg o mocy silnika dla odplywéw

silnikowych
- z symbolem zgodnosci CE.

Obwody gtéwne rozdzielni/stycznikowni
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Wylaczniki mocy:

- uktady zabezpieczen oraz wielkos¢ wylacznikéw jak réwniez zastosowane wkiadki
bezpiecznikowe stosowane w ukladach zasilania rozdzielni powinny zapewnic
selektywne dziatanie zabezpieczen — odpowiedni dobdr zabezpieczen sieci nN
powinien byé potwierdzony opracowaniem projektowym, w ktérym przewidziane
zostang odpowiednie nastawy zabezpieczen i wielkosci wktadek bezpiecznikowych,

- aparature elektryczng nalezy trwale oznaczyé symbolikg stosowana w schematach
zasadniczych / montazowych,

- tory pradowe oznaczy¢ w sposéb trwaty,

- wylaczniki w wykonaniu wysuwnym, 3-biegunowe, wyposazone w: zabezpieczenie od
przecigzenia,

- zabezpiezenie zwarciowe wskaznik dziatania w/w funkcji, wyzwalacz wzrostowy,
wyzwalacz podnapieciowy, urzadzenie przeciw pompowaniu, naped silnikowy 220
VAC, wskaznik potozenia i liznik zadziatan, zestyk sygnalizacyjny wypadnigcia
wylgcznika (, TRIP”), zestyki pomocnicze.

Dane techniczne wytacznikdw nalezy dobrac do parametréw rozdzielnicy i odbioru.
Roztaczniki bezpiecznikowe:

a) trojbiegunowe

b) pozycja zatacz — wytacz

c) dostosowane do pracy z bezpiecznikami typu BM

d) dane techniczne roztgcznikéw bezpiecznikowych nalezy dobra¢ do parametréw

rozdzielnicy i odbioru,

Styczniki:
- przystosowane do bezposredniego zatgczania silnikéw o normalnym i cigzkim
rozruchu, prozniowe lub powietrzne.
—dane techniczne stycznikébw nalezy dobra¢ do parametréw rozdzielnicy
i odbioru,
- wykonane z materiatéw trudnopalnych

Obwody zabezpieczen:
- pola doptywowe i pole rezerwowe wyposazone w wytaczniki zabezpieczone bedq

przez zabezpieczenie bedace integralnym wyposazeniem wytgcznika.
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- Pola odptywowe rozlgcznikowe zabezpieczane bedg od zwaré i przecigzen przez
wktadki bezpiecznikowe.
Pola odplywowe silnikowe, zabezpieczane beda:
- Przed skutkami zwar¢ przez bezpieczniki

- Przed skutkami przecigzen przez zabezpieczenia nadpradowe — termiczne.

System sterowania i wizualizacji:

- System sterowania bedzie oparty o istniejgcg platforme systemowa Wonderware.

- Sterowanie bedzie zrealizowane w oparciu o nowy sterownik PLC Siemens Simatic S7-
1500 podigczony do sieci sterownikowej (z wykorzystaniem nowej szafy
sieciowej).

Sterownik zostanie zabudowany w szafie sterowania umiejscowionej nowej sterowni na
poziomie -57 m.

- Sterowanie urzadzeniami bedzie sie odbywac z nowej sterowni na poziomie -57 m

- Sterownia wyposazona bedzie w komputer na ktérym zostanie zwizualizowana
instalacja podsadzkowi i zbiornikéw na wode nr 1 i 2 - zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego.

- Sterowanie urzadzeniami bedzie realizowane z zachowaniem wszystkich blokad
technologicznych.

- Dane z urzadzen nalezy archiwizowad.

- W nowej sterowni nalezy zabudowaé nowg szafe sieciowg, ktdra bedzie wyposazona
W urzadzenia aktywne i osprzet sieciowy (sie¢ zakladowa, sie¢ serownikowa, sie¢
platformy systemowej). Urzadzenia aktywne dostarcza Zamawiajacy. Osprzet
sieciowy dostarczy Wykonawca zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego.

- Wykonawca dostarczy licencje systemu sterowania (runtime i development)
w zakresie niezbednym do wykonania i uruchomienia projektowanego zadania.

- Pomieszczenie, w ktérej beda zabudowane szafy systemu sterowania cyfrowego
muszg zapewniaC fatwe utrzymanie ich w czystosci. Pomieszczenia muszg byé
szczelne, zabezpieczone przed dostawaniem sie zanieczyszczen z zewnatrz.
Pomieszczenia musza by¢ wyposazone w ukiad klimatyzacji utrzymujacy whasdciwa
temperature w pomieszczeniu i szafach systemu sterowania cyfrowego i zasilen oraz
wytwarzajacy nadcisnienie w pomieszczeniu (zabezpiecza przed dostaniem sie pytu

do wewnatrz rozdzielnicy).
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- Wykonawca niezwlocznie po zakonczeniu prac musi dostarczy¢ Zamawiajgcemu
wszystkie programy i kody zrodtowe (wraz z niezbednymi hastami) sterownikéw PLC
i platformy systemowej,

Ochrona przeciwporazeniowa:

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy zrealizowac zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017.
Rozdzielnice/stycznikownie i instalacje odptywowe nalezy wyposazyé w  system
zabezpieczefi kontrolujacych stan izolacji w sposob ciagly i zapewniajacy sygnalizacje i
wylaczenie w przypadku wykrycia pierwszego doziemienia.

Sygnalizacja doziemien bedzie przekazywana do miejsca przebywania obstugi

Przewidujemy sie¢ napiecia sterowniczego 24VDC.
Uziemiacze:

- W rozdzielnicy/stycznikowni w polach zasilania podstawowego i rezerwowego oraz
w jednym miejscu na szynach zbiorczych nalezy przewidzie¢ miejsce do zaktadania
uziemiaczy przenosnych.

- Zaciski uziemiajgce zamocowane na szynach fazowych ostoni¢ — ostona fatwo
demontowalna, aby po otwarciu drzwi przedziatu zachowany byt stopien ochrony
1P20.

- Rodzaj i ilos¢ uziemiaczy przenosnych, ktére beda dostarczone w ramach umowy jako
wyposazenie rozdzielni powinna zapewni¢ uziemienie rozdzielni na obu zasilaniach
i na szynach zbiorczych.

- Kazdy uziemiacz przenosny powinien mie¢ zamocowang tabliczke znamionowg
z opisanym przekrojem.

- Do przechowywania uziemiaczy  przenosnych przewidzie¢ szafe
umiejscowiong w pomieszczeniu rozdzielni.

- Przekrdj uziemiaczy  nalezy dobra¢do parametréw zwarciowych

rozdzielni/stycznikowni.

Rozdzielnica 400V/230V:
- rozdzielnica 400/230V z roztgcznikiem recznym na zasilaniu, z wytgcznikiem
roznicowo-pragdowym, wylgcznikami instalacyjnymi nadpradowymi S303 i S301 do
zabezpieczenia obwoddw tréjfazowych, oraz oswietlenia i gniazd wtyczkowych 230V
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- w ostonie metalowej, o stopniu ochrony co najmniej IP54 oraz wewnetrznie (po
otwarciu) IP2X,

- 0 izolacji powietrznej i wielomateriatowej,

- w wykonaniu wnetrzowym, stacjonarnym,

- jednosystemowa,

- kolor elewadji rozdzielni nalezy ustali¢ z inwestorem.

- system pracy rozdzielni TN-C-S,

- ukfad szyn zbiorczych L1, L2, L3, PEN

- materiat szyn miedz,

- rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w elektronizny analizator do pomiaru obecnosci

napiecia na poszczegdlnych fazach szyn zbiorczych oraz do pomiaru pradu,

Rozdzielnia wyposazona bedzie w:

- odptywy tréjfazowe zabezpieczone bedg tréjbiegunowymi wylacznikami
instalacyjnymi nadpradowymi typu S303 3P firmy Legrand lub réwnowazne dobrane
pradowo do obcigzenia odptywu,

- odptywy jednofazowe zabezpieczone beda jednobiegunowymi wylgcznikami
instalacyjnymi nadpragdowymi typu RX 1P firmy Legrand lub réwnowazne dobrane
pradowo do obcigzenia odptywu,

- W razie potrzeby nalezy przewidzie¢ i zastosowac wytgczniki réznicowo — pragdowe.

Na rozdzielni zostang umieszczone grawerowane tabliczki opisowe:

- z danymi znamionowymi rozdzielni,

- Z opisem poziomu napiecia,

- MOCcy zwarciowg

- Z o0znaczeniem rozdzielnicy — widoczny opis,

- z symbolem zgodnosci CE.

Badania i préby:

- nastgpujgce aparaty i urzadzenia zainstalowane w rozdzielnicy beda posiadaty
indywidualne protokoly badan dotyczgce danego aparatu / urzadzenia, ktére beda
potwierdzaty wymagane parametry znamionowe:

a)  wylaczniki mocy,
b)  przektadniki pradowe,
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c) przektadniki napieciowe,

d) zespoly zabezpieczen,

€)  urzadzenia pomiarowe,

f)  inne aparaty i urzadzenia — na zyczenie i w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
- Badania pomontazowe w miejscu zainstalowania powinny obejmowaé, co najmniej:

a) pomiar rezystancji obwoddw gtéwnych i pomocniczych,

b)  pomiar czasu zamkniecia i otwarcia stykow gtéwnych wytacznikdw,

c) pomiar elementdw sktadowych uktaddw zabezpieczen,

d) sprawdzenie i kalibracja uktadéw pomiarowych,

e) proby funkcjonalne wszystkich elementéw rozdzielnicy, w tym ukfadéw
zabezpieczen i pomiardw, blokad mechanicznych i zamkowych,
f)  pomiary skutecznosci ochrony przeciw porazeniowej.

g) szczegOlowy zakres prob zostanie uzgodniony z Zamawiajagcym na etapie
przygotowania do rozruchu.

- przekazanie rozdzielnicy Zamawiajacemu bedzie miato miejsce zgodnie z warunkami
Umowy, przy czym warunkiem niezbednym do rozpoczecia procedury przekazania
powinno by¢ potwierdzenie przez Zamawiajgcego otrzymania kompletu protokotéw

z wyzej wymienionych prob i badan. — obowigzuje jezyk polski.

- wykonawca dostarczy takze instrukcje eksploatadji i konserwadji rozdzielnicy szafowej
i skrzynkowej napisang w jezyku polskim oraz dokumentacje jakosciowa wszystkich

zabudowanych urzadzen elektrycznych.

Kable elektroenergetyczne:

Wykonawca dostarczy i zainstaluje kable elektroenergetyczne, sterownicze wraz
z odpowiednimi konstrukcjami mocujagcymi dla wszystkich urzadzen i instalacji
technologicznych i nie technologicznych w obiektach. Wszystkie kable sitowe i sterownicze
beda wykonane w pancerzu ochronnym.
- Prowadzenie i utozenie kabli bedzie spetnia¢ wymagania N-SEP-E-004.
- Dla realizagji tras kablowych przewiduje sie:
a) otwarte trasy (drabinki kablowe)
b)  koryta kablowe zamykane
C)  rury ostonowe
- Wszystkie elementy tras kablowych beda prefabrykowane ze stali ocynkowanej.
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- Odlegtos¢ pomiedzy sasiednimi wspornikami na trasach kablowych bedzie wynikata
z zastosowanego systemu ale nie bedzie wieksza niz 3 metry.

- Odpowiednie odlegtosci od rurociagéw bedg zachowane wg N-SEP-E-004.

- Na trasach kablowych w otwartych w strefach gdzie moze wystepowaé zwiekszone
zapylenie kable beda utozone w sposéb zapobiegajgcy odkiadanie sie kurzu i pytu
weglowego — przewidywane mocowanie kabli do pionowo zamocowanych drabinek
kablowych lub z wykorzystaniem konstrukgji kablowych siatkowych.

~ Uszczelnienia przejs¢ kabli przez Sciany i stropy w klasie odpornosci ogniowej obiektu.

- Koryta kablowe zostang tak dobrane, aby zapewniaty 20% rezerwy, po wykonaniu

inwestyciji.

Dobor kabli:

- Kable sitowe beda dobierane z uwzglednieniem nastepujgcych czynnikdw:
a) obciazenie,
b)  wytrzymatos¢ zwarciowa,
c) spadek napiecia rowniez przy rozruchu silnikéw,
d)  wytrzymato$¢ mechaniczna,
e)  sposdb prowadzenia i utozenia kabli na trasach kablowych.
- Kable sterownicze beda dobrane z uwzglednieniem nastepujacych czynnikow:
a) prad obcigzenia ciagty i szczytowy
b)  spadek napiecia
c)  mozliwos¢ indukcji w kablu pod wplywem warunkéw srodowiskowych,

d)  wytrzymalo$¢ mechaniczna.

Kable sitowe niskiego napiecia < 1000 V:

- Kable beda z zytami aluminiowymi lub miedzianymi, zyty o przekroju do 6 mm? moga
by¢ jednodrutowe. Dla wiekszych przekrojow beda zastosowane kable z zytami
wielodrutowymi.

- Kable beda posiadac zyte PE o kolorze izolacji zétto-zielonym (oznaczenie ,,z0” w typie
kabla)

Kable sterownicze:
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- Dla kabli sterowniczych ogdlnego przeznaczenia minimalny przekrdj zyly nie bedzie
mniejszy niz 1,5mm?, dla obwodéw przektadnikéw pradowych nie mniej niz 2,5mm?
i beda ekranowane.

- Kable sterownicze (o ilosci zyt >5) beda zawierac przynajmniej 20% rezerwowych zyt
dla pdzniejszego wykorzystania.

Oznaczniki kablowe:

- Wszystkie kable bedg wyraznie oznaczone trwatymi oznacznikami przymocowanymi
do kabla na poczatku, koncu, na trasie kabla co 20m oraz w miejscach zmiany trasy.

- Oznaczniki kablowe opisane i wykonane i zamocowane w sposob trwaty powinny
posiada¢ informacje zawierajace: oznaczenie rozdzielni zasilajgcej, numer
segmentu, rodzaj instalacji, numer odptywu z uwzglednieniem odptywéw
rezerwowych z rozdzieini, numer Kolejny kabia z danego odptywu — 12/14 znakow.

- Zyly kabli sitowych beda miaty obustronnie oznaczone fazy L1, L2, L3, PEN fub N, PE

- Koszulki termokurczliwe z opisem.

- Zyly kabli sterowniczych bedg oznaczone przy listwach zaciskowych czytelnie

i jednoznacznie za pomoca trwatych oznacznikdw z nadrukowanym oznaczeniem.

Instalacje oswietlenia

- Catos¢ instalagji wykonana zostanie zgodnie z norma PN-IEC 60364-... oraz
warunkami  technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r - jt. Dz. U. 2022 poz. 1225 wraz z
pdZnlejszymi zmianami,

- instalacja o$wietlenia awaryjnego zostanie wykonana zgodnie z normg PN-EN 1838,
PN-EN 50172:2005 oraz Warunkami Technicznymi dla Obiektow Budowlanych,

- instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych wykonana zostanie w systemie TN-S-
trzyfazowy z wydzielonym zerem roboczym (N) i ochronnym (PE),

- system o$wietlenia gwarantowa¢ bedzie swobodne i bezpieczne poruszanie sig
obstugi po calym obiekcie. Natezenie oswietlenia miejsc pracy dobrane bedzie
zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2022,

- oéwietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢, co najmniej godzine od zaniku o$wietlenia

podstawowego. Do zasilania obwoddéw oswietlenia ewakuacyjnego nalezy uzywac
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przewoddw, ktére powinny zapewni¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej
w warunkach pozaru przez czas niemniejszy niz 60 min,

- nad wyjsciami z pomieszczen i na drogach ewakuacyjnych zostang umieszczone
oprawy oswietlenia ewakuacyjnego - kierunkowe zaopatrzone w odpowiednie
piktogramy,

~ wszystkie tgczniki i przyciski na obiekcie nalezy instalowac na wys. 1,2 m od podtogi.

- przekroje przewoddw nalezy dobra¢ ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia
oraz szybkie wylaczenie.

Instalacja gniazd remontowych:

- instalacje gniazd remontowych nalezy wykonaé w stopniu ochrony minimum IP67,
wykonanie ATEX (wystepowanie metanu)
- zabudowac¢ dwa zestawy gniazd remontowych rozmieszczonych na poziomie -57 m w
lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajgcym.
- Zestaw bedzie zawierat:
a) 2 xgniazdo 16A, 230V, 2+1p,
b) 1 xgniazdo 32A, 400V, 4+1p,
c) komplet zabezpieczeh nadpradowych i rdznicowopradowych,
- gniazda sitowe remontowe beda wyposazone w roztgcznik umozliwiajacy bezpradowe
roztgczanie wtyczek oraz lampki diodowe sygnalizujgce obecnosé napiecia przed
roztgcznikiem od strony zasilania,

3.5. BRANZA INSTALACYJNA

W ramach prac zwigzanych z branzg instalacyjna dla podsadzkowni nalezy wykona¢ :
- Zabudowa w kontenerze (na powierzchni terenu) wentylatora z nagrzewnica
powietrza

- Zabudowa rury wentylacyjnej z kontenera do przedziatu drabinowego na poziom
-57m
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- Instalacje klimatyzacji i wentylacji kontenera z rozdzielnia na powierzchni terenu oraz

kontenera sterowki na poziomie — 57 m

Wentylator z nagrzewnica powietrza

Wentylator o wydajnosci 600 m’/h (na wylocie z rury wentylacyjnej).

Grzatka o mocy umozliwiajgcej podgrzanie powietrza (na wylocie z rury wentylacyjnej) do
temperatury 20°C.

Napiecie zasilania — 500 V.

3.6. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.6.1. UWARUNKOWANIA DOTYCZACE WYKONANIA DOKUMENTACII
PROJEKTOWE)

Wykonawca dokona inwentaryzacji budowlanej urzadzen i instalacji w rejonie budowy.
Wszelkie czynnosci inwentaryzacyjne wykonywane beda w uzgodnieniu z dozorem ruchu
Zakfadu Przerdbki Mechanicznej Wegla oraz zgodnie z obowigzujgcymi na terenie KWK
Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic zarzadzeniami dotyczgcymi wykonywania prac przez
pracownikéw obcych firm.

Wykonawca przed przystgpieniem do opracowania dokumentacji projektowej, przedstawi
Zamawiajgcemu w formie pisemnej i graficznej proponowane rozwigzania celem ich

uzgodnienia.

3.6.2. UWARUNKOWANIA DOTYCZACE WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH
I INSTALACYINYCH

Przebudowa oraz budowa nowych obiektow na terenie KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-
Staszic prowadzona bedzie w rejonie istniejacych obiektdw.Organizacja robot powinna
uwzglednia¢ warunki wynikajace z koordynacji robot pomiedzy pracownikami Wykonawcy a
pracownikami Zamawiajgcego, czy ew. innych firm obcych.

Wykonawca opracuje instrukcje bezpiecznego wykonywania robot / projekt technologii
i organizacji robot i przedstawi jg do zatwierdzenia odpowiednim stuzbom Zamawiajgcego.
Wykonawca ustanowi nadzor kierownika budowy nad robotami ujetymi w ww. zadaniu, ktory
bedzie posiadat stosowne uprawnienia budowlane i stwierdzone kwalifikacje osoby dozoru

ruchu w podziemnych zaktadach.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt pod kierownictwem i nadzorem oséb
posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane i kwalifikacje stwierdzone przez organ
nadzoru gérniczego. Pracownicy Wykonawcy musza posiadaé kwalifikacje i uprawnienia
w zakresie wykonywanych robot oraz obstugi niezbednych maszyn i urzadzen.

Wykonawca dostarczy wszystkie materiaty oraz zapewni sprzet do realizacji zakresu
rzeczowego zadania. Warunkiem rozpoczecia robdt bedzie spetnienie przez Wykonawce
wszystkich wymagan wynikajacych z Prawa Geologicznego i Gérniczego, Prawa Budowlanego
oraz zarzadzen obowigzujacych w PGG S.A. KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic.
Wykonawca, w przypadku zawarcia umowy, zobowigzany jest przedstawi¢ do zatwierdzenia
Kierownikowi Ruchu ZG KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic, schemat organizacyjny
wzajemnej podlegtosci oraz imienne zakresy czynnosci 0sob dozoru ruchu i stuzb BHP.
Zamawiajgcy zapewnia:

nieodpfatnie: energie elektryczng i wode do celéw technologicznych, odpfatnie:, taznie,
pranie, korzystanie z punktu opatrunkowego - na podstawie odrebnego porozumienia
(umowy) zgodnie z cennikiem obowigzujgcym w PGG S.A. KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-
Staszic.

Pracownicy Wykonawcy realizujgcy zaméwienie musza posiada¢ wazne badania lekarskie,
psychotechniczne, do prac na wysokosci, by¢ przeszkoleni w zakresie przepisdw
wymaganych do wykonywania prac w zakladzie gdrniczym, posiadaé¢ odpowiednig odziez
ochronng i sprzet ochrony osobiste;.

Zamawiajgcy obejmie pracownikdw Wykonawcy kontrolg i ewidendcja.

Odpady powstate podczas realizacji inwestycji inne niz ztom, Wykonawca zobowiazany jest
wywieZ€ oraz zneutralizowa¢ we wiasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢

Zamawiajgcemu karty przekazania odpadu.

3.7. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO — UZYTKOWE

Realizacja nowych obiektdw powinna uwzgledniaé mozliwe do zastosowania
energooszczedne $rodki techniczne i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego
oddziatywania na Srodowisko (emisji spalin, hatasu, odpadéw), zaréwno na etapie budowy
jak i uzytkowania. Obiekty, wszystkie jego elementy wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami
i wyposazeniem nalezy zaprojektowal i zbudowa¢ w sposdb zapewniajacy spetnienie
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa: konstrukcji, pozarowego, uzytkowania, warunkéw
sanitarno — higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem
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i drganiami, oszczednoéci energii, odpowiedniej izolacyjnoéci ciepinej i akustycznej przegréd
oraz warunkow uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energig cieplng,
przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikdw oraz usuwania Sciekéw, wody
opadowej i odpaddw, mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego, odpowiednich
warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Teren wokét obiektdw musi zapewnic:

- mozliwos¢ dojazdu- drogi;

- mozliwo$¢ manewrowania samochodami -plac manewrowy.

3.8. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO - UZYTKOWE

[0}
™

[ a4 PRy ) PO S Y v v . PP NN
2ZLZEGUMOWE wiasciwosci  funkcjona FiviolU J050
.

JWiascimosci  uzytkowe w  budownictwie.  Okreslanie i obliczanie  wskaznikow

powierzchniowych i kubaturowych” zawieraja:

3.8.1. Powierzchnie uzytkowe:
OBIEKT 2.c.10 - ZBIORNIK PIASKU

PODSADZKOWEGO Obiekt istniejgcy-Przebudowa
OBIEKT-KONTENER ROZDZIELNI ELEKTRYCZNE] Obiekt nowy
OBIEKT-KONTENER WENTYLATORA Z

NAGRZEWNICA POWIETRZA Obiekt nowy

OBIEKT 2.¢.10 - ZBIORNIK PIASKU PODSADZKOWEGO- Obiekt istniejacy-Przebudowa
- Fiz =290 m’

OBIEKT-KONTENER ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ- Obiekt nowy
- Fg=15m’

OBIEKT-KONTENER WENTYLATORA Z NAGRZEWNICA POWIETRZA- Obiekt nowy
- Fuz.= 15 m?
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3.8.2.0kreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia
przyjetych parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

a) Powierzchnia zabudowy w zakresie nie przekraczajgcym 5%
b) Wysokos¢, dtugosc lub szerokos¢ w zakresie nie przekraczajgcym 2%
¢) Liczba kondygnagji

4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

4.1. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY
Budowa prowadzona bedzie na dziatkach nalezacych do Inwestora

Przed przystgpieniem do robét nalezy:

- wydzieli¢ tzw. strefe robdt niebezpiecznych,

- ogrodzi¢ strefe robdt zgodnie z warunkami technicznymi i przepisami BHP

- oznakowac teren tablicami informacyjnymi o wystepujacych zagrozeniach,

- zamkna¢ wszelkie wejscia z sgsiednich obiektdw do wnetrza przedmiotowego
obiektu w zakresie strefy niebezpiecznej, ewentualne wejscia w strefe
niebezpieczng nalezy uzgodni¢ z prowadzgcymi roboty budowlano - montazowe,

- przygotowac¢ i udrozni¢ drogi transportowe. Drogi transportowe muszg byé
ustalone z Inwestorem i zapewnia¢ dojazd niezbednego sprzetu i maszyn na teren
budowy. Nalezy uwzgledni¢ utrudnienia dotyczace drdg transportowych takie jak
ograniczenia co do wysokosci oraz koniecznosci dzierzawy dziatek dla drdg
transportowych.

4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY
Nie przewiduje sie specjalnych wymagan w zakresie architektury. Kolorystyke obiektow
nalezy zapewni¢ zgodnie z obowigzujgcymi standardami w PGG S.A. Oddziat KWK
Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic.

4.3. WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCII
4.3.1.Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i

wskaznikow ekonomicznych

Konstrukcje obiektéw wymagajg remontdw w zakresie wskazanym w ekspertyzach stanu
technicznego.
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Do napraw skorodowanej konstrukcji Zelbetowej nalezy zastosowal systemy naprawcze
sprawdzonych firm (np. MAPEI, SIKA). Zastosowany system naprawczy musi
zagwarantowad: skutecznos¢ i trwatos¢ naprawy- system musi by¢ dobrany do warunkéw
$rodowiska w jakich pracuje konstrukcja zelbetowa.

Pekniecia i znaczne zarysowania w konstrukcjach zelbetowych nalezy naprawiaé poprzez
iniekcje Srednioci$nieniowg istniejgcych rys i peknieé, przy zastosowaniu zywic oraz zapraw

wyréwnawczych.

Nowe konstrukcje zelbetowe wykona¢ z betonu min. C25/30 ze zbrojeniem ze stali A- IIIN
(B500SP).

Nowe konstrukgcje stalowe wykonac ze stali S355JR.

4.4. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACII BUDOWLANYCH
Nie dotyczy.

4.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA

Konstrukcje stalowe (budowlane), zabezpieczyé przed korozjg przyjmujac ochronny system
malarski dla srodowiska o kategorii korozyjnosci atmosfery C5-1 (bardzo duza przemystowa),
zgodnie z norma: PN-EN ISO 12944-5: Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukgji
stalowych za pomocg ochronnych systemdéw malarskich. Cze$¢ 5: Ochronne systemy

malarskie.

Konstrukcje zelbetowe nalezy zabezpieczy¢ stosujgc nastepujgce materiaty:
e Powloki z zywic epoksydowych
e Powierzchnie zabezpieczone preparatem hydrofobowym
o Izolacje przeciwwilgociowe —papa i powtoki bitumiczne
W procesie budowlanym nalezy stosowac tylko materiaty budowlane, spetniajgce wymogi

normowe i prawne, dopuszczone do obrotu i zastosowania w budownictwie.

4.6. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejacego.
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4.7. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

A) OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robét budowlanych
(Dz. U z 2003 r. Nr 48 poz. 401) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz.U.2021
poz. 2351 -j.t.)

W zwigzku z prowadzeniem robét na terenie zaktadu gorniczego nalezy przestrzegac
wymagan wynikajgcych z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gdrnicze
(Dz.U. 2015.196 - tekst jednolity) oraz zarzadzen Kierownika Ruchu Zakfadu, w tym
obowiazujacej instrukgji prowadzenia prac spawalniczych.

Roboty winny by¢ wykonywane z zgodnie z dokumentacjg projektowa Instrukcja
bezpiecznego wykonywania robdt / Projektem technologii i organizacji robdt, pozwoleniem
na budowe, sztukg budowlang oraz instrukcjami producentéw materiatow budowlanych.
Niezbedne jest by Wykonawca posiadat doswiadczenie w wykonywaniu robét zwigzanych z
modernizacjq instalacji podsadzkowych w zaktadach gorniczych.

B) OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie realizacji robét Wykonawca stosowaé
bedzie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska, w szczegdlnosci w zakresie

utylizacji odpaddw powstatych w trakcie realizacji Inwestycji.
C) WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczeistwa i higieny pracy oraz wykonywac roboty budowlane zgodnie z Instrukcjg
bezpiecznego wykonywania robdt budowlanych/ Projektem technologii i organizacji robédt
zatwierdzonym przez KRZG. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa pracownikéw PGG S.A., Oddziat KWK Staszic-
Wujek Ruch Murcki-Staszic zatrudnionych w obiekcie do obstugi urzadzen. Wykonawca powinien
zapewni¢ iutrzymywa¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu

prowadzacego roboty objete kontraktem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
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wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sa

uwzglednione w cenie kontraktowej.

D)ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

W razie mozliwosci Zamawiajgcy moze nieodptatnie udostepni¢ Wykonawcy teren pod
zaplecze budowy, w skiad ktérego wejda pomieszczenie socjalne z WC oraz zamkniete
pomieszczenie magazynowe. W szczegdlnosci, w sktad zaplecza budowy powinny wejsc
miejsca zabezpieczone przed zawilgoceniem przeznaczone do przechowywania i

sktadowania materiatéw wrazliwych na wilgoc.

E) MATERIALY, WYROBY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy i urzadzenia potrzebne do realizagi
inwestycji. Materialy i wyroby budowlane powinny spetnia¢ wymagania wynikajace z Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych - ( Dz. U. nr 92 poz. 881 z dnia 30-04-
2004r. z pozn. zmianami) [Dyrektywa 89 / 106 / EWG],

Maszyny i urzadzenia dostarczone do realizacji inwestycji powinny spetniaC wymagania
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla maszyn wdrazajace postanowienia Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 w sprawie maszyn (Dz. U. nr 199
poz. 1228 z 7.11.2008 r. z pdzn. zmianami). Wymagania technologiczne dotyczace
zastosowanych maszyn i urzadzen podano w pkt D - ,Szczegbtowe whasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe".

Wszelkie materiaty pochodzgce z przygotowania terenu, z wyjatkiem ziomu podlegajg
usunieciu, wywiezieniu i utylizacgji na koszt Wykonawcy. Zlom stalowy oraz metali
niezelaznych Wykonawca zeskladuje w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jezeli w
trakcie wykonywania robot budowlanych, powstajg jakiekolwiek odpady szkodliwe

Wykonawca na wiasny koszt zutylizuje te odpady.

F) SPRZET I TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Roboty mogg by¢ wykonane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
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nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Sprzet i narzedzia
powinny by¢ stosowane wylgcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane

przez przeszkolonych pracownikdéw Wykonawcy.

G) WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatéw i wykonywania robdét zgodnie
z dokumentacjg projektowa sztuka budowlang oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli wszystkich
materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Inspektor nadzoru
powiadomi wpisem do Dziennika Budowy Wykonawce o wykrytych wadach, natomiast
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usuniecia stwierdzonych wad. Polecenia
Inspektora Nadzoru powinny byé wykonywane nie pdzniej niz w 24 godziny po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu

ponosi Wykonawca.

H) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola winna dotyczy¢ prawidtowosci wykonania poszczegdinych elementdw, zgodnosci ich
realizacji z dokumentacjg projektowa i SIWZ. Sprawdzenie winno sie odbywaé w okresie od
przekazania Wykonawcy rejonu budowy do konca robét. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczne i gospodarczej strony
budowy. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
powinny by¢ przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia.
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na

Zyczenie Zamawiajacego.

Nr

strony I
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I) ODBIOR ROBOT

Przewiduje sie dokonanie odbioru kohcowego polegajacego na stwierdzeniu wykonania
catoéci zakresu robdt oraz zachowania warunkdw podanych w projekcie budowlanym

i niniejszej specyfikadji.

II. CZESC INFORMACYJINA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Teren, na ktdrym znajduja sie przedmiotowe obiekty jest terenem gdrniczym w granicach
istniejagcego terenu i obszaru gdrniczego ,Janéw” nalezacego do PGG S.A. Oddziat KWK
Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic. Obecnie w rejonie tym, do 2043r. kopalnia nie planuje
prowadzenia podziemnej eksploatadji gorniczej poktaddw wegla kamiennego oddziatujgcej na
ww. teren lokalizacji obiektu.

Dla przedmiotowego obszaru na dzieh dzisiejszy nie ma aktualnego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. W  starym Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Katowice teren oznaczony jest symbolem 12cP ,, Teren Przemystu.

Adaptacja”.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Oséwiadczenie nalezy dotgczy¢ do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe.

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351 -j.t. ),

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U.2022 poz. 1072 -
jt),

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
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4.

a)

b)

<)

d)

szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikagji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw -
(Dz. U. nr 109 poz. 719 wraz z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2022
poz. 1225).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz.
401 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla maszyn wdrazajace postanowienia Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 w sprawie maszyn (Dz. U. 2008
nr 199 poz. 1228 z pézn. zmianami)

Ponadto projekt budowlany i techniczny nalezy wykonac stosujgc sie do wszystkich
obowigzujgcych przepiséw i norm majacych zastosowanie w poszczegdlinych branzach.

INFORMACIE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wyniki badan gruntowo wodnych

Nie dotyczy

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Nie dotyczy

Inwentaryzacja zieleni

Nie dotyczy

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony
powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony

srodowiska

Nie dotyczy

i Nr
|
| strony
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e)

g)

h)

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci
Wykonaé zgodnie z normami okreslonymi w odrebnych przepisach — jeZeli beda

wymagane.

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegaja
one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub
remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen
technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczace
zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do
zachowania oraz obiektéw przewidzianych do rozbidrki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbidrek

Uzyska Wykonawca

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych
oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych

Szczegltowe porozumienia, zgody Ilub pozwolenia oraz warunki techniczne

i realizacyjne uzyska wykonawca na etapie Projektu Budowlanego.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowaq
i jej prowadzeniem
Wykonawca uwzgledni, e w atmosferze w czesc podziemnej moze wystepowac

metan.



N
strony
34

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Wykonanie programu funkcjonalno-uzytkowego, analizy techniczno ekonomicznej i kosztu przeniesienia
praw autorskich dla Polskiej Grupy Gorniczej S.A. Oddziat KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic

ZALACZNIKI:

Zatgcznik 1 — Lokalizacja obiektow

Zatacznik 2 — Zestawienie maszyn i urzadzen

Zatgcznik 3 — Zestawienie zasuw z napedem recznym
Zatgcznik 4 — Zestawienie zasuw z napedem elektrycznym
Zatacznik 5 - Schemat maszynowy
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