



73/EZP/JBi/23/26

Bieruń, dnia 22.01.2026 r.

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętego procedurą ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: **„Remont konstrukcji stalowo-żelbetowej budynku Stacji przygotowania I (ob. 70101) na terenie ZPMW dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit”, nr sprawy: 432501689.**

Działając w oparciu o § 32 ust. 2 i 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A., Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje zmiany treści SWZ.

Pytanie

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. Uzasadniając powyższą prośbę wskazujemy, iż charakter planowanych prac przy remoncie konstrukcji stalowo-żelbetowej budynku wymaga odbycia wizji lokalnej przez zespół techniczny Oferenta oraz przeprowadzenia wielobranżowej wnikliwej analizy dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego, co pozwoli na rzetelne skalkulowanie ceny oraz złożenie optymalnej i kompleksowej oferty, Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 13.02.2026 r.

Odpowiedź

1. Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień **06.02.2026 r., godz. 08:00.**
2. Zamawiający dokonuje zmiany treści Część XIII. ust. 6. SWZ, który otrzymuje brzmienie:
*6. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia **06.05.2026 r.** Pierwszym dniem terminu jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.*

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Daniel
Adamczewski

Elektronicznie podpisany przez
Daniel Adamczewski
Data: 2026.01.22 13:50:19
+01'00'

.....