



Nasz znak: 71/EZP/OP/492101750/ 13475/22

Rybnik, dnia 16.05.2022 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych w temacie: **Modernizacja systemu sterowania, łączności głośnomówiącej, sygnalizacji i blokad kolejki spągowej BECKER-PIOMA KS-650/900/63/100 dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel** (nr sprawy: 492101750)

Zgodnie z § 35 pkt. 2, 3 i 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górnicznej, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia nieobjętego procedurą uPzp pt. „**Modernizacja systemu sterowania, łączności głośnomówiącej, sygnalizacji i blokad kolejki spągowej BECKER-PIOMA KS-650/900/63/100 dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel**”, udziela odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ oraz dokonuje modyfikacji SIWZ w następujący sposób:

1. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. II ppkt. 9. oraz pkt IV. ppkt. 2

Prosimy o rozszerzenie treści zapisu „Oferowany przedmiot zamówienia – przystosowany do pracy w zakładach górniczych, grup I, kategorii M1” o treść „kategorii M1 lub M2”.

Powyższe wynika z faktu, że przywołany w dokumentacji układu wyposażenia elektrycznego system łączności głośnomówiącej, sygnalizacji i blokad typu UGS-01/2 w przypadku zasilania sieciowego jest kategorii M2

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje **modyfikacji** części II. ust. 9, tiret pierwszy Załącznika nr 1 do SIWZ Który otrzymuje następujące brzmienie:

„- przystosowany do pracy w zakładach górniczych, grupy I, kategorii M1 (w przypadku zasilania baterijnego) lub M2 (w przypadku zasilania sieciowego) w wyrobiskach podziemnych zaliczonych do stopnia „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A”, „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego oraz stopniu ochronnym min. IP 54”

2. Zapytanie Wykonawcy:

Treść SIWZ pkt. IV ppkt. 1 oraz Załącznik nr 10 do SIWZ § 3 ust. 11 oraz Załącznik nr1 do SIWZ pkt. III. ppkt. D oraz F

Biorąc pod uwagę brak jednoznacznych zapisów w SIWZ określających w jakim czasie Zamawiający dokona zabudowy urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę, prosimy o doprecyzowanie, co obejmuje określony w SIWZ, okres realizacji zamówienia 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Jeżeli w zakres w/w 12 miesięcy wchodzi czas potrzebny Zamawiającemu na montaż prosimy o podanie jaki to obejmuje okres czasowy oraz jak ewentualna zwłoka powstała w realizacji zadań, do których był zobowiązany Zamawiający, zostanie uwzględniona w prawach i zobowiązaniach ciężących po stronie Wykonawcy.

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna : 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego: 3 916 718 200,00 zł

• BANK: PKO BP 47 1020 1026 0000 1902 0250 0304 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW : 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl

• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP 59 1020 1026 0000 1102 0273 8227

Ruch Chwałowice : 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl

Ruch Jankowice : 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl

Ruch Marcel : 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl

Ruch Rydułtowy : 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydultowy@pgg.pl

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje **modyfikacji** treści § 4 Załącznika nr 10 do SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Termin realizacji dostawy wynosi 12 miesięcy od daty zawarcia umowy”

3. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 10 do SIWZ § 5 ust. 1

Prosimy aby z uwagi na sytuację opisaną w pytaniu nr 2 zmodyfikować zapis „ Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 24 miesiące od dnia uruchomienia przedmiotu zamówienia (podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego z bezusterkowego i pozytywnego uruchomienia przedmiotowego zadania) o treść: „ lub nie dłużej niż 30 miesięcy od daty dostawy potwierdzonej protokołem kompletności dostawy”.

Odpowiedź Zamawiającego:

1) Zamawiający dokonuje **modyfikacji** części IV ust. 2 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Wymagany okres gwarancji został określony w § 5 Załącznika nr 10 do SIWZ”

2) Zamawiający dokonuje **modyfikacji** treści § 5 ust. 1 Załącznika nr 10 do SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 24 miesiące od dnia uruchomienia przedmiotu zamówienia (podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego z bezusterkowego i pozytywnego uruchomienia przedmiotowego zadania) lub nie dłużej niż 30 miesięcy od daty dostawy potwierdzonej protokołem kompletności dostawy.”

4. Zapytanie Wykonawcy:

Treść SIWZ pkt. IV ppkt. 1 oraz Załącznik nr 10 do SIWZ § 3 ust. 11 oraz Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. III. ppkt. D oraz F

Biorąc pod uwagę zależność terminu realizacji zadania od okresu jaki na montaż urządzeń systemu sterowania przeznaczy Zamawiający oraz możliwych do pojawienia się okoliczności nieprzewidzianych lub sił wyższych mogących uniemożliwić wykonanie lub wydłużyć ten okres, a tym samym odsunąć w nieokreślony moment w przyszłości pozytywny odbiór końcowy stanowiący podstawę wystawienia faktury, prosimy o zastosowanie płatności częściowych:

a. pierwsza część: po dostawach wyposażenia elektrycznego, w wysokości 90% wartości dostarczonego wyposażenia elektrycznego,

b. druga część po dostawach wyposażenia elektrycznego:

i. jeśli uruchomienie nastąpi w terminie do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy: faktura końcowa po uruchomieniu w wysokości 10% wartości dostarczonego wyposażenia elektrycznego,

ii. jeśli uruchomienie nastąpi w terminie przekraczającym 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, a przekroczenie określonego w warunkach SIWZ terminu wyznaczonego na realizację zamówienia było spowodowane zwłoką wynikłą z winy Zamawiającego lub siłą wyższą: zostanie wystawiona faktura końcowa w wysokości 10% wartości dostarczonego wyposażenia elektrycznego w pierwszym dniu po upływie przedmiotowego okresu 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje **modyfikacji** treści § 3 ust. 11 Załącznika nr 10 do SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

„11. Podstawą wystawienia faktury jest protokół kompletności dostawy całości zamówienia (wzór protokołu stanowi Załącznik nr 2 do Umowy).

Gdy Wykonawcą umowy jest konsorcjum, w Protokole odbioru wskazuje się członka konsorcjum który wystawi fakturę za objęty protokołem przedmiot umowy. W przypadku gdy faktury za objęty protokołem przedmiot umowy wystawi dwóch lub więcej członków konsorcjum

w protokole odbioru wskazuje się wartość netto każdej z faktur. Zapłata faktur zgodnie ze wskazaniem zawartym w protokole odbioru jest równoznaczna ze spełnieniem świadczenia za objęty protokołem przedmiot umowy wobec wszystkich wykonawców umowy.
Protokół odbioru podpisują upoważnieni przedstawiciele stron wskazani w Umowie.”

5. Zamawiający modyfikuje część XVII ust. 1, który przyjmuje postać:

„1. Ofertę należy złożyć za pomocą narzędzi umieszczonych na platformie Elektronicznego Formularza Ofertowego w terminie do dnia **24.05.2021r.** do godz. **09:45”**

6. Zamawiający modyfikuje część XVIII ust. 1, który przyjmuje postać”

„1.Otwarcie ofert nie jest jawne i nastąpi w dniu **24.05.2021r.** do godz. **10:00”**

.....

Pełnomocnik Zarządu PGG S.A.

.....

Pełnomocnik Zarządu PGG S.A.