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III. OPIS TECHNICZNY 

1.      Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest: 

 Umowa z Inwestorem, 

 Wizja lokalna, 

 Mapa zasadnicza, 

 Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana; 

 Obowiązujące przepisy i normatywy między innymi: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351 z 

pózn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bhp podczas 

wykonywania robót budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19.03.2003r. 

 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126).  

 Rozporządzenie ministra rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1609 z pózn. zm.). 

2.      Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbiórki budynku nastawni 

dysponującej WJ, budynku nastawni wykonawczej WJ1 oraz budynku lokomotywowni 

normalnotorowej, zlokalizowanych na działkach nr 1/4, 48, 52/2; AR_11; nr o. e. 0003; nazwa o.e. 

Dz. Ligota; j.e 246901_1. 

Przedmiotem opracowania jest: 

 Rozbiórka budynku nastawni dysponującej WJ, budynku nastawni wykonawczej WJ1 oraz 

budynku lokomotywowni normalnotorowej;  

 Wyrównanie terenu, humusowanie, obsianie trawą oraz uprzątnięcie terenu prac 

rozbiórkowych. 
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3.      Cel i zakres projektu 

Celem projektu jest opracowanie dokumentacji umożliwiającej rozbiórkę obiektów oraz 

remont jezdni i chodnika. Projekt ma na celu opisanie bezpiecznego sposobu rozbiórki w sposób 

zapewniający zachowanie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W związku z powyższym zakres 

opracowania obejmuje: 

 Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych oraz remontowych, 

 Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 

 Opis postępowania z odpadami. 

Zakres robót zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje rozbiórkę obiektów w całości do 

poziomu posadowienia. 

4.      Opis stanu istniejącego 

4.1    Lokalizacja i opis stanu zagospodarowania działki 

Obiekty zlokalizowane są w Katowicach na działkach 1/4, 48, 52/2; AR_11; nr o. e. 0003; 

nazwa o.e. Dz. Ligota; j.e 246901_1. Obiekty znajdują się na poziomie terenu i nie przylegają do 

innych budynków niż przedstawione w niniejszym opracowaniu. Wokół obiektów znajdują się 

tereny ziemne, trawiaste, tory kolejowe, drogi asfaltowe oraz inne budynki nie przeznaczone do 

rozbiórki. Zgodnie z dostępną mapą zasadniczą na działkach w pobliżu wykonywania prac znajdują 

się następujące sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna oraz 

elektroenergetyczna. Nie można jednak wykluczyć obecności sieci i przyłączy niewykazanych na 

mapie zasadniczej, uzyskanej z państwowego zasobu geodezyjnego. Przed przystąpieniem do robót 

należy wykonać przekopy kontrolne i zastosować lokalizator tras kabli i rur w celu ustalenia tras sieci 

i przyłączy w rejonie robót. Ewentualna ingerencja w istniejące sieci uzbrojenia możliwa jest 

wyłącznie na podstawie uzgodnień z zarządcami tych sieci. Roboty budowlane oraz rozbiórkowe nie 

mogą spowodować odcięcia od sieci budynków i obiektów nadal użytkowanych ani uszkodzenia 

pozostawianych sieci. Dojazd do obiektów odbywa się drogami wewnętrznymi na terenie kopalni, 

natomiast dojazd do kopalni odbywa się ulicą Pola. 
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4.2    Charakterystyka obiektów  

1. Budynek nastawni dysponującej WJ 

Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej na rzucie prostokąta. Obiekt 

piętrowy, częściowo podpiwniczony z półpiętrem z 2 pomieszczeniami obsługi. Obiekt służył do 

nadzorowania oraz organizacji ruchem kolejowym na terenie kopalni. Dach obiektu o spadku 

jednostronnym wykonany w konstrukcji żelbetowej pokryty papa na lepiku. Schody w obiekcie 

żelbetowe. Stolarka drzwiowa drewniana oraz stalowa, natomiast stolarka okienna PCV oraz 

drewniana. Obiekt posiada rynny oraz rury spustowe stalowe. W obiekcie znajdują się urządzenia 

oraz wyposażenie związane z ruchem kolejowym oraz jego organizacją. Od strony południowo 

zachodniej dobudowano pomieszczenie częściowo zagłębione w ziemi z osobnym wejściem do 

jednego z pomieszczeń w piwnicy. Obiekt znajduje się w pobliżu bocznicy kolejowej. 

 

2. Budynek nastawni wykonawczej WJ1 

Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej na rzucie prostokąta. Obiekt 

piętrowy, częściowo podpiwniczony z półpiętrem z 2 pomieszczeniami obsługi. Obiekt służył do 

nadzorowania oraz organizacji ruchem kolejowym na terenie kopalni. Dach obiektu o spadku 

jednostronnym wykonany w konstrukcji żelbetowej pokryty papa na lepiku. Schody w obiekcie 

żelbetowe. Stolarka drzwiowa drewniana oraz stalowa, natomiast stolarka okienna PCV oraz 

drewniana. Obiekt posiada rynny oraz rury spustowe stalowe. W obiekcie znajdują się urządzenia 

oraz wyposażenie związane z ruchem kolejowym oraz jego organizacją. Obiekt znajduje się w 

pobliżu bocznicy kolejowej. 

 

3. Budynek lokomotywowni normalnotorowej 

Budynek wykonany w konstrukcji częściowo murowanej oraz częściowo stalowej. Część 

południowo wschodnia wykonana w konstrukcji stalowej w postaci hali lokomotywowni z jednym 

pomieszczeniem warsztatowym ze słupów o średnicy φ15cm oraz dwuteowników 240. Ściany 

zewnętrzne w tej części osłonowe murowane otynkowane obustronnie. Część północno zachodnia 

składa się z dwóch pomieszczeń wykonana w konstrukcji murowanej ze ścianami otynkowanymi 

obustronnie. Dach obiektu wykonany w konstrukcji stalowej o spadku jednostronnym pokryty 

blachą trapezową. W budynku znajdują się dwa kanały betonowe służące do naprawy lokomotyw. 
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Stolarka okienna oraz drzwiowa stalowa.  Od strony południowo wschodniej dobudowano stalowy 

blaszak z elewacją i dachem z blachy trapezowej. 

4.3    Dane ogólne obiektu 

1. Budynek nastawni dysponującej WJ 

Długość całkowita:  12,53 m 

Szerokość całkowita:  5,38 m 

Wysokość n.p.t.:  7,60 m 
Pow. zabudowy:  62,87 m2 

Kubatura:   458,07 m3 
 

2. Budynek nastawni wykonawczej WJ1 

Długość całkowita:  8,90 m 
Szerokość całkowita:  5,31 m 

Wysokość n.p.t.:  7,60 m 
Pow. zabudowy:  46,69 m2 

Kubatura:   403,05 m3 
 

3. Budynek lokomotywowni normalnotorowej 

Długość całkowita:  35,45 m 
Szerokość całkowita:  14,10 m (+3,10m dobudówka) 

Wysokość n.p.t.:  6,12 m 
Pow. zabudowy:  499,85 m2 

Kubatura:   2839,15 m3 

4.4    Ochrona konserwatorska 

Obiekty budowlane nie są wpisane do rejestru zabytków ani nie podlegają ochronie 

konserwatorskiej na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

5.      Obszar oddziaływania obiektów 

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1c ustawy Prawo Budowlane – obszar oddziaływania zadania 

znajduje się na działkach nr 1/4, 48, 52/2, 49/5; AR_11; nr o. e. 0003; nazwa o.e. Dz. Ligota; j.e 

246901_1. Granicą obszaru oddziaływania jest strefa bezpieczeństwa. Działki wchodzące w zakres 

strefy bezpieczeństwa, obszaru oddziaływania są własnością Inwestora.  
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Zarówno hałas jak i zapylenie będą występować w minimalnych ilościach, nie będą 

uciążliwe dla osób trzecich. Hałas i zapylenie będą odbywać się tylko na działkach nr 1/4, 48, 52/2, 

49/5; AR_11 i nie przekroczą granicy obszaru oddziaływania. 

6.      Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych 

6.1    Zakres robót 

Zakres robót zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje rozbiórkę obiektów w całości do 

poziomu posadowienia. 

6.2    Metoda wykonywania robót. 

Prace należy wykonywać sposobem mechanicznym. 

6.3    Ogólne zasady wykonywania robót rozbiórkowych oraz warunki przystąpienia do 

prac 

 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych konieczne jest odpowiednie wyznaczenie i 

wygrodzenie stref zagrożenia oraz oznakowanie.  

 Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych wymagane jest bezwzględne przestrzeganie 

wszystkich, obowiązujących przepisów bhp i stosowanie wymaganych przez nie 

atestowanych urządzeń zabezpieczających i ochronnych. 

 Pracownicy powinni być zaopatrzeni w kompletną odzież ochronną, kaski, okulary i rękawice, 

przeszkoleni, oraz posiadać aktualne badania lekarskie (w tym wysokościowe). 

 Materiał z rozbiórki należy na bieżąco segregować i usuwać. 

6.4    Sposób postępowania z instalacjami 

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zawiadomi inwestora o rozpoczęciu robót. 

Służby gestorów sieci lub Wykonawca pod nadzorem tych służb dokona odcięcia obiektu od 

zewnętrznych sieci. Można tego dokonać tylko i wyłącznie w obecności przedstawicieli stosownego 

personelu zarządzającego tymi urządzeniami, co winno być stwierdzone przez wpis do dziennika 

budowy. Wszelkie koszty ponosi Wykonawca. Demontaż zostanie wykonany przez specjalistyczne 

ekipy posiadające odpowiednie uprawnienia pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. 
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6.4.1. Sieci. 

Do robót rozbiórkowych można przystąpić po odłączeniu i odcięciu wszelkich instalacji, 

które występują w obiekcie lub są z nimi powiązane. 

6.4.2. Sieć elektro-energetyczna. 

Służby kopalniane dokonają odcięcia obiektów od wszelkiego zasilania elektro-

energetycznego. 

6.4.3. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna 

Służby kopalniane dokonają odcięcia obiektów wszelkich sieci kanalizacyjnych  

i wodociągowych. 

6.5    Roboty przygotowawcze 

Roboty rozbiórkowe można rozpocząć jedynie na podstawie poprawnego zgłoszenia prac 

rozbiórkowych. 

Wykonawca robót wyburzeniowych powinien zatrudnić kierownika robót – osobę 

posiadającą wszystkie wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robót. Zakres robót 

przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, które poprzedzają wejście Wykonawcy na roboty 

rozbiórkowe obiektu. Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe, powinien być 

ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi w sposób zabezpieczający osoby niezatrudnione 

do robót rozbiórkowych przed wejściem na teren wokół obiektu, który podlega rozbiórce. 

Oznakować tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi "Uwaga roboty rozbiórkowe" oraz "Wstęp 

wzbroniony”. Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych oraz porządkowych należy przestrzegać 

przepisów dotyczących ochrony środowiska. Prowadzone prace nie mogą powodować negatywnego 

oddziaływania na środowisko. Zgodnie z powyższym należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca 

lokalizacji placów składowych materiałów porozbiórkowych wraz z ich odpowiednim 

zabezpieczeniem uniemożliwiającym pylenie. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie 

przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy. Podstawowe warunki, jakie należy przestrzegać 

przy prowadzeniu rozbiórek, obejmują niżej wymienione zalecenia: 

 Stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 

 Stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 
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 Stosować środki zabezpieczające pracowników, 

 Zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych, 

 W trakcie wykonywanych prac należy usuwać sukcesywnie wszystkie elementy mogące 

zagrozić bezpieczeństwu pracujących, 

 Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 

obiektu a także, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty 

stateczności i przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji, 

 Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji. 

6.6    Kolejność robót  

1) Wygrodzenie terenu. 

2) Odcięcie wszystkich istniejących przyłączy na zewnątrz obrysu obiektów. 

3) Odłączenie wszelkich instalacji, które występujących w obiektach lub z nimi powiązanych. 

4) Usunięcie elementów instalacji wewnątrz obiektów. 

5) Demontaż urządzeń, wyposażenia, stolarki okiennej oraz drzwiowej. 

6) Mechaniczna rozbiórka konstrukcji głównej obiektów: konstrukcji dachu, konstrukcji 

nośnych, konstrukcji stalowych, ścian zewnętrznych, ścian wewnętrznych, betonowych ław, 

podpór, posadzek, ścian fundamentowych oraz fundamentów do poziomu posadowienia. 

7) Złożenie powstałych odpadów na tymczasowe miejsca składowania. 

8) Załadunek i transport gruzu ceglanego i betonowego, papy, szkła na składowisko odpadów. 

9) Segregacja złomu (na: ciężki, lekki i żeliwny), załadunek i transport w miejsce wskazane 

przez Zamawiającego. 

10) Zasyp powstałej niecki przy pomocy materiału niebędącego odpadem. 

11) Wyrównanie otaczającego terenu min. 5 cm warstwą humusu, obsianie trawą oraz 

uprzątniecie terenu rozbiórki. 

 

6.7    Opis prac rozbiórkowych 

6.7.1. Demontaż maszyn, wyposażenia oraz wag samochodowych 

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia olejów pochodzących z urządzeń oraz ich 

utylizację na własny koszt. Wszelkie urządzenia znajdujące się wewnątrz budynku należy 
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zutylizować na własny koszt. Wagi samochodowe należy zdemontować przed przystąpieniem do 

rozbiórki budynków. 

6.7.2. Mechaniczna rozbiórka obiektów. 

Do rozbiórki należy użyć koparki wyburzeniowej o wysięgu min. 10 m wraz z osprzętem: 

 nożyce wyburzeniowe, 

 młot wyburzeniowy hydrauliczny oraz narzędzia ręczne, 

 łyżki o różnej kubaturze i przeznaczeniu, 

Konstrukcję odcinać i kruszyć sukcesywnie od góry obiektów aż do poziomu terenu. 

Wszystkie elementy składować w wyznaczonym miejscu. 

W przypadku stwierdzenia rozwarstwienia (pojawienia się szczelin) na ścianach należy 

natychmiast usunąć rozwarstwiony  

6.7.3. Rozbiórka posadzek i fundamentów. 

Po rozbiórce konstrukcji głównej i ścian należy przejść do skucia i usunięcia posadzek, ścian 

fundamentowych oraz fundamentów do poziomu posadowienia obiektów.  

6.7.4. Zasypanie powstałej niecki przy pomocy materiału niebędącego odpadem, humusowanie, 

obsianie trawą oraz uprzątnięcie terenu. 

Powstałe zagłębienia należy wypełnić z zagęszczeniem materiałem niebędącym odpadem. 

Po zakończeniu cały teren wyrównać warstwą humusu o grubości min. 0,05 m do uzyskania 

jednolitej płaszczyzny w spadku wg rzędnych nawiązujących do istniejących spadków otaczającego 

terenu. Teren po zakończeniu prac należy obsiać trawą oraz uporządkować. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstałe w związku z 

prowadzeniem robót i jest zobowiązany do ich naprawienia na własny koszt – zgodnie ze stanem 

pierwotnym. 

6.8    Technologia oraz sprzęt do robót rozbiórkowych. 

Przed rozpoczęciem robót należy przedłożyć Inwestorowi Instrukcję bezpiecznego 

wykonywania robót rozbiórkowych zawierających Technologię i Organizację robót, gdzie będą 

określone m.in. warunki pracy sprzętem ciężkim, wymagania stawiane pracownikom, sposoby 
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prowadzenia prac spawalniczych oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego. Niezależnie od wyboru 

metody Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za sposób prowadzenia robót wyburzeniowych. 

Powinien przedsięwziąć wszelkie środki bezpieczeństwa konieczne dla zapewnienia ochrony i 

zachowania sąsiednich budynków, placów, drzew. Przed wjazdem ciężkiego sprzętu należy upewnić 

się, czy pod poziomem przejazdu sprzętu nie występują kanały, budowle podziemne o niższej 

nośności lub lokalne zagłębienia. 

Wykonawca powinien użyć do robót rozbiórkowych następujący sprzęt: 

 koparka wyburzeniowa o wysięgu min. 12 m wraz z osprzętem, 

 piły do przecinania elementów drewnianych, 

 samochody samowyładowcze lub skrzyniowe  

 palniki tlenowo-gazowe lub szlifierki do przecinania elementów stalowych, 

 narzędzia ręczne, młotki, szlifierki kątowe, młoty hydrauliczne ręczne, itp. 

Do wszystkich maszyn, urządzeń i wyposażenia technicznego wymagane jest posiadanie 

aktualnych certyfikatów i kart przeglądów technicznych. Pracownicy i nadzór techniczny powinien 

być przeszkolony i wyposażony w środki ochrony osobistej. 

6.9    Zakończenie robót rozbiórkowych – segregacja odpadów i transport. 

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, 

które mogą być wykorzystane, jako surowce wtórne tj. metale, gruz oraz drewno. 

Jeżeli w trakcie rozbiórki ujawnią się inne wbudowane lub eksploatowane materiały 

niebezpieczne wymagające spełnienia szczególnych wymogów podczas rozbiórki i utylizacji, 

Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia i utylizacji na własny koszt. Materiały z rozbiórki 

obiektu nienadające się do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych 

przeznaczyć należy do utylizacji na legalnym wysypisku odpadów, co także należy do Wykonawcy. 

Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych, w zależności 

od uzgodnień z Inwestorem. Docelowo należy go przewozić samochodami ciężarowymi 

samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy lub siatką 

zabezpieczającą przed odrywaniem się drobnych części lotnych. Teren po rozbiórce należy 

uporządkować oraz usunąć wszelkie zbędne elementy z rozbiórki oraz wszelkie tymczasowe 

elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac. 
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Elementy stalowe wchodzących w skład obiektu i urządzenia po rozbiórce pozostają do 

dyspozycji Zamawiającego.  

 Elementy stalowe z rozbiórki w postaci lekkich konstrukcji i profili kształtowych nie mogą 

przekraczać wymiarów 5,0m x 0,7m x 0,7m; masa do 1500 kg,  

 Szyny kolejowe normalnotorowe – do 6,0m długości,  

 Akcesoria szyn kolejowych (śruby, podkładki) składować osobno w kontenerach, wozach lub 

pojemnikach.  

Kable instalacji elektrycznej powstające w procesie rozbiórki w/w obiektu pozostają do 

dyspozycji Zamawiającego. Kable należy posegregować i złożyć w miejscu wyznaczonym przez 

zamawiającego.  

 Kabel aluminiowy przekrój poniżej 35mm,  

 Kabel aluminiowy przekrój 35mm i powyżej 35mm,  

 Kabel miedziany przekrój poniżej 35mm bez teletechnicznych,  

 Kabel miedziany przekrój 35mm i powyżej 35mm,  

 Kabel miedziany sygnalizacyjny i teletechniczny.  

Gruz betonowy, ceglany, złom stalowy oraz pozostałe odpady z rozbiórki należy 

zagospodarować w jeden z następujących sposobów: 

 przekazać osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebędącej przedsiębiorcą - na ich 

własne potrzeby – zgodnie z Ustawą z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 

z późn.zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w 

sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące 

przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych 

metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93z późn.zm.), 

 wywieźć na lokalne składowisko odpadów zajmujących się utylizacją odpadów, 

 poddać procesom recyklingu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 

listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki 

organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, 

oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93 z późn.zm.). 

Po utylizacji wszystkich odpadów należy przekazać Inwestorowi kopie kart przekazania 

odpadu. 
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7.      Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

a) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót rozbiórkowych oraz budowlanych 

jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego wykonania prac i zaznajomić 

pracowników w zakresie wykonywanych robót. 

b) Teren, na którym prowadzone będą roboty rozbiórkowe oraz budowlane należy oznakować 

tablicami ostrzegawczymi. 

c) Strefę niebezpieczną należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp 

osobom postronnym. 

d) Strefa niebezpieczna robót w swym najmniejszym wymiarze liniowym od płaszczyzny 

obiektu budowlanego musi wnosić 1/10 wysokości obiektu, przy czym nie mniej niż 6 m. 

e) Strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urządzeń nie może wynosić mniej, niż zasięg danej 

maszyny (np. długość wysięgnika koparki, długość ramienia dźwigu). 

f) Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji 

obiektu przez wiatr, jest zabronione. 

8.      Zagadnienia BHP 

W odniesieniu do robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegółowe warunki ujęte zostały w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Powyższe rozporządzenie 

normuje organizację i tryb nadzoru nad robotami rozbiórkowymi oraz określa szczegółowe warunki 

bezpiecznego prowadzenia tych robót. 

Pracownicy wykonawcy biorący udział przy realizacji przedmiotu przed przystąpieniem do 

prac zostaną zapoznani za potwierdzeniem pisemnym przez wykonawcę z technologią oraz planem 

BIOZ. 

9.      Przepisy i normy 

1) Ustawa Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351 z pózn. zm.), 
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i 

trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz.U 2004 nr 198 poz. 2043), 
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3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Rozdział 18 „Roboty rozbiórkowe” 
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), 

4) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 02 kwietnia 2008 r. Dz. U. 04.71.649 w sprawie 
sposobu bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających 
azbest Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2004 r. 

5) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U 2003 nr 169 poz. 1650), 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), 

7) Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w 
sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i 
modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176), 

8) Rozporządzenie ministra rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1609 z pózn. zm.), 

9) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. z 2010 nr 109, poz. 719) , 

10) Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065), 

11) PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości, 
12) PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe, 
13) PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 

obciążenia technologiczne i montażowe, 
14) PN-82/B-02005 Obciążenia budowli. Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i 

wciągnikami, 
15) PN-87/B-02013 Obciążenia budowli. Obciążenie zmienne środowiskowe. Obciążenie 

oblodzeniem, 
16) PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem. 
17) PN-87/B-02015 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie 

temperaturą 
18) PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem, 
19) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
20) PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
21) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
22) PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
23) PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
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IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA.  

TEMAT: Projekt rozbiórki budynków przemysłowych tj. budynku nastawni dysponującej 
WJ, budynku nastawni wykonawczej WJ1 oraz budynku lokomotywowni 

normalnotorowej 
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1.      Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  

Całość przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, 

demontażowe, odtworzeniowe i wykończeniowe. Zadaniem niniejszego opracowania jest wskazanie 

rozwiązania umożliwiającego wykonanie zamierzonego celu w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami i w nawiązaniu do jego lokalizacji i otoczenia, jak również zapewniający bezpieczeństwo 

dla pracowników wykonujących te prace. Strefy niebezpieczne zostaną zabezpieczone 

odpowiednim zagrodzeniem i oznakowaniem obejścia. Zabezpieczenie, kolejność prowadzenia 

robót rozbiórkowych i ich organizację podano szczegółowo w opisie technicznym. 

2.      Ogólna kolejność wykonywanych robót. 

1) Wygrodzenie terenu. 

2) Odcięcie wszystkich istniejących przyłączy na zewnątrz obrysu obiektów. 

3) Odłączenie wszelkich instalacji, które występujących w obiektach lub z nimi powiązanych. 

4) Usunięcie elementów instalacji wewnątrz obiektów. 

5) Demontaż urządzeń, wyposażenia, stolarki okiennej oraz drzwiowej. 

6) Mechaniczna rozbiórka konstrukcji głównej obiektów: konstrukcji dachu, konstrukcji 

nośnych, konstrukcji stalowych, ścian zewnętrznych, ścian wewnętrznych, betonowych ław, 

podpór, posadzek, ścian fundamentowych oraz fundamentów do poziomu posadowienia. 

7) Złożenie powstałych odpadów na tymczasowe miejsca składowania. 

8) Załadunek i transport gruzu ceglanego i betonowego, papy, szkła na składowisko odpadów. 

9) Segregacja złomu (na: ciężki, lekki i żeliwny), załadunek i transport w miejsce wskazane 

przez Zamawiającego. 

10) Zasyp powstałej niecki przy pomocy materiału niebędącego odpadem. 

11) Wyrównanie otaczającego terenu min. 5 cm warstwą humusu, obsianie trawą oraz 

uprzątniecie terenu rozbiórki. 
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3.      Wskazanie elementów zagospodarowania terenu lub działki, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Teren prac znajduje się wzdłuż czynnej ulicy Załęskiej i jako taki w całości może rodzić 

zagrożenia wynikające z jego charakteru. Teren prowadzenia robót rozbiórkowych należy dokładnie 

oznakować oraz zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. 

4.      Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robot 
budowlanych 

Zagospodarowanie terenu rozbiórki: 

 Ryzyko skaleczenia lub drobnego urazu podczas montażu wygrodzenia terenu, 

 

Demontaż wyposażenia, urządzeń i instalacji: 

 Ryzyko skaleczenia lub drobnego urazu podczas demontażu przyłączeń instalacyjnych 

obiektu, 

 Ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas demontażu instalacji przyłączeniowej 

rozbieranego obiektu, 

 Ryzyko poparzenia podczas demontażu instalacji ciepłowniczej przyłączeniowej rozbieranego 

obiektu, 

 

Rozbiórka obiektu: 

 Upadek pracownika z wysokości (brak poręczy ochronnych oraz balustrad, brak stosowania 

sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości w tym szelki i liny), 

 Możliwość skaleczenia się przy demontażu poszczególnych elementów. 

 Utrata stateczności fragmentu ściany, możliwość zawalenia się, 

 Wszelkie zerwania lin służących do odciążania elementów konstrukcyjnych, 

 Gruz powstały z rozebranych elementów należy sukcesywnie usuwać, aby zapobiec parciu na 

ściany obiektu, co może wywołać oderwanie się elementu ściennego. 

 Zagrożenie potknięciem, pośliźnięciem, upadkiem na cały rejonie prowadzonych prac 

podczas przemieszczania się, 

 Zagrożenie zmęczenia wzroku wywołane niewłaściwym oświetleniem wewnątrz obiektu, 
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 Zagrożenie przed spadającymi odłamkami w strefie niebezpiecznej tj. min. 6m na około 

rozbieranych obiektów, w strefie niebezpiecznej pracy maszyn, w strefie demontażu 

złomowych elementów, 

 Zagrożenie obalenia ściany otoczenie obiektu w strefie niebezpiecznej tj. min. 6 m na około 

rozbieranego obiektu, 

 

Inne zagrożenia: 

 Kontakt z przedmiotami ostrymi znajdującymi się na terenie robót oraz tymczasowych 

miejscach składowania, 

 Kontakt z elektronarzędziami takimi jak pilarki, 

 Porażenie prądem przy pracach związanych z pracą elektronarzędziami, 

 Zaprószenie oczu przy pracach związanych z pracą elektronarzędziami, 

 Rozerwanie się tarczy przy pracach związanych z pracą pilarkami, 

 Hałas przy pracach związanych z pracą elektronarzędziami, 

 Mgły i opary powstałe przy wymianie oleju oraz przy tankowaniu paliwa. 

 Zagrożenie pożarem podczas cięcia palnikami gazowymi elementów złomowych, 

 Zagrożenie poparzeniem podczas cięcia palnikami gazowymi elementów złomowych, 

 Urazy podczas pracy czynnych urządzeń oraz transportu materiałów, wywołane 

niezachowaniem ostrożności w strefach niebezpiecznych pracy sprzętu ciężkiego, 

5.      Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych  

 Szkolenie pracowników w zakresie BHP, 

 Zasada stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 

obuwia roboczego 

 Robotnicy przed przystąpieniem do robót budowlanych powinni być przeszkoleni w zakresie 

eksploatacji urządzeń transportu, maszyn wyburzeniowych, a także na okoliczność pracy z 

użyciem maszyn i dźwigów. Pracownicy powinni posiadać stosowne dokumenty 

dopuszczające do obsługi maszyn.  

 Z uwagi na specyfikę robót rozbiórkowych zaleca się, aby zespół roboczy był przeszkolony 

zarówno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót przewidzianych projektem.  
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 Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisów zawartych w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

 Należy określić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

oraz wyznaczyć do tego celu osoby, 

 Należy określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, 

6.      Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia 

Środki techniczne i organizacyjne winny wynikać ze szczegółowego harmonogramu prac 

budowlanych sporządzonego przez Wykonawcę. Przede wszystkim Wykonawca powinien wyznaczyć 

strefę niebezpieczną pracy koparki wyburzeniowej oraz pozostałego osprzętu w promieniu równym 

zasięgowi wysięgnika koparki/osprzętu. Wskazane wyżej zagrożenia winny mieć swoje odniesienie w 

opracowywanym planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zastosowane środki techniczne winny 

wynikać z ogólnych zasad bezpiecznego prowadzenia robót budowlanych. 

Podstawą prowadzenia robót budowlano – rozbiórkowo - wykończeniowych są przepisy BHP 

opublikowane w dziennikach ustaw: 

 Ogólne przepisy BHP (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn.zm.), 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 

313), 

 BHP przy robotach budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 - 

rozdział 18), 

 Przepisy pracy na wysokości (Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650 z późn.zm.) 

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zawartych w cytowanych powyżej przepisach i 

rozporządzeniach zapewnia prowadzenie robót budowlano – rozbiórkowo - wykończeniowych w 

sposób bezpieczny i niezagrażający zdrowiu i życiu pracowników. Za stan bhp na placu budowy 

odpowiedzialny jest kierownik budowy. W zrozumieniu Kodeksu pracy jest on też pracownikiem 

danej budowy, lecz wyróżnia go posiadanie uprawnień do sprawowania samodzielnej funkcji w 

budownictwie. Właściwym organem do kontroli budowy pod kątem m.in. przestrzegania 
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bezpieczeństwa i higieny pracy jest Państwowa Inspekcja Pracy działająca na mocy ustawy o 

Państwowej Inspekcji Pracy z 6 marca 1981 r. (Dz.U. 2019 poz. 1251 z późn.zm.). 

W wypadku inwestycji będącej przedmiotem opracowania szczególnie istotne jest spełnienie 

szczegółowych uwag: 

 Inwestor powinien zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ 

nadzoru budowlanego najpóźniej w dniu rozpoczęcia budowy. Należy uniemożliwić osobom 

postronnym wejście na teren budowy poprzez ogrodzenie terenu lub oznakowanie granic 

terenu za pomocą tablic ostrzegawczych. 

 Wykonawca bezwzględnie powinien wyznaczyć strefę niebezpieczną dla pracy koparki oraz 

pozostałego osprzętu wyburzeniowego, jak również całego terenu robót. 

 Nie wolno prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części 

konstrukcji przez wiatr. Roboty należy przerwać podczas wiatru o szybkości większej niż 10 

m/sek, w przypadku używania dźwigów roboty przerwać przy szybkości wiatru większej niż 5 

m/sek. 

 Gromadzenie i usuwanie gruzu oraz odpadów należy wygrodzić i oznakować. Odpady należy 

usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie. Nie wolno gromadzić gruzu na 

stropach, pomostach i innych częściach obiektu. 

 W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach, rękawicach 

ochronnych oraz szelkach bezpieczeństwa, 

 Przed rozpoczęciem prac należy każdorazowo sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub 

urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność i wytrzymałość, 

 Na czas wykonywania robót na wysokości, w miejscach zagrożonych spadaniem 

przedmiotów, należy wyznaczyć strefę niebezpieczną odpowiednio ją ogrodzić i oznakować, 

 Zachowywanie przepisów BHP i środków ostrożności; 

 Przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracowników; 

 Uczestnikom realizacji rozbiórki zapewnić odzież ochronną i kaski; 

 Odpowiednio oznakować i zabezpieczyć miejsca dostawy i odbioru energii elektrycznej. 

 Zabezpieczenie przy pracach na wysokości – użycie szelek i lin zabezpieczających; 

 Teren budowy oznakować za pomocą znaków ostrzegawczych – dotyczy prac na wysokości; 

 Zaopatrzenie pracowników w narzędzia posiadające atesty i instrukcje określające sposób 

użytkowania, konserwacji i przechowania; 
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 Drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych, 

 Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustala się istniejące trasy przebiegu mediów i 

zapoznaje z symbolami oznaczeń tych tras osoby wykonujące roboty budowlane. 

 Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników 

szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w szczególności takich jak hałas, wibracje, 

promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających 

wartości dopuszczalne 

 Zaopatrzenie placu budowy w przenośną apteczkę pierwszej pomocy. W razie wypadku 

kierownictwo budowy zapewni dostęp do środka lokomocji i zapewni transport do punktu 

pierwszej pomocy; 

 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy (sporządza kierownik budowy) 

umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów do: 

 Straży Pożarnej  

 Pogotowia Ratunkowego  

 Policji  

 Telefonu alarmowego (112), 

 Pozostałe numery telefoniczne należy umieścić na tablicy informacyjnej zgodnie z 

Prawem Budowlanym (projektant, kierownik budowy, inwestor, inspektor nadzoru 

inwestorskiego, nadzór budowlany, itp.) 

 W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umieścić punkty pierwszej pomocy 

obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników.  

 Telefon komórkowy należy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w. 

Lp. 
Przewidywane 

niebezpieczeństwa 
Profilaktyka i sposoby ochrony przed zagrożeniami. 

1. 
Zagrożenie poparzeniem 

ogniowym 

Stosować sprawne narzędzia izolowane, sprzęt ochronny; postępować zgodnie z 

instrukcjami: niniejszą Technologią i obowiązującymi przepisami 

2. 
Zagrożenie potknięciem, 

pośliźnięciem, upadkiem 

Ostrożnie poruszać się po podłożu, stosować odpowiednie obuwie, unikać 

pośpiechu. 

3. Niewłaściwe oświetlenie Stosować lampy przenośne i indywidualne. 
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4. 

Zagrożenie urazami podczas 
transportu materiałów i 

podczas pracy w pobliżu 

czynnych urządzeń 

Zachować ostrożność, utrzymywać ład i porządek w miejscu pracy, poruszać się 

wyznaczonymi trasami, odgradzać czynne urządzenia od miejsca pracy i 

oznakowywać zarówno miejsca pracy jak i miejsca potencjalnych zagrożeń 

tablicami ostrzegawczymi, stosować okulary ochronne. Organizować pracę 

zgodnie z Instrukcjami i Zarządzeniami obowiązującymi w tym zakresie. 

5. Zagrożenie pożarem 
Zapewnić w rejonie miejsca pracy sprawny i właściwy sprzęt p.poż. w wymaganej 
ilości, postępować zgodnie z instrukcjami i niniejszą Technologią. 

6. 
Upadek podczas prac na 

wysokości 
Stosować atestowany sprzęt przeznaczony do prac na wysokości. 

7. 
Ustała stateczność 

rozbieranych ścian 
Niedopuszczenie do przebywania osób w zasięgu pracy maszyn. 

8. 
Uderzenie spadającym 

odłamkiem 
Niedopuszczenie do przebywania osób w zasięgu pracy maszyn 

7.      Pożar, awaria lub inne zagrożenia: 

Wszyscy pracownicy muszą zostać przeszkoleni z zasad postępowania na wypadek powstania 

pożaru, awarii lub innych zagrożeń, postępowania w przypadku pożaru a potwierdzenie z 

przeszkolenia powinno mieć formę pisemną.  

W przypadku powstania pożaru pracownicy są zobowiązani do bezzwłocznego poinformowania 

najbardziej zagrożonych pracowników oraz przełożonych a także rozpoczęcia akcji gaśniczej 

sprzętem podręcznym przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa. 

W przypadku niebezpieczeństwa wszyscy pracownicy zostaną poinformowani o konieczności 

opuszczenia terenu rozbiórki oraz zabezpieczenia strefy niebezpiecznej. 

Na budowie powinien znajdować się sprawny telefon, tablica z numerami telefonicznymi do 

podstawowych jednostek ratowniczych, podręczny sprzęt gaśniczy rozmieszczony zgodnie z planem 

zagospodarowania placu budowy, apteczka sanitarna oraz inne środki określone w technicznych 

warunkach prowadzenia robót budowlanych.  

W celu zapewnienia sprawnej bezpiecznej ewakuacji droga dojazdowa do placu budowy musi być 

utrzymana w stanie umożliwiającym sprawny dojazd pojazdów jednostek ratowniczych (Straż 

Pożarna, Pogotowie Ratunkowe). 

 

UWAGA: 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych Kierownik Budowy zobowiązany jest do 
sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
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8.      Podstawa prawna opracowania 

1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2020r. poz. 1320 z 

późn.zm.), 

2) Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351 z pózn. zm.), 

3) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U. 2021 r. poz. 272 z 

późn.zm.), 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. 2003 r. nr 120 poz.1126), 

5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 r. nr 180 poz.1860 z późn.zm.), 

6) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 

prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. 1996 r. nr 62 poz. 287), 

7) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie 

rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 r. nr 247 poz. 1835), 

8) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i 

napojów (Dz.U. 1996 r. nr 60 poz. 279), 

9) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 r. nr 169 poz.1650 

z późn.zm.), 

10) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 r. nr 118 poz. 1263 z pózn. zm.), 

11) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 r. nr 0 poz. 1468), 

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 r. nr 47 poz. 401). 
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V. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
 

 

 

1. Budynek nastawni dysponującej WJ 

 

 

2. Budynek nastawni wykonawczej WJ1 
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3. Budynek lokomotywowni normalnotorowej 
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VI. ZAŁĄCZNIKI. 

1. Oświadczenie projektanta. 

2. Uprawnienia projektanta. 

3. Zaświadczenie z izby samorządu inżynierów budownictwa. 
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TEMAT: Projekt rozbiórki budynków przemysłowych tj. budynku nastawni dysponującej 
WJ, budynku nastawni wykonawczej WJ1 oraz budynku lokomotywowni 

normalnotorowej 
 

 
LOKALIZACJA: Ul. Pola 65, 40-595 Katowice, j.e 246901_1; o.e. nr 0003;  

nazwa o.e. Dz. Ligota; AR_11; dz. nr 1/4, 48, 52/2;  
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Oddział KWK Staszic-Wujek, ul. Karolinki 1, 40-467 Katowice 

 
Kategoria obiektu: XVIII  

 
 

CZĘŚĆ B, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

AUTORZY:  

    

Projektował:   inż. Tomasz Bober 

 nr upr. SLK/3234/POOK/10 
 

 

 
 

Sprawdził:   mgr inż. Hubert Romanowski 
 nr upr. ZAP/0143/POOK/09 

 

 
 

 
Opracował:   mgr inż. Tomasz Maciejowski 

 
 

 
   Katowice, styczeń 2023 



 
str. 28 

 

II. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

I. STRONA TYTUŁOWA 

II. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

III. OPIS TECHNICZNY 

1.      Wstęp 

2.      Opis obecnego zagospodarowania terenu 

3.      Projekt zagospodarowania terenu 

4.      Bilans terenu 

5.      Informacja o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkownika opracowywanego obiektu budowlanego  

6.      Warunki ochrony przeciw pożarowej zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia 

pożaru  

    

RYSUNKI: PZT-01 Projekt zagospodarowania terenu 1, skala 1:500; 
   PZT-02 Projekt zagospodarowania terenu 2, skala 1:500;  
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III. OPIS TECHNICZNY 

1.      Wstęp 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbiórki budynku nastawni 

dysponującej WJ, budynku nastawni wykonawczej WJ1 oraz budynku lokomotywowni 

normalnotorowej, zlokalizowanych na działkach nr 1/4, 48, 52/2; AR_11; nr o. e. 0003; nazwa o.e. 

Dz. Ligota; j.e 246901_1. 

Przedmiotem opracowania jest: 

 Wykonanie projektu zagospodarowania terenu; 

1.1    Cel i zakres opracowania 

Celem projektu jest opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie zagospodarowania 

ternu po zakończeniu prac umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę obiektów. Ogólny układ 

przestrzenny działek ulegnie zmianie, po rozbiórce obiektów zostanie wykonana nawierzchnia 

ziemna. W związku z powyższym zakres opracowania obejmuje: 

 Ogólny opis obecnego zagospodarowania działek, 

 Projektowane zagospodarowanie terenu, 

1.2    Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest: 

 Program robót budowlanych rozbiórki zawarty w części Architektoniczno-Budowlanej oraz 

części Technicznej Rozbiórki, 

 Umowa z Inwestorem, 

 Wizja lokalna 

 Obowiązujące przepisy i zasady wiedzy technicznej, 

2.      Opis obecnego zagospodarowania terenu 

2.1    Charakterystyka terenu 

Działki, których fragmenty stanowią przedmiot opracowania, położone są w Katowicach przy 

ul. Pola, fragmenty działek objętych opracowaniem znajdują się pod obiektami przeznaczonymi do 
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rozbiórki. Teren działek posiada względnie płaskie ukształtowanie. Na działkach znajdują się tereny 

zielone, tory kolejowe, nawierzchnie asfaltowe oraz budynki nie przeznaczone do rozbiórki.  

2.2    Istniejące obiekty kubaturowe  

Na działkach znajdują się obiekty kubaturowe nie przeznaczone do rozbiórki. 

2.3    Istniejąca obsługa terenu, drogi, nawierzchnie  

Dojazd do działek możliwy jest od strony ul. Pola w Katowicach. Od strony ul. Pola oraz 

wewnętrznymi drogami zakładowymi zapewniony jest dostęp dla wozu straży pożarnej, co stanowi 

drogę pożarową.  

2.4    Zieleń  

Na terenie działek znajdują się powierzchnie zielone. Przestrzeń biologicznie czynna oraz 

zieleń wysoka.  

3.      Projekt zagospodarowani terenu 

3.1    Rozbiórka obiektów 

Rozbierane obiekty znajdują się na powierzchni terenu. Po ich usunięciu i wypełnieniu 

powstałych zagłębień materiałem niebędącym odpadem z uzupełnieniem 5 cm warstwą humusu, 

zagospodarowanie działek ulegnie zmianie, iż w miejscu rozbieranych obiektów wykonana zostanie 

powierzchnia ziemna. Po zakończeniu rozbiórki tereny biologicznie czynne należy obsiać trawą. 

3.2    Projektowane obiekty kubaturowe  

Nie przewidziano nowych obiektów kubaturowych.  

3.3    Projektowana obsługa komunikacyjna działki, drogi, nawierzchnie, place 

Nie przewidziano nowych ciągów komunikacyjnych. 

3.4    Projektowane obiekty liniowe  

Nie przewiduje się nowych obiektów liniowych na terenie objętym pracami.  
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3.5    Układ wysokościowy  

Układ wysokościowy terenu pozostaje bez zmian.  

3.6    Uzbrojenie terenu  

Teren opracowania jest uzbrojony i pozostaje bez zmian. Nie przewiduje się nowych 

przyłączy. 

4.      Bilans terenu 

PRZESTRZEŃ POD BUDYNKAMI ULEGNIE ZMIANIE. 

Zestawienie powierzchni i materiałów dla fragmentu działek 1/4, 48, 52/2; AR_11 - 

obszaru objętego zakresem opracowania: 

Powierzchnia trawiasta do wykonania  610,00 m2 

5.      Informacja o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 
zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkownika opracowywanego 
obiektu budowlanego  

5.1    Dane ogólne  

Projektowana inwestycja będzie oddziaływać na środowisko w granicach własnych działek. 

Rozbiórka obiektów została zaprojektowana i usytuowana na działkach zgodnie z wymogami prawa 

oraz obowiązującymi normami i wiedzą techniczną, nie będą zatem źródłem negatywnego wpływu 

na zastane sąsiedztwo, nie będą także powodować pogorszenia warunków higienicznych i 

zdrowotnych w zakresie wydzielania substancji toksycznych, obecności szkodliwych płynów i gazów, 

niebezpiecznego promieniowania, usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów.  

5.2    Ścieki  

W obrębie zakresu opracowania ścieki deszczowe z dachów odprowadzane są do istniejącej 

kanalizacji deszczowej. Projektowane tereny trawiaste nie potrzebują odprowadzenia ścieków 

deszczowych.  
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5.3    Emisja hałasu  

W granicy opracowania nie przewiduje się emisji hałasu. Ustala się, że dopuszczalny poziom 

hałasu dla terenów nie może przekraczać wielkości wynikających z przepisów szczególnych dla 

terenów przeznaczonych pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem ludzi. Warunek 

został spełniony, a poziom hałasu nie przekracza wielkości wynikających z przepisów szczególnych.  

5.4    Wpływ na powietrze atmosferyczne  

Projektowana inwestycja nie będzie źródłem emisji pyłów i gazów mających negatywny 

wpływ na powietrze atmosferyczne.  

5.5    Oddziaływanie na ludzi, świat zwierzęcy i roślinny  

W wyniku eksploatacji przedmiotowej inwestycji, nie zostaną przekroczone ustalone 

standardy jakości środowiska poza jej terenem. Zdrowie ludzi w związku z realizacją przedsięwzięcia 

nie będzie zagrożone.  

6.      Warunki ochrony przeciw pożarowej zaopatrzenie w wodę do 
zewnętrznego gaszenia pożaru  

Rolę drogi pożarowej pełni ulica Pola oraz wewnętrzne drogi zakładowe. 

 


