



POLSKA GRUPA
GÓRNICZA
ODDZIAŁ KWK Ruda

72/EZP/BR/302/2025
Sprawę prowadzi: Barbara Rzepka
Email: bar.rzepka@pgg.pl
Tel. (32) 717-31-30

Ruda Śląska, 25.11.2025r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nie objętego ustawą Pzp, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nt.: **Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Przebudowa ulicy Pawłowskiej w rejonie Potoku Bielszowickiego w Rudzie Śląskiej” (Etap I), wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę (Etap II) oraz pełnienie nadzoru autorskiego (Etap III) (nr sprawy: 462501288).**

Działając w oparciu o § 32 Regulaminu udzielania zamówień obowiązującym w Polskiej Grupie Górniczej Zamawiający odpowiada na zapytanie Wykonawcy:

Pytanie :

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ. Na czym ma polegać aktualizacja (czy Zamawiającemu chodzi o aktualizację wynikającą z upływu terminu uzgodnień bez zmiany rozwiązań projektowych , czy aktualizacja wynika z nowych założeń tj. nowych prognoz warunków górniczych lub innych założeń technicznych?

Odpowiedź:

Aktualizacja jest konieczna do wykonania ze względu na inne aktualne rzędne wysokościowe niż te przyjęte w posiadanym projekcie. Zamawiający nie posiada aktualnych uzgodnień, w tym pozwolenia na budowę. Obecnie brak projektowanej eksploatacji, w związku z czym nie będzie konieczności przenoszenia przez obiekt nowych osiadań.

**W imieniu Zamawiającego
Przewodniczący Komisji Przetargowej**