
 
 

 

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna : 40-039 Katowice,  ul. Powstańców 30 zarejestrowana  przez Sąd Rejonowy  Katowice-

Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363  • NIP: 634-283-47-28  • REGON: 360615984  

• T: + 48 32 757 22 11 • F: + 48 32 255 54 53  • E: centrala@pgg.pl  • W: www.pgg.pl  • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie 

wpłaconego: 3 916 719 000,00 zł • BANK: PKO BP 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO  000014704 

70/NLP/NT/22050/26      Katowice, dnia 23.06.2026r. 

 

 

Wykonawcy biorący 

udział w postępowaniu 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego objętego 
ustawą Prawo zamówień publicznych pn.: Dostawa kół  napędowych ciernych do napędów 

lokomotyw kolejek podwieszanych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.                               
– nr grupy 295-51. 

 

Nr postępowania: 702600426 

Działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. 

Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawców                         

oraz dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia: 
 

Wniosek nr 1: 
„W zakresie ust. 4 i 5 Części IX SWZ „Termin realizacji zamówienie i dostawy oraz 

wymagany okres gwarancji” 

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisu części IX SWZ w następujący sposób: 
 

a) Ad. ust. 4 - poprzez dołączenie harmonogramu planowanych dostaw lub też określenia 
maksymalnych albo minimalnych ilości jakich oczekuje Zamawiający w określonej jednostce czasu 

(tydzień/miesiąc). W obecnej sytuacji Wykonawca nie jest w stanie przygotować optymalnej dla 

Zamawiającego oferty mając na uwadze cykl produkcyjny. 
b) Ad. ust. 5  pkt 3) tiret drugie -  poprzez nadanie mu brzmienia: 

„w uzasadnionych przypadkach poprzez przesłanie e-mailem na adres wskazany w Załączniku nr 2 do 
umowy oświadczenia Pełnomocnika Zarządu Spółki ustanowionego w zakresie działalności Biura 
Logistyki Materiałowej o zmianie terminu realizacji zamówienia. 
Próby zmiany terminu  realizacji zamówienia w sposób inny niż wyżej opisany oraz po upływie 
wymaganego terminu  dostawy - Zamawiający uzna za bezskuteczne” 
  
W ocenie Wykonawcy zamówienie realizowane jest  dla potrzeb Oddziałów PGG S.A. (KWK) a tym 

samym wskazywanie w SWZ Specjalistycznych Jednostek Organizacyjnych Zamawiającego, dla 
których po pierwsze nie jest realizowane zamówienie a po drugie w których zakresie działalności nie 

leży ani eksploatacja ani też montaż przedmiotu zamówienia jest bezprzedmiotowe.” 

  
Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

Zamawiający informuje, iż nie jest w stanie przedstawić harmonogramu dostaw. Zamówienia 

realizowane będą sukcesywnie według rzeczywistych potrzeb.  

Wniosek nr 2: 
„W zakresie ust. 6 Części IX SWZ „Termin realizacji zamówienie i dostawy oraz wymagany 

okres gwarancji” w związku z ust. 5 Załącznika nr 2 do umowy „Wymagane dokumenty                         
i warunki realizacji dostaw”. 

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu ust. 6 Części IX SWZ „Termin realizacji zamówienie  

i dostawy oraz wymagany okres gwarancji” w związku z ust. 5 Załącznika nr 2 do umowy 
„Wymagane dokumenty i warunki realizacji dostaw” poprzez nadanie im następującego 

brzmienia: 
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„Wymagany okres gwarancji: 
1) co najmniej 600 mth pracy (moto godzin pracy) dla zadań nr: 1, 2 oraz 4 od daty zabudowy 

przedmiotu zamówienia; 
2) co najmniej 600 km przebiegu dla zadania nr 3 od daty zabudowy przedmiotu zamówienia lecz nie 

dłużej niż 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego. 
Gwarancją objęte są wady materiałowe, konstrukcyjne i fabryczne przedmiotu umowy, ujawnione 
w okresie gwarancji. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia przedmiotu umowy.” 

 

Proponowane zapisy znalazły swoje odzwierciedlenie w treści podpisanej w dn. 22.09.2025r. umowie  
o nr 702502062 nt. „Dostawa kół napędowych ciernych do napędów lokomotyw spalinowych kolejek 

podwieszanych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.” 
  

Odpowiedź nr 2: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji ust. 6 Części IX SWZ „Termin realizacji zamówienie i dostawy oraz 

wymagany okres gwarancji”, który otrzymuje brzmienie: 

„6. Wymagany okres gwarancji:  

1) co najmniej 600 mth pracy (moto godzin pracy) dla zadań nr: 1, 2 oraz 4 od daty zabudowy 
przedmiotu zamówienia; 

2) co najmniej 600 km przebiegu dla zadania nr 3 od daty zabudowy przedmiotu zamówienia lecz 
nie dłużej niż 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn 
Zamawiającego. Gwarancją objęte są wady materiałowe, konstrukcyjne i fabryczne 
przedmiotu umowy, ujawnione w okresie gwarancji. Gwarancja nie obejmuje normalnego 
zużycia przedmiotu umowy.” 

 
Wniosek nr 3:  
„W zakresie § 3 ust. 11 Załącznika nr 9 do SWZ – Projektowane postanowienia, które 

zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

Zamawiający określa, że „podstawą wystawienia faktury jest prawidłowo wykonane świadczenie 
potwierdzone przez Zamawiającego dokumentem odbioru” 

Wnosimy o modyfikację zapisu na następującą treść: 

„Podstawą wystawienia faktury jest protokół kompletności dostawy podpisany przez Wykonawcę  
i Zamawiającego”. 
Wskazać należy, że obowiązek wystawienia faktury VAT przez Dostawcę (Wykonawcę) wynika wprost 
z treści art. 106 i ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174), którego 

treść jednoznacznie wskazuje, iż „fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę”. 
Idąc dalej należy podkreślić, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług mają charakter 

przepisów bezwzględnie obowiązujących i nie mogą być zmieniane postanowieniami kontraktów 
gospodarczych.” 

 
Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 
Wniosek nr 4: 
W zakresie § 4 ust. 6 Załącznika nr 9 do SWZ „Projektowane postanowienia, które 
zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego” 

Wykonawca wnosi o dokonanie modyfikacji zapisu § 4 ust. 6 poprzez nadanie mu brzmienia: 

Łączna maksymalna wysokość kar umownych określonych w Ogólnych Warunkach Zakupu 
i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń 
dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., stanowiących integralną część niniejszej 
umowy (Załącznik Nr 3 do umowy), nie może przekroczyć 50% wartości netto umowy. 
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Kara umowna jest surogatem odszkodowania i elementem dyscyplinowania Wykonawcy, a więc 

zgodnie z art. 483 § 1 k.c. zastrzeżona w umowie zabezpiecza naprawienie szkody wynikłej 
z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego poprzez zapłatę określonej 

sumy. Nie chodzi więc w ich ustanawianiu o ułatwienia, które na swoją rzecz stworzy zamawiający, 
a o usankcjonowanie ewentualnych zagrożeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem umowy, z uwzględnieniem możliwości powstania szkody i jej ewentualnych rozmiarów. 
W tym samym akcie prawnym wskazano, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez 

względu na wysokość poniesionej szkody (art. 484 § 1 k.c.). Wierzyciel żądający zapłaty kary 
umownej nie musi udowadniać wysokości szkody, a nawet jej istnienia. To na tym w dużej mierze 

polega ułatwienie, jakie niesie wprowadzenie do umowy kary umownej. Z tej perspektywy oceniając – 
wysokość kar umownych, a w konsekwencji ich limit umowny, ma istotne znaczenie. 

 

Treść wyroku KIO z 22 sierpnia 2023 r. (KIO 2327/23) potwierdza, że nie ma zgody na tego rodzaju 
praktyki bez wyraźnego uzasadnienia, wynikającego z charakterystyki konkretnego zamówienia. Izba 

w uzasadnieniu wskazała, że określenie poziomu limitu możliwych do dochodzenia kar nie jest 
swobodnym uprawnieniem zamawiającego. W szczególności maksymalna wysokość kar nie może być 

określana na poziomie, który może być traktowany jako rażąco wygórowany w odniesieniu 
do wysokości wynagrodzenia czy ewentualnych zagrożeń związanych z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem umowy, w tym możliwości powstania lub rozmiarów szkody. 

Odpowiedź nr 4: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Wniosek nr 5: 

W zakresie § 6 ust. 4 pkt 1) Załącznika nr 9 do SWZ „Projektowane postanowienia, które 

zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego” 

Wykonawca wnosi o dookreślenie, co należy rozumieć, na kanwie niniejszego postępowania, jako 

interes publiczny? 

Obecny zapis pozostawia niczym nieograniczoną swobodę Zamawiającego w zakresie jednostronnego 

odstąpienia od umowy. Oczywistym jest że brak zdefiniowania tego obszaru podnosi ryzyka a tym 

samym wysokość oferowanych cen przez Wykonawców.  

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej w pełni podziela się wykładnię tego pojęcia dokonaną 

przez Trybunał Konstytucyjny w uchwale z dnia 12 marca 1997 r., W 8/96, gdzie określono,  

że za interes publiczny należy bez wątpienia uznawać korzyści uzyskiwane w wyniku realizacji 

przedsięwzięć służących ogółowi w zakresie zadań ciążących na administracji rządowej oraz 

samorządowej, realizowanych w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, związanych np.  

z ochroną zdrowia, oświaty, kultury czy porządku publicznego. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w orzeczeniu z dnia 13 lipca 2010 r., II SA/Wa 488/10 

stwierdził natomiast, że „Interes publiczny odnosi się w swej istocie do spraw związanych  

z funkcjonowaniem państwa oraz innych ciał publicznych jako pewnej całości, szczególnie  

z funkcjonowaniem podstawowej struktury państwa. Skuteczne działanie w granicach interesu 

publicznego wiąże się z możliwością realnego wpływania na funkcjonowanie określonych instytucji 

państwa w szerokim tego słowa znaczeniu.”. 

Odpowiedź nr 5: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
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Wniosek nr 6: 

W zakresie § 6 ust. 5 punkty 1) i 2) Załącznika nr 9 do SWZ Projektowane postanowienia, 
które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
Wykonawca wnosi o dokonanie modyfikacji w zakresie treści § 6 ust. 5 punkty 1) i 2) poprzez ich 

usunięcie, zważywszy na treść ust. 4 punkt 1), jaki jest zgodny z przepisami PZP. 

 
Ponadto zważyć należy, że tego rodzaju zapisy jednostronnie uprzywilejowują Zamawiającego, a tym 

samy naruszają równowagę kontraktową Stron, nie przewidując takich samych uprawnień                             

w przypadku zajścia tych okoliczności po stronie Wykonawcy, który zawierając umowę musi 

utrzymywać odpowiedni potencjał na cały okres jej wykonania. 

Odpowiedź nr 6: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Wniosek nr 7: 

W zakresie § 6 ust. 11 Załącznika nr 9 do SWZ Projektowane postanowienia, które 

zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wykonawca wnosi o dokonanie modyfikacji w zakresie treści § 6 ust. 11 poprzez nadanie mu 

brzmienia: 

11. Każda ze wskazywanych w:  

a) ust. 10 zmian może być powiązana z obniżeniem wartości umowy, 

b) ustępie 10 pkt 1), 5), 6) może być powiązana ze zmianą cen jednostkowych objętych zmianą 

oraz z podwyższeniem wartości umowy jednakże nie więcej niż o 10% wartości podstawowej. 

Proponowana zmiana dotycząca ustępu 11 w odniesieniu do ustępu 10 pkt 1), 5), 6) dotyczy 

okoliczności, których wystąpienie jest niezależne od Wykonawcy jednakże skutki ich wystąpienia                        

w tym koszty przerzucane są w całości na niego, co powoduje jednostronne uprzywilejowania 

Zamawiającego a tym samym narusza równowagę kontraktową Stron. 

Odpowiedź nr 7: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Wniosek nr 8: 

W zakresie §7 Załącznika nr 9 do SWZ „Projektowane postanowienia, które zostaną 

wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego”. 

Wnosimy  o dodanie w paragrafie 7 ustępu 3 dodatkowego punktu w brzmieniu: 

„3. Okres i zakres rękojmi za wady odpowiada okresowi i zakresowi gwarancji”. 

Odpowiedź nr 8: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Wniosek nr 9: 

„W zakresie § 8 ustęp 4 pkt 3 tiret drugie Załącznika nr 9 do SWZ „Projektowane 

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia 
publicznego”. 

Wykonawca wnosi o nadanie treści § 8 ustęp 4 pkt 3 tiret drugie następującego brzmienia: 
„w uzasadnionych przypadkach poprzez przesłanie e-mailem na adres wskazany w Załączniku nr 2 do 
umowy oświadczenia Pełnomocnika Zarządu Spółki ustanowionego w zakresie działalności Biura 
Logistyki Materiałowej o zmianie terminu realizacji zamówienia. 
Próby zmiany terminu  realizacji zamówienia w sposób inny niż wyżej opisany oraz po upływie 
wymaganego terminu  dostawy  Zamawiający uzna za bezskuteczne” 
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W ocenie Wykonawcy zamówienie realizowane jest  dla potrzeb Oddziałów  PGG  S.A. (KWK) a tym 

samym wskazywanie w SWZ Specjalistycznych Jednostek Organizacyjnych Zamawiającego, dla 
których po pierwsze nie jest realizowane zamówienie, a po drugie w których zakresie działalności nie 

leży ani eksploatacja ani też montaż przedmiotu zamówienia jest bezprzedmiotowe.” 

Odpowiedź nr 9: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Wniosek nr 10: 

W zakresie § 9 Załącznika nr 9 do SWZ – Projektowane postanowienia, które zostaną 

wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Wykonawca wnosi o dodanie kolejnych ustępów w treści § 9 Załącznika nr 9 do SWZ w brzmieniu: 

 Zmienia się treść § 8 ust. 2 Ogólnych Warunków Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, 

wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., 
który przyjmuje brzmienie: 2. W razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu umowy lub 

zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do nabycia u innego kontrahenta towarów, których 

ilość odpowiada ilości towarów z dostarczeniem których Wykonawca pozostaje w zwłoce.                    
W przypadku, gdy zakup towarów zostanie dokonany za cenę wyższą od ceny wynikającej                  

z wiążącej Strony umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę różnicą pomiędzy ceną, po jakiej 
Zamawiający nabył towar a ceną obowiązującą w umowie. 

 Nie stosuje się § 8 ust. 1 punkt 1 lit. c) zdanie drugie i trzecie Ogólnych Warunków Zakupu i 

Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów 
Polskiej Grupy Górniczej S.A. 
 

Odpowiedź nr 10: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Wniosek nr 11: 

W zakresie pkt 4. Załącznika nr 1b do Umowy, Waloryzacja Cen Umownych. 
Wykonawca wnosi o modyfikację pkt 4. Załącznika nr 1b do Umowy i nadanie mu brzmienia: 

„W przypadku, gdy wskaźnik GUS przekroczy wartość 103, czyli gdy wzrost cen przekroczy 3%, 
Zamawiający w terminie do 14 dni od zakończenia odpowiednio szóstego, dziewiątego, dwunastego 
itd. miesiąca realizacji Umowy (zgodnie z postanowieniami ust. 2) dokona waloryzacji cen                          
i powiadomi o tym Wykonawcę.”  
Skoro w przypadku obniżki cen waloryzacja na zasadach określonych w punkcie 2 i 5 tego Załącznika 

ma następować automatycznie z korzyścią dla Zamawiającego, to na takich samych zasadach 
powinna ona następować bez wniosku wykonawcy w przypadku wzrostu cen na zasadach określonych 

w pkt. 2 tego Załącznika. 
 W przypadku nieuwzględnienia powyższego wniosku, zwracamy uwagę, że obecna konstrukcja tego 

zapisu jest contra legem obowiązujących w tym obszarze przepisów prawa i wymaga zmiany 

uwzględniającej poniższą argumentację:  
1. Zgodnie z art. 439 ust. 1 PZP, w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, 

zamawiający ma obowiązek wprowadzenia postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian 
wysokości wynagrodzenia wykonawcy. Ustawodawca nie przewiduje możliwości uzależnienia tego 

prawa od spełnienia warunku formalnego w postaci złożenia wniosku w terminie zawitym. 

2. Naruszenie zasady proporcjonalności 
Wprowadzenie klauzuli, która skutkuje bezpowrotną utratą prawa do waloryzacji w przypadku 

złożenia wniosku po upływie sztywnego terminu (np. 14 dni od wystąpienia przesłanki 
waloryzacyjnej), narusza zasadę proporcjonalności (art. 16 pkt 1 PZP). Jest to ograniczenie 

nieadekwatne i nadmiernie surowe, zważywszy, że wykonawca nie ma wpływu na moment 
ujawnienia się ekonomicznych skutków inflacji czy zmiany kosztów. 

3. Sprzeczność z celem regulacji art. 439 PZP 

Celem regulacji ustawowej jest ochrona równowagi kontraktowej stron w trakcie realizacji 
zamówienia, a nie jej sztuczne ograniczanie rygorystycznymi terminami. Wprowadzenie terminu 
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zawitego de facto niweczy ustawowe prawo wykonawcy, zmieniając jego charakter z bezwzględnego 

na warunkowy, co może być uznane za klauzulę nieważną w tej części (art. 58 §1 i §3 Kodeksu 
cywilnego w zw. z art. 8 PZP). 

Zarówno w doktrynie, jak i w opiniach Urzędu Zamówień Publicznych podkreśla się, że:  
„Zamawiający nie może uzależniać skuteczności lub dopuszczalności waloryzacji wynagrodzenia od 

spełnienia warunków formalnych, które mogą prowadzić do niewykonalności prawa wykonawcy” (por. 
UZP, "Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy – dobre praktyki", 2023). 

 
Odpowiedź nr 11: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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